

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata		
Postai cím: Bocskai út 39-41.		
Város/Község: Budapest	Postai irányítószám: 1113	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Molnár Tamás	Telefon: +36-1/3724-567	
E-mail: molnar.tamas@ujbuda.hu	Fax: +36-1/3724-540	
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): <i>www.ujbuda.hu</i> A felhasználói oldal címe (URL):		

I.2.) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: SZIN-KER Építő Kft.		
Postai cím: Tarkarét u. 2.		
Város/Község: Budapest	Postai irányítószám: 1106	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:	Telefon:	
E-mail:	Fax:	
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):		

----- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1.) MEGHATÁROZÁS

II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés Budapest XI. kerület Bikás Parkban megvalósuló Községi épület megépítésével, környezetének parképítési kivitelezési feladataival valamint „Kalóztenger” játszótér 4 megújításával és átalakításával kapcsolatos munkálatok elvégzésére.		
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés -, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)		
<input checked="" type="checkbox"/> Építési beruházás	<input type="checkbox"/> Árubeszerzés	<input type="checkbox"/> Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés <input checked="" type="checkbox"/>	Adásvétel <input type="checkbox"/>	Szolgáltatási kategória száma: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (az 1-27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Tervezés és kivitelezés <input type="checkbox"/>	Lízing <input type="checkbox"/>	
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően <input type="checkbox"/>	Bérlet <input type="checkbox"/>	
	Részletvétel <input type="checkbox"/>	
	Ezek kombinációja <input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/> Építési koncesszió		<input type="checkbox"/> Szolgáltatási koncesszió	
A teljesítés helye: Budapest, XI. kerület Hrsz. 3467/1 alatti terület (Bikás park)			
NUTS-kód	HU101	NUTS-kód	□□□□
NUTS-kód	□□□□	NUTS-kód	□□□□
II.1.3.) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2016/02/19 (év/hó/nap)			
II.1.4.) A szerződés tárgya és mennyisége: Budapest XI. kerület Bikás Parkban (Hrsz: 3467/1) megvalósuló Közösségi épület megépítése, környezetének parképítési kivitelezési feladatai valamint a „Kalóztenger” játszótér megújításának és átalakításának munkái, az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján. A tervezett 50-60 fő egyidejű befogadására alkalmas 147,05 m2 alapterületű közösségi épület és 103,48 m2 fedett terasz megépítése az S73 Tervező Iroda Kft. (1113 Budapest, Bocskai u. 44.) és az Archikon Építéssziroda (1113 Budapest, Csetneki u. 11.) által készített építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja - az ezekben meghatározott műszaki tartalom - valamint a 201300044474 ETDR azonosítójú, IR-000514020/2013 iratazonosítójú, BP-1D/001/01854-29/2013 iktatószámú jogerős építési engedély határozat alapján, a kapcsolódó járulékos munkákkal, az alábbiak szerint: - Építéssel: szerkezetépítési és szakipari munkák. - Épületgépészet: vízellátás, csatornázás, fűtés-hűtés, légtechnika. - Épületvillamosság: Erősáramú és gyengeáramú rendszerek: erőtávitel; világítás; telefon, informatikai rendszer; vagyonvédelmi riasztó rendszer; hangosítási rendszer; kamera rendszer. - Konyhatechnológia. - Épület körüli terület rendezése: 270 m2 kiselemes térkő burkolat és 70fm szegély bontása, 329,6 m2 stabilizált vízáteresztő kavicsburkolat - burkolattűkör készítésével, kitermelt föld elszállításával, 64,1 m2 térkőburkolat építéssel, 14,2 fm folyóka építéssel, 3 db beton szegélyelemekből épített faverem építés és 1 db meglévő faverem felújítással, bolygatott terület helyreállítással. - a „Kalóztenger” játszótér megújításának és átalakításának munkái: - 37,6 m2 Cserjeirtás, 2 db fa kivágása, 16 db fa kalodázása - Meglévő burkolatok bontása alépitménnyel kompletten: 224 m2 Kiselemes térkőburkolat (állagmegóvással, helyszíni deponálással), 149,7 m2 Gumitégla burkolat, 22,3 m2 öntött gumiburkolatú lejtő, 333 m2 Homokozó, 377 m2 Szórt burkolat, 8,6 m2 Fa szerkezetű lépcső, 306,5 fm Betonszegély, 25,4 fm Farönk szegély bontása, - 654 m3 Kikerülő anyag, sutt elszállítása lerakóhelyre, - 224 m2 Térkő burkolat építése bontott térkőből, 16,7 m2 Térkő burkolat építése 8 cm vtg. térkő fektetésével, - 264,5 m2 Stabilizált vízáteresztő kavicsburkolat építése zúzottkő alépitményre, - 127 m2 Aszfalt burkolat építése 25 cm vtg. zúzottkő alépitményre, CKT alappal - 660,1 m2 Öntött gumiburkolat építése különböző színekben és vastagságban, zúzottkő alépitményre (32 mm, 50 mm; 75 mm ütőcsillapító gumiburkolattal), 23 m2 Öntött gumiburkolat építése meglévő ülőfalra (50 mm ütőcsillapító gumiburkolattal), - 256 m2 Homokozó kiépítése 30 cm vtg.-ban, teljes alépitménnyel, - 349,1 fm Süllyesztett szegély és 189,1 fm 5 mm vtg. Süllyesztett tűzihorganyzott acélszegély építése, ebből 27,5 fm 30 cm vtg. homokágy alá süllyesztve, - 8 db KRESZ tábla, 3 db Új és 16 db Meglévő játszóeszköz kihelyezése, illetve felújítása kiírás szerinti, valamint a játszótér szabványossági felülvizsgálata, - 9 db Meglévő és 6 db Új kerti pad (2 db 1,68 m és 4 db 1,5 m hosszúságú), 2 db asztal 0,71 x 1,52 x 0,82 m), 4 db Hulladékgyűjtő beépítése, - 72,2 m3 Termett talaj letermelése és elszállítása, 144,4 m3 Új termőréteg terítése a tervezett zöldfelületre, - 210 m2 cserjefelület és 16 db Lombos fa egészségügyi kezelése, 16,9 m2 cserje és 41,2 m2 évelő telepítése, 23,38 m2 mulcs terítése, - 568 m2 gyepesítés fűmagvetéssel - 361 m2 átszellőztetett homlokzatburkolat nagytáblás szerelt homlokzatburkolati mezőkből, - 337 m2 Ragasztott fa tartóvázú tetőszerkezet készítése. A feladatok és mennyiségek részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem foglal a szerződésbe.			

II.1.5.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)		
	Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy	45.11.27.23-9	□□□□-□ □□□□-□
További tárgy(ak)	45.21.52.00-9 □□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□	□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

II.2.) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE

Az ellenszolgáltatás összege	Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)			
Érték: 143.124.212	Pénznem: HUF	X	□ □□,□

II.3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónapban: □□ vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés: 2016/02/19 (év/hó/nap)
Befejezés: 2016/05/19 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje:

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen nem

ÉS

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2016/05/31 (év/hó/nap)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2016/07/04 (év/hó/nap)

II.4.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS ELLENSZOLGÁLTATÁS

II.4.1.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:

Budapest XI. kerület Bikás Parkban (Hrsz: 3467/1) megvalósuló Községi épület megépítése, környezetének parképítési kivitelezési feladatai valamint a „Kalóztenger” játszótér megújításának és átalakításának munkái, az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján.

A tervezett 50-60 fő egyidejű befogadására alkalmas 147,05 m² alapterületű közösségi épület és 103,48 m² fedett terasz megépítése az S73 Tervező Iroda Kft. (1113 Budapest, Bocskai u. 44.) és az Archikon Építészroda (1113 Budapest, Csetneki u. 11.) által készített építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja - az ezekben meghatározott műszaki tartalom - valamint a 201300044474 ÉTDR azonosítójú, IR-000514020/2013 iratazonosítójú, BP-1D/001/01854-29/2013 iktatószámú jogerős építési engedély határozat alapján, a kapcsolódó járulékos munkákkal, az alábbiak szerint:

- Építészeti: szerkezetépítési és szakipari munkák.
- Épületgépészet: vízellátás, csatornázás, fűtés-hűtés, légtechnika.
- Épületvillamosság: Erősáramú és gyengeáramú rendszerek: erőátvitel; világítás; telefon, informatikai rendszer; vagyonvédelmi riasztó rendszer; hangosítási rendszer; kamera rendszer.
- Konyhatechnológia.
- Épület körüli terület rendezése: 270 m² kiselemes térkő burkolat és 70fm szegély bontása, 329,6 m² stabilizált vízáteresztő kavicsburkolat - burkolattükrő készítésével, kitermelt föld elszállításával, 64,1 m² térkőburkolat építéssel, 14,2 fm folyóka építéssel, 3 db beton szegélyelemekből épített faverem építés és 1 db meglévő faverem felújítással, bolygatott terület helyreállítással.
- a „Kalóztenger” játszótér megújításának és átalakításának munkái:

- 37,6 m2 Cserjeirtás, 2 db fa kivágása, 16 db fa kalodázása
- Meglévő burkolatok bontása alépitménnyel kompletten: 224 m2 Kiselemes térkőburkolat (állagmegóvással, helyszíni deponálással), 149,7 m2 Gumitégla burkolat, 22,3 m2 Öntött gumiburkolatú lejtő, 333 m2 Homokozó, 377 m2 Szórt burkolat, 8,6 m2 Fa szerkezetű lépcső, 306,5 fm Betonszegély, 25,4 fm Farönk szegély bontása,
- 654 m3 Kikertülő anyag, sitt elszállítása lerakóhelyre,
- 224 m2 Térkö burkolat építése bontott térkőből, 16,7 m2 Térkö burkolat építése 8 cm vtg. térkö fektetésével,
- 264,5 m2 Stabilizált vízáteresztő kavicsburkolat építése zúzottkő alépitményre,
- 127 m2 Aszfalt burkolat építése 25 cm vtg. zúzottkő alépitményre, CKT alappal
- 660,1 m2 Öntött gumiburkolat építése különböző színekben és vastagságban, zúzottkő alépitményre (32 mm, 50 mm; 75 mm ütéscsillapító gumiburkolattal), 23 m2 Öntött gumiburkolat építése meglévő ülőfalra (50 mm ütéscsillapító gumiburkolattal),
- 256 m2 Homokozó kiépítése 30 cm vtg.-ban, teljes alépitménnyel,
- 349,1 fm Süllyesztett szegély és 189,1 fm 5 mm vtg. Süllyesztett tűzihorganyzott acélszegély építése, ebből 27,5 fm 30 cm vtg. homokágy alá süllyesztve,
- 8 db KRESZ tábla, 3 db Új és 16 db Meglévő játszóeszköz kihelyezése, illetve felújítása kiírás szerinti, valamint a játszótér szabványossági felülvizsgálata,
- 9 db Meglévő és 6 db Új kerti pad (2 db 1,68 m és 4 db 1,5 m hosszúságú), 2 db asztal 0,71 x 1,52 x 0,82 m), 4 db Hulladékgyűjtő beépítése,
- 72,2 m3 Termett talaj letermelése és elszállítása, 144,4 m3 Új termőréteg terítése a tervezett zöldfelületre,
- 210 m2 cserjefelület és 16 db Lombos fa egészségügyi kezelése, 16,9 m2 cserje és 41,2 m2 évelő telepítése, 23,38 m2 mulcs terítése,
- 568 m2 gyepesítés fűmagvetéssel
- 361 m2 átszellőztetett homlokzatburkolat nagytáblás szerelt homlokzatburkolati mezőkből,
- 337 m2 Ragasztott fa tartóvázú tetőszerkezet készítése.

II.4.2.) Az ellenszolgáltatás összege		Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
<i>[Csak a teljesített (részletjesített) végleges összértéket kérjük megadni számokkal]</i>				
Érték: 143.121.712	Pénznem: HUF	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> □□□

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1.) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

III.1.1.) Az eljárás fajtája	
III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén	
<input type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos <input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos	<input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén	
<input type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos <input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos <input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos <input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos	<input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.1.1.3.) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén	
Klasszikus ajánlatkérők	Közszolgáltató ajánlatkérők
<input type="checkbox"/> A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: <input checked="" type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos <input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 122. § (7) a)] <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos <input type="checkbox"/> Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pont szerinti eljárás <input type="checkbox"/> Kbt. 122/A. § szerinti eljárás	<input type="checkbox"/> A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: <input type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos <input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos <input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos <input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos <input type="checkbox"/> Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2.) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

III.2.1.) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
<input checked="" type="checkbox"/> A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY <input type="checkbox"/> Az összességében legelőnyösebb ajánlat VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) <input type="checkbox"/> Egyéb:

III.3.) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

III.3.1.) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: □□□□/□ □□□-□□□□□□□□ A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22182/2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/30 (év/hó/nap)
III.3.2.) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: (év/hó/nap) □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
III.3.3.) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: □□□□/□ □□□-□□□□□□□□ A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2392/2016 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/02/26 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1.) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS

IV.1.1.) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen nem

IV.1.2.) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.1.3.) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.2.) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS

IV.2.1.) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? igen nem

IV.2.2.) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.2.3.) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.3.) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.3.1.) A szerződést módosították-e? igen nem

IV.3.2.) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1.) Egyéb információk:

V.2.) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2016/09/26 (év/hó/nap)