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TERVEZESI SZERZODES

amely létrejote egyrészts]l Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata (1113
Budapest, Bocskai 1it 39-41.) képviseli: dr. Hoffmann Tamis polgirmester, mint megrendeld (a
tovibbiakban: Megrendel§),

mistészrdl 2 Hetedik Miiterem Kft. (1125 Bp., Tusnadi u. 7/A), képvisel: Szabé Levente
DLAtugyvezetS, cégjegyzékszam: 01-09-700644; adészam: 12729948-2-43, bankszamlaszim:
10300002-20135726-00003285, mint tervezs (a tovibbiakban: Villalkozd)

k6zott az alulirott helyen és id8ben, az alibbi feltételekkel:
El6zmény:

Budapest Féviros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata a Nemzeti Fejlesztési Ugynékségnek
KMOP-2009-5.2.2/B szam, ,,Budapesti Integralt Virosfejlesztési Program — Budapesti keriileti
kézpontok fejlesztése” tirgyd felhivisira benyijtott, 2010. november 30-dn befogadott ”Ujbuda
Kulturilis Viroskézpont Integralt Vitosfejlesztési program™ cimd, KMOP-5.2.2/B-09-2£-2010-
0006 azonosité szimu palyizata timogatist nyert. Budapest Féviros XI. Keriilet Ujbuda
Onkorminyzata Képviselé-testiilete az akcidteriilet modositisaval a Gomba éptilet és kapcsolédo
koztér (Budapest XI. Moéricz Zs. kortér, hrsz: 4445/1) funkciébgvits rekonstrukcidjinak
megvalositisit hatirozta el. A projekt végrehajtisa érdekében tervezdi kozbeszerzési palyazat
keriilt meghirdetésre (az eljarist megindité felhivas 2012. 4prilis 20. napjin keriilt megkiildésre az
ajanlattevok részére).Szerz6dS Felek egyezéen régritik, hogy jelen tervezési szerzédés kézottik a
kozbeszerzésektSl sz6l6 2011. évi CVIIL térvény alapjin lefolytatott fent eredményes
kozbeszerzési eljiras alapjan jott 1étre.

Szerz6dS Felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljrds (i) felhivasa (a tovibbiakban: ,,Felhivas™),
() dokumenticiéja (a tovibbiakban: ,Dokumenticit”), (i) tirgyaldsi jegyzokonyve (a
tovibbiakban: ,, Targyalasi jegyzékinyv”) és (iv) 2 nyertes ajanlattevd ajinlata (a tovabbiakban:
~Ajinlat”) a jelen szerzGdés mellékletét képzi azzal, hogy (1) az iratok fizikailag nem keriilnek a
jelen szerz6déshez csatoldsra (kivéve a - tirgyalisoknak megfeleléen modositott - Dokumenticié
2. kétet Mirszaki leirdsanak feladat meghatirozdsat, amely a jelen szerzGdés 5. szamu mellékletét
keépzi), tekintettel arra, hogy azok mind az MegrendelS, mind a Vallalkozé rendelkezésére allnak,
valamint (2) az iratok kozétt ellentmondis esetén a jelen mondatban meghatirozott sorrendben
fognak érvényesiilni az egyes dokumentumok rendelkezései szerzédés értelmezése soran.

1) A szerz3dés tirgya

Villalkozé  elvillalja a tervez6i Dokumenticié (3. kétet) miszaki leirisaban
megfogalmazottak szerint a ,,Méricz Zsigmond kértéren all6 Gomba épiilet épitészet,
geodéziai felmérését, és a tovibb tervezéshez szilkséges  talajmechanikai  és
épiiletdiagnosztikai szakvélemények (roviden: szakértSi feladatok) készitését, tovibbi az
épillet fejlesztési, felujitisi munkiihoz engedélyezési- és kiviteli genersl terveinek
clkészitését, a kapcsolodd szakhatdsigi és kozmibiszolgaltatdi hozzajarulisok beszerzésével
egyutt, valamint a2 Gomba épiilet korili mintegy 2.000 m? teriletd kéztér épitészeti
programterveinek készitését, valamint az cbben a pontban leirt munkik épitési
kivitelezésénck tervez6i miivezetését, sszesen 20 miivezetési alkalom nagysigrendig.”

A szakértéi- és tervezési feladatokat a jelen megillapodis mellékletét képezd Ajanlat,
valamint a szitkséges felmérések, feltarisok alapjan kell elkésziteni, a mindenkor érvényben
lévé jogszabilyoknak, szakmai szabvinyoknak megfelelden. Villalkozé feladatit képezi
tovibba minden, a jelen szerzGdés targyihoz tartozé tervezési feladat elvégzése, amelyet
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birmely hatésiag elbir és a beruhdzds engedélyeztetéséhez, vagy a létesitmény -
rendeltetésszerd hasznilatihoz sziikséges. Felek megillapodasa alapjan a tervezési feladatok
vonatkozisiban az épiletre és a kozterilletekre vonatkozéan killén - kiillén épitési
engedélyek — az ehhez tartozd mindennemii hatdsigi elirasok figyelembevételével és
elkeszitésével egyiitt — megszerzéséhez szitkséges dokumenticidk elkészitése a feladat.

2) Vallalkozéi dij

2.1. Szerz6dé felek megillapodnak abban, hogy az 1. pontban kériilirtak teljesitéséért Villalkozd
a jelen szerz&dés 6. szimi mellékletében meghatirozott bontis szetint minddsszesen
11.960.000.-Ft + 3.213.000,- Ft AFA azaz brutté 15.113.000, - Ft (tizendtmillis-
szaztizenhdromezer forint) Gsszegli villalkozdi dijra jogosult, mely tartalmazza 2
feladatok ellitisival felmerilt Ssszes dijat és koltséget, melyre figyelemmel Villalkozd a
feladat ellitisa sorin, illetve azt kivetGen tobbletkdltséget semmilyen Ssszegben, illetve
jogcimen nem érvényesithet.

2.2. Villalkozé a jelen szerzGdés targyival kapcsolatos szerzéi felhasznildsi jogot 4truhdzza
MegrendelSre, mint jogszerzdre, amelynek ellenértékét a vallalisi dij magiban foglalja.
Tervezd koteles biztositani, hogy a teljesités soran keletkezd, a szerzdi jogi védelem ali esé
alkotison 2 Megrendel6 terilleti korlitozds nélkiili, kizirélagos és harmadik személynek
atadhat6 felhasznilisi jogot szerez tovibbi dijfizetési kotelezettség nélkil. Tervezd
biztositja, hogy a jelen szerz6dés alapjan a Megrendels jogot szerez az alkotis (terv)
atdolgozisira. A Tervezének joga van az 4tdolgozast véleményezni.

Amennyiben a MegrendelS a tervek alapjin a beruhdzist birmely okbdl nem valésitja meg,
vagy részben valésitja meg, akkor a szerzéi jogi védelem ali es§ alkotis felhasznilisinak
jogt nem koteles dtruhizni. A fentiek nem jogositjak fel a harmadik személyt atra, hogy azt
tovabbadja, lzletszerilen hasznilja, stb. SzerzédS felek kikotik, hogy a szabad
felhaszndlasta a szerzéi jogrdl sz616 1999, évi IXXVI. térvény 33§-41§-ai az irinyaddak.

2.3. Tobbletmunka elszamolisira Vallalkozé nem jogosult.
3.) A teljesités helye

A teljesités kozvetlen kézbesitéssel a Budapest Féviros XI. ker. Ujbuda Onkormiényzata

Polgirmesteri Hivatal Virosiizemeltetési Igazgatésiga (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.) IL
emelet 202. szobsjiban torténik. A felek a postai feladast kizarak.

4.) A teljesitési hatiridg

4.1. Az egyes tervezési szakaszok teljesitési hatiridejérSl jelen tervezési szerzddés 7. sz.
melléklete rendelkezik.

Megrendeld a teljes munkira elGteljesitést eldzetes egyetértés mellett elfogad.

5.) Fizetési feltételek

51. A jelen szerzGdés alapjin 4 db szamla (1. szarnla: Szakértdi el6készits munkik: 2. szamla:
Programterv; 3. szdmla: Engedélyezési terv; 4. szimla: Kiviteli terv) benyijtisira van
lehetSség, a Tervezési szerzGdés 6. sz. mellékletét képezs koltségvetés szerinti.

5.2.  Szerz6d6 Felek megillapodnak, abban, hogy minden szamlit meg kell bontani az épiiletre
vonatkozo és a kéztérre vonatkozé tételekre. Kivételt képez ez aldl az ElSkészité munkak
terviazisa.
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5.4. A kifizetés soran a Kbt. 130. § (3) - (6) bekezdése itdinyad6. Az egyes szamlik a Villalkozd
MKB pénzintézetnél vezetett 10300002-20135726-00003285 szimu szimlajira dtutalissal
keriilnek megfizetésre.

5.5. A Villalkozé altal kibocsitott szimlinak alkalmasnak kell lennie a pilyazaton pénziigyi
elszimoldsira: megbontva kell tartalmaznia az elszimolanddé és elszimolisra be nem
nydjtott tételeket. Az elszimolandé tételeket kozteriileti és épiilettervezési, ezeken beliil
pedig az eltér6 timogatasi intenzitisi részekre kell bontani. A szimliknak és az esetleges
szamlarészletez6knek meg kell felelniik a Regiondlis Operativ Programok Pénziigyi
Szabalyzataban el6irtaknak, pl. tartalmazniuk kell a palyizat cimét és kédszamit.

5.6. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ elleget nem fizet, illetve a kifizetések
vonatkozisiban az adozis rendjérdl 52416 torvény (Art) 36/A. § szerint kell eljarni.

5.7. A szerz6déskoteés valutaneme forint (HUF).

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a finanszirozis a kovetkezd jogszabalyok alapjin torténik:

- 255/2006. (XII. 8) Kotm. rendelet a2 2007-2013 programozasi idészakban az
Eurépai Regionilis Fejlesztési Alapbél, az Eurdpai Szocialis Alapbél és a Kohézids
Alapbél szirmazé timogatisok felhasznilisinak alapvetd szabalyairél és felelds
mtézményeirdl

- 281/2006. (XII. 23) Korm. rendelet a 2007-2013. programozisi iddszakban az
Eurépai Regionilis Fejlesztési Alapbol, az Eurépai Szocialis Alapbél és a Kohézibs
Alapbél szirmazé timogatisok fogadisihoz kapcsolédé pénziigyi lebonyolitisi és
ellenérzési rendszerek kialakitdsardl

- 16/2006. (X11.28) MeHVM-PM egyiittes rendelet a 2007-2013 idészakban az
Eur6pai Regionilis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohéziés
Alapbél szarmazé timogatisok felhaszndlisinak dltalinos eljarisi szabilyairél;

- 4/2011. (1.28)) Korményrendelet a 2007-2013 programozisi idészakban az Burépai
Regionilis Fejlesztési Alapbdl, az Eur6pai Szocidlis Alapbél és a Kohéziés Alapboél
szdrmaz6 taimogatisok felhasznilisinak rendjérdl

- 2003. évi XCIL torvény az adézas rendjérdl.

6.) Kotbérek

6.1. Amennyiben Villalkozé az 1. pontban kériilit birmely feladata teljesitésével - a
Villalkozonak felrohaté okbdl - késedelembe esik, késedelmi kotbért koteles fizetni. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napja utin 12.000.- Ft,
azaz tizenkét-ezer forint.

A késedelmi kotbért Vallalkozd naptari naponként kételes Megrendeld 11784009-15511001
szamlaja javira megfizetni.

Megrendel6 a Villalkozo késedelme miatt akkor illhat el a szerzGdéstSl, ha a késedelem
meghaladja a 20 naptiri napot. Az clallast irdsban kell kozolni.

Ha a teljesités akir a Villalkozé elillisa miatt, akir mas — a Villalkozonak felr6haté —
okbSl meghitsul, vagy a projektelem megvalésitisinak timogatisit a tervek nem
megfelelsége miatt elutasitjik a Villalkozé 1.000.000.-Ft, azaz egymillié forint Gsszegfi
meghitsulisi kotbér Megrendel6 11784009-15511001 szimid szdmldja javara torténd
haladéktalan megfizetésére koteles.

A meghitsulisi kotbér Gsszege a szerzédés meghiusulasanak pillanatitél a Megrendeld
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kilon felszolitisa nélkil azonnal esedékes.

6.2. A 7. szimi mellékletben szerepld rész- és végteljesitési hataridSk Megrendelé altal nem
jovahagyott esetben, a Vallalkozonak felréhaté okbdl térténd, vagy az esetleges hibajavitasi
idStartam  napjainak tillépése kotbér terhesek. Villalkozé ennek érdekében az
engedélyezési tervi fazisban a 23. napig koteles dtadni el6zetes véleményezéste az
engedélyezési tervdokwmenticié biralati anyagit (1 nyomtatott és 1 digitilis példinyban). A
vélemeényezésre a Megrendel6nek 5 nap, mig az esetleges javitisokra, kiegészitésekre a
Villalkozonak ezt kovetSen ugyancsak 5 nap all rendelkezéste. Amennyiben 2 Megrendels
a birdlati példany szillitisitdl szamitott 5 napon beliil nem észrevételezi a tervfizist, az
jovahagyottnak mindsiil.

6.3. Megrendels jogosult a tervezési munkik elkészittetését6l barmikor elallni, ebben az esetben
Villalkozé jogosult a mdr elkésziilt munkarészek dijanak megtérittetésére, kivéve, ha a
Megrendelé elallasa a Villalkozonak felrohatéd okbél torténik.

6.4. MegrendelS késedelmes fizetése esetén Vallalkozé jogosult a késedelmesen kifizetett &sszeg
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével novelt Ssszegére igényt tartani.

7.) A teljesités méodja

7.1. Vallalkozé a szakérti- és tervezési feladatok ellatisaval, illetve a szakvélemények, a
programterv, az engedélyezési és a komplett kiviteli tetvdokumenticié elkészitésével, a
szitkséges szakhat6sigi és kézmiszolgaltatoi hozzajirulisok beszerzésével és a tervezdi
koltségbecslés, drazatlan koltségvetési kiiras Megrendel6 részére tortén atadsival teljesit.

7.2. A Vallalkoz6 iltal 6sszeallitott tervdokumentacioknak alkalmasnak kell lenni a Megrendeld,
vagy megbizottja iltal a kivitelezési munkak villalkozisba adisira irinyulé kozbeszerzési
eljirds ajinlatkéréséhez, a pilyizaton torténS benyljtista és jévahagydsra, pénzigyi
elszimolisra. A dokumenticiénak tartalmaznia kell a munkilatok megvalésitisihoz
szitkséges Gsszes olyan informaci6t, amely a kivitelezési ajanlattétethez, palyizaton torténd
benytjtishoz, pilyizati koltségvetés elkészitéséhez és pénziigyi elszimolishoz szilkséges

7.3.  Azoknil a tervezési feladatoknal, ahol a kiviteli tervdokumenticié elkészitéséhez szikséges
a szakhatosigi és kézmiiszolgiltatéi hozzajarulisok beszerzése és a szitkséges szakhatosagi
egyeztetések (pl. ANTSZ, Tiizolt6sdg, Gazmivek, Viz- és Csatornizisi mivek, FOTAV,
stb.) lefolytatasa felmeriil, a vonatkozé kézmiiengedélyeket, hozzajarulisokat a Vallalkozé
koteles megkérni, beszerezni.

7.4. Azoknal a tervezési feladatokndl, ahol a kiviteli tervdokumenticié elkészitése eldtt épitési
engedélykérelem is szitkséges a Gomba felijitisihoz és fejlesztéséhez, a Villalkozé koteles
a vonatkozd jogszabilyok, elitasok szerinti engedélyezési tervdokumenticidkat is
clkésziteni az 1. pontban foglaltak figyelembe vételével. Kivételt képez ez alél az épiilethen
1év6 trafdk kikoltoztetésének tervezése, mely Villalkozonak kifejezetten nem feladata.

7.5. Az engedélyezési tervdokumenticikhoz sziikséges tulajdoni lapok és hivatalos
helyszinrajzok beszerzése a Villalkozé szerz6dés szerinti feladatit képezi. A féldhivatali
illetékek, dijak megfizetése nem a Villalkozét terheli.

7.6. A meglévé szetkezetek illapotfelméréséhez, a statkai tervének készitéséhez szitkséges
feltarasok koltségei a Villalkozét terhelik.

7.7. Vallalkozé a szerzddés szerinti feladat részeként 1 alkalommal tervismertetést,
tervegyeztetést kteles tartani - még a tervek leszillitdsa el6tt - a MegtendelS szamara.
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7.8. MegrendelS a hatirid6re leszallitott kiviteli terv atvételétSl szamitott 7 (hét) naptiri napon
beliil az egyes tervdokumenticidkat felilvizsgilja. Amennyiben Megrendels a kiviteli terv
hibija vagy hianyossiga miatt azok javitisit kéd, azt Villalkozd koteles 10 (tiz) naptari
napon beliil dijmentesen elvégezni. A villalkozdi rész-szimla beadisira, a2 Megrendel6i
feliilvizsgilata utin megallapitott hibdk, hiinyossigok javitisa, pétlisa utin van lehetéség.

7.9. Felek megillapodnak tovibbi, hogy Megrendels 4ltal elfogadott engedélyezési
tervdokumenticié szerinti kiviteli tervek elkészitésének megrendelésére a Megrendels
akképp jogosult, hogy a Villalkozt irasban kiéreesiti. A kiértesités hivatalos kézhezvételétdl
szamitott 70. napig koteles a Villalkozé a kiviteli tervdokumenticié elkészitésére tigy, hogy
a Megrendel6 dltal véleményezendé anyagokat legkésébb az 56. napig kételes a
Megrendelonek atadnia (1 példiny papir alapu €s 1 példiny digitilis adathordozon).

7.10. Villalkozé az egyes iratokat a jelen szerzGdés 5. szimi mellékletében meghatirozottak
szerint, az ott rogzitett példinyszimban adja 4t 2 Megrendels részére.

7.11. Jelen szerzGdés keretén belil Villalkozé legfeliebb hirom alkalommal részt kell, hogy
vegyen lakossigi és egycb kozosségi tijékoztatdn, ahol a terveket ismerteti. Az ehhez
szitkséges litvanytervek osszeillitisa a Villalkoz6 koltsége és feladata.

7.12. A tervezési munkalatokon kiviil, a Villalkozé feladatat képezi a tervezést kévetd kivitelezési
munkdlatok K6zbeszerzési palyiztatisa sordn megtartott helyszini bejirisokon felmeriilt a
tervekkel kapesolatos Ajanlattevéi, illetve a pilydzat megvalositisa soran annak lezirtiig a
pilydzati Koézrem(kédé Szervezeti (Pro Regio Kft) kérdések irisban toreéné
megvalaszolisa.

7.13. A tervezési munkilatokon kivil, a Villalkozd feladatit képezi a felujitasi, fejlesztési
munkilatok megvalositisaban részvétel, tervezdi miivezetés keretében, a jelen szerzédésben
maghatirozott dijazds tethére legfeliebb 20 (hisz) alkalommal. Ez alél kivételt képeznek
azok az esetek, amikor a tetvek hiinyossigai, vagy cllentmondasai miatt 2 Villalkozé a
Megrendeld felhivasira koteles dijmenetesen helyszini miivezetést tartani.

8.) Felek jogai és kitelezettségei

8.1. Ha a szerzédéskotést kovetSen — Villalkozénak felrbhatéan — a szerzédéskétéskor eldre
nem litott ok miatt tovibbi adatok beszerzése és/vagy jelen szerz8dés targyihoz tartézéd

tovabbi tervezdi feladatok elvégzése valik sziikségessé, azt a Villalkoz6 koteles dijtalanul
elvégezni.

8.2. A Villakkozénak felréhaté 20 (hisz) napos késedelmes teljesités utin — téritési kitelezettség
nélkil — a Megrendelét megilleti az elillis joga.

8.3. Villalkozé a tervekért jog- és kellékszavatossigot vallal. Villalkozé a hibis, vagy hiinyos

szolgaltatasa esetén mind a kozvetlen, mind a kévetkezményes, felrbhatéan okozott
karokeért teljes feleldsséggel tartozik.

8.4. Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy Megrendel$ részére a Villalkozé kizdrdlagos,
sokszorositisra is kiterjed6 felhasznilisi jogot enged abbél a célbél, hogy a Megrendels,
vagy a nevében eljiré szervezete a Villalkozé iltal készitett tervek alapjin megvalésitsa a
szerzGdés tirgyiban nevesitett feladatot. A kizirdlagos felhasznilisi jog ellenértékeként
fizetend$ dijazdst a vallalasi dij magiban foglalja. Villalkozé szavatol tovabba azért, hogy a
Tervdokumenticié harmadik személyek tulajdonjogat, szerzéi jogi, taldlminyi vagy mas
iparvédelmi jogat, izleti titkit nem sérti.
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8.5. MegrendelS kotelezettsége, hogy a szerzédéskotéssel egyidejiileg itadja a Vallalkozdnak a
rendelkezésére 4ll6 dllapotrogzitd tervet, valamint a jogerds épitési engedély hatirozatokat

sar

8.7. MegrendelS a tervezés soran a Villalkozdnak a tetvezéssel kapcsolatos irisban feltett
kérdéseire 3 munkanapon beliil teljes kérfien irdsban vilaszol. A fent adatszolgaltatisok
elmaradisa vagy késedelmes teljesitése esetén a 4.1 pontban meghatirozott teljesitési
hatarid6t médositja a késedelem szerint naptiri napokkal.

8.8. Szerzddd Felek megillapodnak, hogy:

a)  a Villalkoz6 nem fizet, illetve szimol el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében merilnek fel, és melyck a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

b)  aVallalkozd a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szimara megismerhetSvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szetinti
igyletekrdl 2 Megrendelét haladéktalanul értesiti.

8.9. Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy:

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a SzerzGdést felmondani - ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetGvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata elldtisardl
gondoskodni tudjon - ha

2)  a Villalkozéban kozvetetten vagy kézvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasigi tirsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b)  a Villalkozo kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez5 gazdasagi
titsasigban, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjiban
meghatarozott feltételeknek.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés fentiek szerinti felmondis esetén a

Villalkozo a Szerz6dés megszinése elStt mir teljesitett szolgaltatis szerzGdésszer(i pénzbeli
ellenértékére jogosult.

9.) Vegyes rendelkezések

9.1. Szerz6d8 felek a szerz6dés teljesitése érdekében egyittmékodnek, a Villalkozé a
Megtendelot, illetve annak megbizottait a tervezés folyamatiba konzultatlv formaban
bevonja. Megrendelé a munkit figyelemmel kiséti, ellenérizheti és amennyiben a
Megrendel6 szakszerttlen utasitast ad, a Vallalkozd koteles irasban figyelmeztetéssel élni.

9.2.  MegrendelS képviselGje, megbizottjai, teliesités igazolasira jogosult:
Szerzédés teljesités tigyében: Biki Laszlo — Virosiizemeltetési Igazgatésig igazgatdia, Tel.:

372-4511.

Miszaki iigyekben, teljesités mliszaki igazolisiban: Thasz Tibor projektmenedzser —
Zsombolyai Kft. tgyvezetSje

) —



9.3. Villalkoz6 teljes jogkorrel rendelkezo képvisel6i:
Szabé Levente DLA — iigyvezetd, Fax: (1) 787-4143; Mobil: 06-20-3242953

9.4. Szerz6d6 felek a szerz8désbdl szirmazé jogvita esetére kikotik a hatiskorrel rendelkezd
budapesti székhelyli Birosig kizdrélagos illetékességét.

9.5. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi a(z):

Felhivas

Dokumenticié

Targyalisi jegyzSkonyv

Ajanlat

Dokumenticié 2. kétet Miiszaki leirds végleges feladat meghatirozisa
Koltségvetés

A tervezesi szakaszok teljesitési hatiridejét rogzits iitemtery

Il i M

9.6. Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékes] sz6lé 2011. évi LXVL
térvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szimvev6szék — az Allami Szimvevdszéked]
s2610 2011, évi LXVL torvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti ellendrzési feladataival
osszefiiggésben —  ellendrizhett az 4llamhaztartas  alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az dllamhdztartis alrendszerethez tartozd vagyont érintd szerzédéseket a
megrendelonel a megrendel6 nevében vagy képviseletében eljird természetes személynél és
jogi személynél, valamint azoknil a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek 2 szerzddés
teljesitéséért felelGsek, tovibba a szerzédés teljesitésében kozremikodsknél.

9.7. Jelen szerz6dés nem szabilyozott kérdéseiben a pilyizati dokumenticidban, a tervezdi
ajnlatban foglaltak, tovibbi a Ptk. és a szakmai jogszabalyok a% irinyaddak.
T~

Jelen szerzodést felek elolvasis és kozés értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, jovahagydlag irtak ald. Jelen szerzGdés a felek aldirasival 1ép hatilyba.

dr. Hoffmann amés .5,(; < Szabo Levente DLA
polgarmester ugyvezetd
Viallalkozo

Megtendelc
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Arazatlan koltségvetés
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7. 52. melléklet

a Méricz Zsigmond kortéri Gomba épilet tervezési munkdinak hataridejéhez (a 2012. ...

szerzidés elvalaszthatatlan mellékletét képezi)

napon aldirt

tervfazis hataridé

megjegyzés

Szakértdi el6készitd munkdk | 28 nap

a szerz6dés aldirdsatol
szamitva, Ajnlattételi felhivas
7. pontja szerint

Programterv 35 nap

a Szakértdi el6készitd munkak
teljesités igazoldsanak
datumatdl szamitva,
Ajanlattételi felhivas 7. pontja
szerint

Engedélyezési terv 23nap+5 nap

a Programterv teljesités
igazoldsatol datumaté!
szamitva szerzédés 6.2 pontja
szerint

Kiviteli terv 70 nap+10 nap

szerzddés 7.8 és 7.9 pontja
szerint

Budapest, 2012. .................

dr. Hoffmann Tamas
polgarmester

Megrendeld
Ellenjegydete;

dr)Hottt Ist;r"én_‘ e

jegyz6 ﬁénzﬂgyileg ellenjegyzem.
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Budapest, 2012, ..

Szabo Levente DLA
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