

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 15735746-2-43, KSH szám: 15735746-8411-321-01, pénzügyi neve és fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Bp.-i Önkormányzati Fiók 11784009-15511001), képviseli: **dr. Hoffmann Tamás polgármester**, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.** (székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60., cégjegyzékszám: 01-09-913256, adószám: 21185023-2-43, KSH-21185023881057201, fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20600626), képviseli: **Lőrincz István Gergely ügyvezető**, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

- a) Közzszolgáltató jelen szerződést a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. első bekezdésében felsorolt önkormányzati közzszolgáltatási feladatok ellátása érdekében köti.
- b) Jelen szerződést a Megrendelő és a Megrendelő egyedüli tulajdonában lévő, a Közzszervezésekről szóló Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pont szerinti gazdálkodó szervezete köti egymással.
- c) Közzszolgáltató vállalja, hogy amennyiben a szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pont szerinti feltételek nem állnak fenn, azt jelzi a Megrendelő felé, továbbá elfogadja, hogy ebben az esetben a Kbt. 9. § (5) bekezdésben foglaltak szerint a Megrendelő a szerződést felmondja.

1. A szerződés tárgya

Vállalkozó elvállalja a mellékletekben meghatározott műszaki tartalom és árajánlat szerint a **Budapest, XI. kerület 2.1. pontban részletezett közterületi járda felújítási munkáinak** kivitelezését a mellékletben megadott mennyiségekre, a vonatkozó Útügyi Előírásoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban.

2. Vállalkozási díj

- 2.1. Szerződő felek a szerződés tárgyában rögzített kivitelezési feladatok ellenértékéért a vállalkozási díja

Kivitelezés	nettó	27% áfa	bruttó
1. Szent Adalbert tér (Pannonhalmi út - Brassó út között)	4.096.306.-	1.106.003.-	5.202.309.-
2. Csárda utca (Igmándi. u. - Neszmélyi út)	1.315.599.-	355.212.-	1.670.811.-
3. Csárda utca (Mikes K. u. - Igmándi utca)	3.254.032.-	878.589.-	4.132.621.-
4. Kelenföldi út (Thallóczy u. - Bartók Béla út)	4.175.999.-	1.127.520.-	5.303.519.-
5. Táská utca	4.030.478.-	1.088.229.-	5.118.707.-



Handwritten signature and date: 2017

6. Torbágy utca	2.124.360.-	573.577.-	2.697.937.-
7. Kaptárkő utca	2.063.664.-	557.189.-	2.620.853.-
8. Csíkihegyek utca	2.048.490.-	553.092.-	2.601.582.-
9. Tűzkő utca	1.911.924.-	516.219.-	2.428.143.-
10. Gazdagréti tér	2.291.274.-	618.644.-	2.909.918.-
11. Frankhegy utca	1.987.795.-	536.704.-	2.524.498.-
12. Törökugrató utca	4.362.849.-	1.177.969.-	5.540.818.-
13. Regős utca	2.215.404.-	598.159.-	2.813.563.-
14. Regős köz	1.517.400.-	409.698.-	1.927.098.-
Összesen:	37.395.573.-	10.096.804.-	47.492.377.-

, azaz összesen **bruttó Negyvenhétmillió-négyszázkilencvenkettőezer-háromszázhetvenhét forint**, a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg.

- 2.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés tárgyát képezik. Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és a szakhatóságok által elrendelt összes munkát, valamint az anyagok ellenértékét. Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. A pótmunka csak a jelen szerződés módosítása alapján végezhető.

3. A szerződés határidői

- 3.1. Jelen szerződés szerinti kivitelezés a hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül, amelynek teljesítési határideje: **2017. november 30.**

Amennyiben a Gazdasági Bizottság a téli munkavégzési tilalom alóli felmentést megadja, a teljesítési határidő 2017. december 22-re módosul.

- 3.2. Megrendelő a teljes munkára előteljesítést előzetes egyetértés mellett elfogad.

4. Fizetési feltételek

- 4.1. Vállalkozó járda felújításonként egy számla benyújtására jogosult. A számla benyújtásának és kifizetésének feltétele az adott munka 100 %-os készültségi foka.
- 4.2. A számla benyújtásának feltétele a szerződés szerinti teljes munka sikeres átadás-átvételének megtörténte, a kivitelezői nyilatkozat és a beépített anyagok minőségtanúsítványainak csatolása.
- 4.3. A vállalkozási díj kifizetése a két példányban kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 20 (húsz) napon belül átutalással történik Vállalkozó 11784009-20600626 számú számlájára.
- 4.4. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, késedelmi kamatot tartozik fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint.

5. Kötbérek

- 5.1. Megrendelő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén napi bruttó 5.000 Ft, azaz napi ötezer forint késedelmi kötbért jogosult felszámolni. A kötbér maximális mértéke a munka bruttó vállalási díjának 10 %-a.

- 5.2. A kötbér felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, így ennek összegét a Vállalkozó köteles számlájából levonni.
- 5.3. A Vállalkozónak felróható okból elmaradt teljesítés esetén a Megrendelő a nettó vállalási összeg 15%-át jogosult felszámolni meghiúsulási kötbérként.

6. Felek jogai és kötelezettségei

- 6.1. Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.
- 6.2. A munkaterület őrzéséről a beruházás teljes időtartama alatt Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségén.
- 6.3. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési- és felvonulási terület vagyon-, környezet-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységből eredő bárkinek okozott minden kárt Vállalkozó viseli.
- 6.4. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles az "Építési naplót" megnyitni és vezetni a 191/2009.(IX.15.) sz. Korm. rendelet szerint.
A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni.
A naplóba bejegyzést a helyszíni képvisellel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.
Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (állásáról, stb.) a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasítást is) felhívni. Vállalkozó köteles a haladékokat nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, telefaxon, stb.) - közölni és ezt a naplóba bejegyezni.
- 6.5. Vállalkozó a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és a teljesítési határidőt nem érintő változásokat is csak a Megrendelő egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre.
- 6.6. A kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozónak igazolnia és szavatolnia kell.
- 6.7. Ha Vállalkozó egyes munkarészeket beépít, eltakar, köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen a beépítésről értesíteni.
- 6.8. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési- és felvonulási területre építés alatti jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, valamint a munkaterületen a lakosságot a beruházóról valamint beruházásról tájékoztató táblák kihelyezése.
- 6.9. Megrendelő megbízottja a munka végzését köteles ellenőrizni és észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni.
- 6.10. Megrendelő az átadási-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződés szerinti teljesítését, jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.
- 6.11. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre saját költségén kijavítani.
- 6.12. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat állapított meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

6.13. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége.

6.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

7. Jótállási és szavatossági feltételek

7.1. Vállalkozót az építmény tartozékaira a jogszabály szerinti jótállási és szavatossági kötelezettség terheli.

7.2. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélőn, faxon vagy táviratilag közölni.

7.3. Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

8. A szerződés megszűnése

8.1. Szerződő felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.

8.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozónak az elállásig végzett munka ellenértékét és a Vállalkozó kárát megtéríteni kivéve, ha az elállásra az 5.2. pontban foglaltak alapján került sor.

Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Szerződő felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek.

Ennek érdekében:

- kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesítéseket, tényeket, körülményeket, stb. amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák;
- kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb. amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek;
- vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, elsősorban helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei útján.

9.2. Megrendelő képviselői:

Büki László városgazdálkodási igazgató

Teljesítést igazoló: Hunyadvári Katalin osztályvezető, tel.: 381-1363;

Kapcsolattartó: Visztra István, Kádi Gergely, tel.: 3811-349 v. 3811-318.

email: visztra.istvan@ujbuda.hu, kadi.gergely@ujbuda.hu

Vállalkozó képviselője:

Lőrincz István Gergely ügyvezető

Felelős megbízottja és kapcsolattartó: Bóka Gyula részlegvezető helyettes


Tel.: 06-70-702-1930, email: boka.gyula@ujbudaprizma.hu


- 9.3. Szerződő felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve az átadási dokumentációt is) csak e szerződés céljára használhatják fel.
- 9.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a mellékletben szereplő vállalkozói ajánlat.
- 9.5. Szerződő felek a szerződésből származó jogvita esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
- 9.6. Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a vállalkozói ajánlatban foglaltak, továbbá a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a szakmai jogszabályok az irányadók.


Jelen szerződés öt (5) oldalon, hat (6) példányban készült, melyet Felek elolvasás után és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Melléklet: 14 db árajánlat

Budapest, Újbuda 2017.


Megrendelő
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
Budapest Főváros XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
képviselésében





ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
113-Bp. Halmcsabéi út 60.
Vállalkozó
Lőrincz István-Gergely
ügyvezető
Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft.
képviselésében


Budapest, 2017.

Budapest, 2017. október 27.


Ellenjegyezte:


Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

2017 NOV 06.



Pénzügyileg ellenjegyezte:


.....2017. NOV 08.
Soltész Erika
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
igazgató

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.	
Szakmai:	<i>21</i>
Pénzügyi:	<i>2</i>
Tartalmi:	
Jogi:	

Budapest

Bocskai út 39-41.

1113

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Szt. Adalbert tér
(Pannonhalmi út - Brassó út közötti szakasz) járdaépítési munkáiról

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Szt. Adalbert tér (Pannonhalmi út - Brassó út közötti szakasz) járdaépítési munkáiról					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Meglévő töredezett rossz állapotú betonlapos járda bontása	m ²	80,4	1 250 Ft	100 500 Ft
2.	Aszfaltburkolat élvágása	fm	46,0	2 240 Ft	103 040 Ft
3.	Aszfaltburkolat bontása	m ³	4,1	12 800 Ft	52 480 Ft
4.	Bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal	m ³	22,1	6 730 Ft	148 733 Ft
5.	Aljzatbeton bontása átl. 10 cm vtg.-ban	m ³	6,9	13 850 Ft	95 565 Ft
6.	Föld kitermelése járdatükréből kézi erővel	m ³	37,3	7 480 Ft	279 004 Ft
7.	Kitermelt föld gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal	m ³	48,5	7 940 Ft	385 090 Ft
8.	Talajjavító réteg készítése o.lan kavicsból átl. 10 cm vtg.-ban tömörítéssel	m ³	16,0	14 770 Ft	236 320 Ft
9.	Soványbeton alap készítése átl. 10 cm vtg.-ban	m ³	16,0	18 320 Ft	293 120 Ft
10.	Kerti szegély fektetése betongerendára	fm	77,0	5 300 Ft	408 100 Ft
11.	Kiemelt szegély fektetése betongerendára hézagolással	fm	126,5	6 580 Ft	832 370 Ft
12.	Öntött aszfaltburkolat készítése átl. 3 cm vtg.-ban	m ³	6,4	181 560 Ft	1 161 984 Ft
Nettó összesen					4 096 306 Ft
27 % ÁFA					1 106 003 Ft
Bruttó összesen					5 202 309 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 19.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
ügyvezető meghatalmazásából


Bóka Gyula

részlegvezető helyettes

Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatósága
Közlekedési Osztály

Ügyintéző: Mráz Julianna
Telefon: 06-20-236-0804
Iktatószám: ÚT/127-1/2017

Budapest

Bocskai út 39-41.

1113

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Csárda u.
páratlan oldalán (Igmándi u. - Neszmélyi út közötti szakasz)
járdaépítési munkákról

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Csárda u. páratlan oldalán (Igmándi u. - Neszmélyi út közötti szakasz) járdaépítési munkákról					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Bozót, cserjeirtás és elszállítás	m ²	33,0	1 475 Ft	48 675 Ft
2.	Meglévő töredezett rossz állapotú betonlapos járda bontása	m ²	56,0	1 250 Ft	70 000 Ft
3.	Bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal	m ³	4,8	6 730 Ft	32 304 Ft
4.	Föld kitermelése járdatükörről kézi erővel	m ³	15,1	7 480 Ft	112 948 Ft
5.	Kitermelt föld gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal	m ³	19,6	7 940 Ft	155 624 Ft
6.	Kerti szegély fektetése betongerendára	fm	63,0	5 300 Ft	333 900 Ft
7.	Talajjavító réteg készítése o.lan kavicsból átl. 10 cm vtg.-ban tömörítéssel	m ³	6,0	14 770 Ft	88 620 Ft
8.	Soványbeton alap készítése átl. 10 cm vtg.- ban	m ³	6,0	18 320 Ft	109 920 Ft
9.	Térkö burkolat készítése 6 cm vtg.-ban szürke burkolókőből 3 cm vtg. homokagyazatra	m ²	60,2	6 040 Ft	363 608 Ft
Nettó összesen					1 315 599 Ft
27 % ÁFA					355 212 Ft
Bruttó összesen					1 670 811 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 18. -

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
Ügyvezető meghatalmazásából


Bóka Gyula

részlegvezető helyettes

Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43

Budapest

Bocskai út 39-41.

1113

Kádi Gergely
részére

Víztra István
részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Csárda u.
páratlan oldalán (Mikes K. u. - Igmándi u. közötti szakasz)
járdaépítési munkákról

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Csárda u. páratlan oldalán (Mikes K. u. - Igmándi u. szakasz) járdaépítési munkákról					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Bozót, cserjeirtás és elszállítás	m ²	18,8	1 475 Ft	27 730 Ft
2.	Meglévő töredezett rossz állapotú betonlapos járda bontása	m ²	144,0	1 250 Ft	180 000 Ft
3.	Döntött szegély bontása	fm	10,0	1 920 Ft	19 200 Ft
4.	Bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal	m ³	15,4	6 730 Ft	103 642 Ft
5.	Kiemelt szegély építése betongerendára hézagolással	fm	22,5	6 580 Ft	148 050 Ft
6.	Kerti szegély építése betongerendára	fm	55,0	5 300 Ft	291 500 Ft
7.	Föld kitermelése járdatükréből kézi erővel	m ³	45,0	7 480 Ft	336 600 Ft
8.	Kitermelt föld gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal	m ³	58,5	7 940 Ft	464 490 Ft
9.	Talajjavító réteg készítése o.lan kavicsból átl. 10 cm vtg.-ban tömörítéssel	m ³	18,0	14 770 Ft	265 860 Ft
10.	Soványbeton alap készítése átl. 10 cm vtg.- ban	m ³	18,0	18 320 Ft	329 760 Ft
11.	Térkő burkolat készítése 6 cm vtg.-ban szürke burkolóközből 3 cm vtg. homokagyazatra	m ²	180,0	6 040 Ft	1 087 200 Ft
Nettó összesen					3 254 032 Ft
27 % ÁFA					878 589 Ft
Bruttó összesen					4 132 621 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 18.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
Ügyvezető meghatalmazásából


Bóka Gyula

részlegvezető helyettes
Újbuda Prizma

Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43

Budapest

Bocskai út 39-41.

1113

 Kádi Gergely
 részére

 Visztra István
 részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Kelenföldi út
 (Bartók B. út - Thallóczy L. u. közötti szakaszán a Bethlem G. u.
 Általános Iskola oldalán) járdaépítési munkákról

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Kelenföldi út (Bartók Béla út - Thallóczy L. u. közötti szakaszán a Bethlem G. u. Általános Iskola oldalán) járdaépítési munkákról					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Meglévő töredezett rossz állapotú betonlapos járda bontása	m ²	163,2	1 250 Ft	204 000 Ft
2.	Beton burkolat bontása	m ³	3,5	13 850 Ft	48 475 Ft
3.	Bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal	m ³	18,6	6 730 Ft	125 178 Ft
4.	Föld kitermelése járdatükréből kézi erővel	m ³	52,0	7 480 Ft	388 960 Ft
5.	Kitermelt föld gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal	m ³	67,6	7 940 Ft	536 744 Ft
6.	Kerti szegély fektetése betongerendára	fm	185,0	5 300 Ft	980 500 Ft
7.	Talajjavító réteg készítése o.lan kavicsból átl. 10 cm vtg.-ban tömörítéssel	m ³	19,8	14 770 Ft	292 446 Ft
8.	Soványbeton alap készítése átl. 10 cm vtg.-ban	m ³	19,8	18 320 Ft	362 736 Ft
9.	Térkő burkolat készítése 6 cm vtg.-ban szürke burkolókőből 3 cm vtg. homokagyazatra	m ²	192,0	6 040 Ft	1 159 680 Ft
10.	Padka rendezése járda mellett 50 cm szélességben	m ²	92,0	840 Ft	77 280 Ft
Nettó összesen					4 175 999 Ft
27 % ÁFA					1 127 520 Ft
Bruttó összesen					5 303 519 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 18.

Tisztelettel

 Lőrincz István Gergely
 ügyvezető meghatalmazásából


 Bóka Gyula
 részlegvezető helyettes

Újbuda Prizma
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
 Adószám: 21185023-2-43
 6.



Budapest

Bocskai út 39-41.

1113

 Kádí Gergely
 részére

 Visztra István
 részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Táska utca páratlan oldalán járdaépítési munkákról

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Táska utca páratlan oldalán járdaépítési munkákról					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Meglévő töredezett rossz állapotú betonlapos járda bontása	m ²	179,4	1 250 Ft	224 250 Ft
2.	Bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal	m ³	15,1	6 730 Ft	101 623 Ft
3.	Föld kitermelése járdatükréből kézi erővel	m ³	48,6	7 480 Ft	363 528 Ft
4.	Kitermelt föld gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal	m ³	63,2	7 940 Ft	501 808 Ft
5.	Kerti szegély fektetése betongerendára	fm	163,5	5 300 Ft	866 550 Ft
6.	Talajjavító réteg készítése o.lan kavicsból átl. 10 cm vtg.-ban tömörítéssel	m ³	17,9	14 770 Ft	264 383 Ft
7.	Soványbeton alap készítése átl. 10 cm vtg.-ban	m ³	17,9	18 320 Ft	327 928 Ft
8.	Térkö burkolat készítése 6 cm vtg.-ban szürke burkolókőből 3 cm vtg. homokagyazatra	m ²	179,4	6 040 Ft	1 083 576 Ft
9.	Padka rendezése járda mellett 50 cm szélességben	m ²	74,8	840 Ft	62 832 Ft
10.	Elzáró szerelvények szintbe helyezése	db	12,0	19 500 Ft	234 000 Ft
Nettó összesen					4 030 478 Ft
27 % ÁFA					1 088 229 Ft
Bruttó összesen					5 118 707 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 18.

Tisztelettel

 Lőrincz István Gergely
 ügyvezető meghatalmazásából



 Bóka Gyula
 részlegvezető helyettes

 Újbuda Prizma
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
 Adószám: 21185023-2-43

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatósága
Közlekedési Osztály

Ügyintéző: Mráz Julianna
Telefon: 06-20-236-0804
Iktatószám: ÚT/131-1/2017

Budapest

Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére


Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Torbágy utcában
járdák lokális aszfaltjavítási munkáira

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Torbágy utcában járdák lokális aszfaltjavítási munkáira					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Öntött aszfalt járdák szélvágása aszfaltvágó géppel, öntött aszfalt bontása, bontási törmelék talicskázása, gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal, új öntött aszfalt betalicskázása és bedolgozása átl. 5 cm vtg.-ban	m ²	140,0	15 174 Ft	2 124 360 Ft
Nettó összesen					2 124 360 Ft
27 % ÁFA					573 577 Ft
Bruttó összesen					2 697 937 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 19.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
ügyvezető meghatalmazásából


Bóka Gyula
részlegvezető helyettes

Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatósága
Közlekedési Osztály

Ügyintéző: Mráz Julianna
Telefon: 06-20-236-0804
Iktatószám: ÚT/132-1/2017

Budapest

Bocskai út 39-41.

1113

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Kaptárkő utcában
járdák lokális aszfaltjavítási munkáira

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Kaptárkő utcában járdák lokális aszfaltjavítási munkáira					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Öntött aszfalt járdák szélvágása aszfaltvágó géppel, öntött aszfalt bontása, bontási törmelék talicskázása, gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal, új öntött aszfalt betalicskázása és bedolgozása átl. 5 cm vtg.-ban	m ²	136,0	15 174 Ft	2 063 664 Ft
Nettó összesen					2 063 664 Ft
27 % ÁFA					557 189 Ft
Bruttó összesen					2 620 853 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 19.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
ügyvezető meghatalmazásából


Bóka Gyula

részlegvezető helyettes
Újbuda Prizma

Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatósága
Közlekedési Osztály

Ügyintéző: Mráz Julianna
Telefon: 06-20-236-0804
Iktatószám: ÚT/133-1/2017

Budapest

Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Csikihegyek utcában
járdák lokális aszfaltjavítási munkáira

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Csikihegyek utcában járdák lokális aszfaltjavítási munkáira					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Öntött aszfalt járdák szélvágása aszfaltvágó géppel, öntött aszfalt bontása, bontási törmelék talicskázása, gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal, új öntött aszfalt betalicskázása és bedolgozása átl. 5 cm vtg.-ban	m ²	135,0	15 174 Ft	2 048 490 Ft
Nettó összesen					2 048 490 Ft
27 % ÁFA					553 092 Ft
Bruttó összesen					2 601 582 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 19.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
ügyvezető meghatalmazásából


Bóka Gyula

részlegvezető helyettes

Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatósága
Közlekedési Osztály

Ügyintéző: Mráz Julianna
Telefon: 06-20-236-0804
Iktatószám: ÚT/134-1/2017

Budapest

Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Tűzkő utcában
járdák lokális aszfaltjavítási munkáira

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Tűzkő utcában járdák lokális aszfaltjavítási munkáira					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Öntött aszfalt járdák szélvágása aszfaltvágó géppel, öntött aszfalt bontása, bontási törmelék talicskázása, gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal, új öntött aszfalt betalicskázása és bedolgozása átl. 5 cm vtg.-ban	m ²	126,0	15 174 Ft	1 911 924 Ft
Nettó összesen					1 911 924 Ft
27 % ÁFA					516 219 Ft
Bruttó összesen					2 428 143 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 19.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
ügyvezető meghatalmazásából



Bóka Gyula

részlegvezető helyettes

Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatósága
Közlekedési Osztály

Ügyintéző: Mráz Julianna
Telefon: 06-20-236-0804
Iktatószám: ÚT/135-1/2017

Budapest
Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére


Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Gazdagréti térnél
járdák lokális aszfaltjavítási munkáira

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Gazdagréti térnél járdák lokális aszfaltjavítási munkáira					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Öntött aszfalt járdák szélvágása aszfaltvágó géppel, öntött aszfalt bontása, bontási törmelék talicskázása, gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal, új öntött aszfalt betalicskázása és bedolgozása átl. 5 cm vtg.-ban	m ²	151,0	15 174 Ft	2 291 274 Ft
Nettó összesen					2 291 274 Ft
27 % ÁFA					618 644 Ft
Bruttó összesen					2 909 918 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 19.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
ügyvezető meghatalmazásából


Bóka Gyula
részlegvezető helyettes

Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatósága
Közlekedési Osztály

Ügyintéző: Mráz Julianna
Telefon: 06-20-236-0804
Iktatószám: ÚT/135-1/2017

Budapest

Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

Kádi Gergely
részére

Víztra István
részére


Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Gazdagréti térnél
járdák lokális aszfaltjavítási munkáira

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Gazdagréti térnél járdák lokális aszfaltjavítási munkáira					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Öntött aszfalt járdák szélvágása aszfaltvágó géppel, öntött aszfalt bontása, bontási törmelék talicskázása, gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal, új öntött aszfalt betalicskázása és bedolgozása átl. 5 cm vtg.-ban	m ²	151,0	15 174 Ft	2 291 274 Ft
Nettó összesen					2 291 274 Ft
27 % ÁFA					618 644 Ft
Bruttó összesen					2 909 918 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 19.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
ügyvezető meghatalmazásából


Bóka Gyula
részlegvezető helyettes

Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatósága
Közlekedési Osztály

Ügyintéző: Mráz Julianna
Telefon: 06-20-236-0804
Iktatószám: ÚT/136-1/2017

Budapest

Bocskai út 39-41.

1113

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére


Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Frankhegy utcában
járdák lokális aszfaltjavítási munkáira

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Frankhegy utcában járdák lokális aszfaltjavítási munkáira					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Öntött aszfalt járdák szélvágása aszfaltvágó géppel, öntött aszfalt bontása, bontási törmelék talicskázása, gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal, új öntött aszfalt betalicskázása és bedolgozása átl. 5 cm vtg.-ban	m ²	131,0	15 174 Ft	1 987 794 Ft
Nettó összesen					1 987 794 Ft
27 % ÁFA					536 704 Ft
Bruttó összesen					2 524 498 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 19.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
ügyvezető meghatalmazásából


Bóka Gyula
részlegvezető helyettes
Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185022-2-43

Budapest

Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

 Vízstra István
 részére

 Kádi Gergely
 részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület
 Törökugrató u. 22. mögötti járdafelújítási munkáiról
 és a Törökugrató utcában lokális járdafelújítási munkákról


ÁRAJÁNLAT a Budapest XI. kerület Törökugrató u. 22. mögötti járdafelújítási munkáiról és a Törökugrató utcában lokális járdafelújítási munkákról					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Aszfaltburkolat bontása járdán	m ³	7,5	12 800 Ft	96 000 Ft
2.	Meglévő rossz állapotú kerti szegély bontása	fm	130,0	1 920 Ft	249 600 Ft
3.	Betonfolyóka bontása	fm	27,0	1 920 Ft	51 840 Ft
4.	Bontási törmelék tehergépkocsira rakása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	m ³	13,5	6 730 Ft	90 855 Ft
5.	Aszfalt pályaszerkezetű út élvágása 4cm vtg	fm	15,0	1 280 Ft	19 200 Ft
6.	Kerti szegély fektetése betongerendára	fm	172,0	5 300 Ft	911 600 Ft
7.	Kiegyenlítő réteg készítése C8/10 betonból járdafelületre	m ³	5,0	23 960 Ft	119 800 Ft
8.	Beton folyóka építése	fm	27,0	9 460 Ft	255 420 Ft
9.	Víznyelő rácsok szintbehelyezése	db	2,0	36 240 Ft	72 480 Ft
10.	Csatornafedlapok szintbehelyezése	db	4,0	33 110 Ft	132 440 Ft
11.	Öntött aszfalt burkolat készítése	m ³	7,5	181 560 Ft	1 361 700 Ft
12.	Földfeltöltés készítése járda mellett	m ³	2,0	12 500 Ft	25 000 Ft
13.	Vízszintes felületek rendezése	m ²	220,0	890 Ft	195 800 Ft
14.	Szemétyűjtő kosár áthelyezése	m ²	1,0	7 240 Ft	7 240 Ft

15.	Járda lokális javítása öntött aszfalt élvágásával, aszfalt bontásával, bontási törmelék gk.-ra rakásával, elszállításával lerakóhelyre és új öntött aszfalt bedolgozásával átl. 5 cm vtg.-ban	m ²	51,0	15 174 Ft	773 874 Ft
Nettó összesen					4 362 849 Ft
27 % ÁFA					1 177 969 Ft
Bruttó összesen					5 540 818 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 19.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
ügyvezető meghatalmazásából


Bóka Gyula
részlegvezető helyettes

Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hosszú M. út 60.
Adószám: 11850204-13

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatósága
Közlekedési Osztály

Ügyintéző: Mráz Julianna
Telefon: 06-20-236-0804
Iktatószám: ÚT/137-1/2017

Budapest

Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Regös utcában
járdák lokális aszfaltjavítási munkáira

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Regös utcában járdák lokális aszfaltjavítási munkáira					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Öntött aszfalt járdák szélvágása aszfaltvágó géppel, öntött aszfalt bontása, bontási törmelék talicskázása, gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal, új öntött aszfalt betaliczkázása és bedolgozása átl. 5 cm vtg.-ban	m ²	146,0	15 174 Ft	2 215 404 Ft
Nettó összesen					2 215 404 Ft
27 % ÁFA					598 159 Ft
Bruttó összesen					2 813 563 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 19.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
ügyvezető meghatalmazásából


Bóka Gyula

részlegvezető helyettes
Újbuda Prizma

Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatósága
Közlekedési Osztály

Ügyintéző: Mráz Julianna
Telefon: 06-20-236-0804
Iktatószám: ÚT/138-1/2017

Budapest

Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

Kádi Gergely
részére

Viztra István
részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Regös közben
járdák lokális aszfaltjavítási munkáira

ÁRAJÁNLAT					
mely készült a Budapest XI. kerület Regös közben járdák lokális aszfaltjavítási munkáira					
Ssz.	Megnevezés	Mérték egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1.	Öntött aszfalt járdák szélvágása aszfaltvágó géppel, öntött aszfalt bontása, bontási törmelék talicskázása, gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra, lerakóhelyi díjjal, új öntött aszfalt betalicskázása és bedolgozása átl. 5 cm vtg.-ban	m ²	100,0	15 174 Ft	1 517 400 Ft
Nettó összesen					1 517 400 Ft
27 % ÁFA					409 698 Ft
Bruttó összesen					1 927 098 Ft

Budapest, Újbuda 2017. október 19.

Tisztelettel

Lőrincz István Gergely
ügyvezető meghatalmazásából



Bóka Gyula

részlegvezető helyettes

Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43

