

1/654/2/2018

300 M6

2018 JÚN 26.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (székhely: Budapest XI. kerület Bocskai út 39-41.; törzsszám: 735748; adószám: 15735746-2-43; statisztikai számjel: 15735746-8411-321-01; képviseli: **dr. Hoffmann Tamás polgármester**), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Zsombolyai Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (Zsombolyai Kft.)** (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.) képviseli: **Ihász Tibor ügyvezető**, (cégbejegyzési száma: 01-09-723211; adószáma: 13197232-2-43; KSH száma: 131972321440; bankszámlaszáma: Sberbank Magyarország Zrt. 14100251-77450549-01000008), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Felek kijelentik, hogy jelen szerződést a Megrendelő és a Megrendelő egyedüli tulajdonában lévő, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés ka) pont szerinti gazdálkodó szervezete köti egymással.

Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 9. § (1) bekezdés ka) pont szerinti feltételek már nem állnak fenn, azt jelzi a Megrendelő felé, továbbá elfogadja, hogy ebben az esetben a Megrendelő a szerződést felmondja olyan határidővel, hogy e szerződésben foglalt – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti – közfeladat, illetve közszolgáltatás ellátásáról, vagy ellátása megszervezésével összefüggő feladatáról gondoskodni tudjon.”

1.) A szerződés tárgya

Vállalkozó elvállalja az 1. sz. mellékletben meghatározott műszaki tartalom és vállalkozói ajánlat szerint, a **Budapest XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. sz. alatti épület részleges festési munkáinak elvégzését, I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban. A munkavégzés során a Vállalkozó köteles együttműködni az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviselőjével, illetve megbízottjaival.**

Vállalkozó feladatát képezi az Ajánlatkérés során meghatározottak szerint különösen:

- a tárgyi kivitelezési munkák elvégzése
- az átadás-átvételi eljárás lefolytatása,
- az utó-felülvizsgálati eljárásban történő közreműködés és részvétel.

2.) Vállalkozási díj

2.1. Szerződő felek a szerződés tárgyában rögzített kivitelezési feladatok ellenértékéért az 1. sz. mellékletben szereplő vállalkozói árajánlat alapján elfogadott vállalkozási díjat

nettó:	19 592 070,- Ft
+ 27% ÁFA:	5 289 859,- Ft
összesen bruttó:	24 881 929,- Ft

azaz **Huszonnégymillió-nyolcszáznyolcvanegyezer-kilencszázhuszonkilenc** forint, a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg. Az ÁFA a teljesítéskor irányadó ÁFA törvény rendelkezései szerint kerül megfizetésre.

2.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés tárgyát képezik. Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és a szakhatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét. A pótmunka csak a jelen szerződés módosítása alapján végezhető.

1 péld. + átvettem: Ihász Tibor 2018.06.27.

L

3.) A szerződés határidői

- 3.1. Jelen szerződés szerinti kivitelezés a hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül, amelynek teljesítési határideje: **2018. szeptember 15.**
- 3.2. Megrendelő a teljes munkára előteljesítést előzetes egyetértés mellett elfogad.

4.) Teljesítés

A tárgyi munka kivitelezése, a teljesítés egészére kiterjedő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lefolytatása és a munkaterület birtokbaadása mellett, a következők együttes fennállása esetén tekinthető teljesítettnek és adható ki a Megrendelői teljesítésigazolás, ha:

- 4.1. A kivitelezési munkálatok a Megrendelő által átadott elfogadott felmérési dokumentáció és a Vállalkozói árazott költségvetés alapján, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban elkészültek és biztonságos használatra alkalmas állapotáról és arról a Megrendelő megbízottja útján meggyőződött.
- 4.2. A vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját (3 pld.), illetve kivitelezési nyilatkozatát a Vállalkozó jegyzék szerint átadja. Nyilatkozataiban a Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabvány szerint előírt minősítéssel rendelkező anyagok felhasználását.
- 4.3. A Vállalkozó köteles - az átadási dokumentációban - bizonylatokkal együtt átadni:
 - az elvégzett munkákra vonatkozó Kivitelezői, a Felelős műszaki vezető nyilatkozatának csatolásával,
 - a beépített anyagok megfelelőségi igazolását, minőségtanúsító jegyzőkönyveinek csatolását,
 - szükség szerinti szakvéleményeket,

5.) Fizetési feltételek

- 5.1. Vállalkozó **két rész-számla** és **egy vég számla** benyújtására jogosult.
- 5.2. A rész számla a teljesítés min. 30%-os és 60%-os készültségi fokánál állítható ki a teljes nettó szerződéses ellenérték 30%-nak, ill. 60%-ának megfelelő mértékben, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, a Vállalkozó által benyújtott számla szerint.
- 5.3. A **vég számla 100%-os teljesítési foknál** a teljes körű műszaki átadás-átvétel lezárását követően állítható ki a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján.
- 5.4. A számlát a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) nevére és címére kell kiállítani 2 (kettő) példányban, mellékletként csatolni kell a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolást, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
- 5.5. A vállalkozási díj kifizetése a vállalkozói számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül átutalással történik a Vállalkozó **Sberbank Magyarország Zrt.** pénzügyintézetnél vezetett 14100251-77450549-01000008 számú számlájára.
- 5.6. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót a mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamat illeti meg.

6.) Kötbérek

- 6.1. Vállalkozónak a teljesítési határidők késedelmes teljesítése esetén, illetve hibás teljesítése esetén a

hiba kijavításáig, a Megrendelő napi, a nettó vállalkozási díj 2 %-ának megfelelő késedelmi kötbért jogosult felszámolni. A kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a.

- 6.2. Vállalkozó a teljesítés neki felróható lehetetlenülése, szerződés szegése esetén köteles a Megrendelőnek az elmaradt teljesítés miatt nettó ajánlati ára 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni. Vállalkozó késedelme esetén a Megrendelő 10 munkanap késedelmet követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és a meghiúsulási kötbér igényét érvényesíteni, továbbá egyéb kára értékének megfelelő kártérítést követelni.
- 6.3. A kötbér felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, így ennek összege a Vállalkozói végszámlából kerül beszámításra.

7.) Felek jogai és kötelezettségei

- 7.1. Megrendelő átadja a Vállalkozó részére a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban, egyidejűleg ismerteti a terület sajátos munka-, tűz-, baleset- és vagyonsbiztonsági követelményeit.
- 7.2. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési- és felvonulási terület vagyon-, környezet-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. Baleset-, illetőleg életveszély fennállásakor annak azonnali megszüntetése érdekében, illetőleg káresemény estén köteles haladéktalanul és önállóan intézkedni. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységéből eredő bárkinek okozott minden kárt Vállalkozó viseli.
- 7.3. Vállalkozó köteles a felvonulási területnek kijelölt részén, valamint a munkaterületen balesetmentes módon elkerítést alkalmazni. Minden anyagmozgatás, szállítás kizárólag vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történhet.
- 7.4. A tárgyi munkálatok kivitelezésének megkezdésétől a teljes munkaterületet Vállalkozó nem kizárólagosan használja, tekintettel arra, hogy a munkavégzés a tárgyi ingatlanon lévő bérlemény napi tevékenységének végzése közben is folyik majd. Vállalkozó köteles e szerződés szerinti tevékenységét úgy végezni, megközelítését, anyagmozgatását úgy szervezni, hogy a munkavégzéssel nem érintett terület működését ne gátolja, rendeltetésszerű használatát ne lehetetlenítse el. Az esetleges működést gátló munkavégzést az Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatóságával legalább 48 (negyvennyolc) órával korábban egyeztetnie kell.
- 7.5. Vállalkozó munkavégzésével a korábban felújított környező burkolatokat, eszközöket és egyéb berendezéseket nem károsíthatja. Az esetlegesen okozott károk helyreállítási költségeit a Vállalkozó köteles viselni.
- 7.6. Vállalkozó a napi munkavégzést követően köteles a munkaterületet és az anyag szállítási útvonalak környezetének tisztításáról gondoskodni, illetve a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba köteles hozni.
- 7.7. A munkaterület őrzéséről és az építési anyagok őrzéséről a felújítási munkálatok teljes időtartama alatt Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségén.
- 7.8. Szerződő felek kijelentik, hogy Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult.
- 7.9. Vállalkozó köteles a munkavégzésre vonatkozó szerződés szerinti kötelezettségeit alvállalkozói felé érvényesíteni az alvállalkozóival kötött szerződéseiben, valamint azok betartását, betartatását a helyszíni munkavégzés során ellenőrizni és érvényre juttatni.
- 7.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be.
- 7.11. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.
- 7.12. A teljes munkaterületet Vállalkozó nem kizárólagosan használhatja, tekintettel arra, hogy a munkavégzés a környező iroda- és közlekedő helyiségek folyamatos használata mellett történik. A Vállalkozó köteles e szerződés szerinti tevékenységét úgy végezni, hogy a környező helyiségek

rendeltetésszerű használatát ne lehetetlenítse el. Az esetleges működést gátló munkavégzéseket a Megrendelőnek legalább 2 munkanappal korábban jeleznie és egyeztetnie kell.

- 7.13. Vállalkozó a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és a teljesítési határidőt nem érintő változásokat is csak a Megrendelő egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre.
- 7.14. A kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel és megfelelőségi igazolásokkal rendelkező anyagok használhatók fel, melyeket Vállalkozónak igazolnia és szavatolnia kell.
- 7.15. Ha Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat - az időben való megrendelés biztosítása mellett - beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli.
- 7.16. Ha Vállalkozó egyes munkarészeket beépít, eltakar, köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen – megfelelő időben, de legalább 24 (huszonnégy) órával korábban – a beépítésről értesíteni.
- 7.17. Vállalkozó köteles a haladékat nem tűrő értesítést Megrendelővel azonnal - rövid úton (telefonon, e-mailben, stb.) – közölni.
- 7.18. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, valamint a használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntetett dokumentációt a Megrendelő részére átadni.
- 7.19. Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szakszerűségét. A felfedezett hiányokat, hibákat jegyzőkönyvben rögzíti, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegekkel, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényekkel.
- 7.20. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre kijavítani.
- 7.21. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat állapított meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

8.) Jótállás és szavatossági feltételek

- 8.1. Vállalkozót az építmény tartozékaira a jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség, míg a jótállásra az ajánlatában meghatározottak szerinti, a beépített anyagokra- és az elvégzett munkára a munkálatok átadás-átvételétől számított **12 hónapos jótállási kötelezettség** terheli, melyről a Vállalkozó köteles nyilatkozatot tenni a teljesítéskor.
- 8.2. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul közölni.
- 8.3. Vállalkozó köteles Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja és intézkedése közlése mellett a hiba kijavítását azonnal megkezdeni és folyamatosan elvégezni.

9.) Vegyes rendelkezések

- 9.1. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.
- 9.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, az elállásig végzett munka ellenértéket és kárát köteles a Vállalkozónak megtéríteni, kivéve, ha az elállásra a Vállalkozónak felróható ok miatt kerül sor. Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.
- 9.3. Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Megrendelő a munkát figyelemmel kíséri, ellenőrzi.
- 9.4. Jelen megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatosan ügyintézésre és képviselőre felek az alábbi személyeket hatalmazzák fel:
Megrendelőt képviseli, a teljesítést igazolja: Büki László, Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója

L

Kapcsolattartók: Alexa Csaba, Tel: 06-30/686-4471, dr. Vudi Csaba, Tel: 06-30/210-7550.

9.5. Vállalkozó teljes jogkörrel rendelkező képviselője:

Ihász Tibor ügyvezető, email: ihasz.tibor@ujbuda.hu, Tel: +36 30 203 2733

Kapcsolattartó: Czikora Zoltán, email: czikora.zoltan@zsombolyai.ujbuda.hu, Tel: + 36 30 386 0157

- 9.6. A Szerződő Felek a képviselők megbízását visszavonhatják, és új képviselőket bízhatnak meg, ez azonban csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá.
- 9.7. Szerződő Felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, iratokat (ide értve az átadási dokumentációt is) csak e szerződés céljára használhatják fel.
- 9.8. A Felek a jelen szerződésből származó jogvita elbírálásra a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 9.9. E szerződés elválaszthatatlan részét képezi a tárgyi munkálatok vállalkozói ajánlata, az annak kidolgozásához alapul felmérési dokumentáció, valamint minden egyéb irat, információ, melyet a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott.
- 9.10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az ajánlatkérésben, a vállalkozói ajánlatban foglaltak, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szakmai jogszabályok az irányadóak
- 9.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján Megrendelő az ott meghatározott szerződéses adatokat nyilvánosságra hozza.
- 9.12. E szerződés a Szerződő Felek aláírásával lép hatályba.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba.

Budapest, 2018. június




dr. Hoffmann Tamás
polgármester
Megrendelő

ZSOMBOLYAI
INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT.
1113 Bp., Zsombolyai u. 5.
Cégjegyzék: 01-09-723211
Adószám: 13197232-2-43

Ihász Tibor
ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyezte,
Egyidejűleg, mint Használó jóváhagyja

Pénzügyileg ellenjegyezte



Vargáné dr. Kremzner Zsófia
jegyző
2018 JÚN. 19

Soltész Erika
igazgató

2018 JÚN 18.

Mellékletek:

Felmérés
Vállalkozói költségvetés

Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda

Jegyzője

H.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Csatoltan küldöm a Bocskai úti épület festésével kapcsolatban:

Az alvállalkozói ajánlatkérést és ajánlatokat 1 pld-ban

Vállalkozási szerződés-tervezetünket 5 példányban, és melléjük csatolva a terület kimutatást és költségvetést.

Az alvállalkozói ajánlatkérés után a mennyiségeket még pontosítottuk, ezért abban eltérés van, az egységárak nem változtak.

Kérem a szerződéskötési folyamat felgyorsítását, és figyelemmel kísérését, hogy mielőbb elkezdhessük a munkát (folyosók, lépcsőházak, vizesblokkok, szabad irodák, közös helyiségek).

Budapest, 2018. június 4.

Tisztelettel:



Ihász Tibor
ügyvezető

INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT.
1113 Bp., Zsombolyai u. 5.
Cég/sz.: 01-09-723211
Adószám: 13197232-2-43

Tisztelt Vállalkozás!

A csatolt helyiség és terület kimutatás alapján árajánlatot kérek a Bocskai út 39-41. sz. alatti irodaház festési munkáira.

Az ajánlatadásnál kérem az alábbiakat is figyelembe venni:

- Hétvégi munkavégzésre is igényt tarunk
- Az irodaház a festés alatt is üzemel (természetesen a festéssel nem érintett helyiségek)
- A helyiségeket teljes fóliatakarással kell ellátni, azokat a munkavégzés nyomaitól megtisztítva kell visszaadni.
- A nyertes vállalkozóval a terület bejárásra kerül az esetleges pontosítások miatt, a felületek mérete kis mértékben változhat (az ajánlatot a megküldött kimutatás alapján kérjük).
- Az ajánlatban 10% felületjavítás-előkészítés szerepeljen.

Beadási határidő: Az ajánlatokat 2018. május 31-én 16:00 óráig kell eljuttatni a Zsombolyai Kft. irodájába (Budapest, XI. Bocskai út 39-41. I. em. 101.)

A borítékra kérjük ráírni: Festési ajánlat, nem bontható fel!

A borítékok bontása a beadási határidő lejártakor történik, melyen az ajánlattevők jelen lehetnek.

Tisztelettel:

Ihász Tibor ügyvezető

Zsombolyai Kft.

Hadik Kávéház Kft.

Kamara - Projekt Kft.

1113 Budapest Bocskai út 39-41. I/101.

telefon: +36 30 203 27 33

mail: ihasz.tibor@ujbuda.hu



Árajánlat Bp XI.ker Bocskai út 39-41 szám alatti irodaház festési munkái

Sorszám	Tétel	Mennyiség	Menny. egység	anyag	munkadíj	Anyag összesen	Díj összesen
1	Diszperzit festés 2 rfg	11 304,00	m2	315	900	3 560 760	10 173 600
2	Mélyalapozás	1 130,00	m2	150	440	169 500	497 200
3	Feületek takarása	3 600,00	m2	195	155	702 000	558 000
4	Makulatura ragasztása	1 130,00	m2	240	650	271 200	734 500
5	Fűrészesporos tapéta ragasztása	1 130,00	m2	550	1 680	621 500	1 898 400
6	Feület előkészítés	1 130,00	m2	475	850	536 750	960 500
7	Tapétakaparás	1 130,00	m2	0	790	0	892 700
Összesen:							21 576 610
27% Áfa:							5 825 685
Mindösszesen:							27 402 295

Összesen:

21 576 610 Ft + Áfa

SZÍNHATÁR Építőipari Szolg. Kft

2030 Érd, Fehér u. 6

Adószám: 13716424-2-13

Cégj. sz.: 13-09-199048

Bsz.: 10408136-50526778-89481002

Virlics László

Ügyvezető

Színhátár Kft

Érd, 2018.05.25.

Árkalkuláció, Bocskai út 39-41. Irodaház festési munkák

Sorszám	Munka leírása	Mennyiség	Mértékegység	Ár/egység	Összesen	ÁFA	Összesen
	Festési munkák						
1	Fólia takarás készítése	3600	m2	440	1 584 000		1 584 000
2	Diszperzit festése 2 rétegben	11304	m2	1 290	14 582 160		14 582 160
3	Felület mélyalapozása	1130	m2	625	706 250		706 250
4	Tapéta kaparása	1130	m2	865	977 450		977 450
5	Felület glettelése, előkészítése	1130	m2	1 390	1 570 700		1 570 700
6	Makulatúra készítése	1130	m2	860	971 800		971 800
7	Fűrészporos tapéta ragasztása	1130	klt	2 280	2 576 400		2 576 400
	Festési munkák összesen				22 968 760		22 968 760
	Összesen						22 968 760

Budapest, 2018.05.29.



Üdvözlettel:

Kun Zoltán

EKLEKTIKA LINE KFT.

22 968 760 +ÁFA

EKLEKTIKA LINE KFT.

1082 Bp. Kisfaludy utca 28/a

Adószám: 25714346-2-42

Cégi sz.: 01-09-285207

Bsz.: 16200216-17082109

Bezsenyi Imre

Egyéni Vállalkozó

2300 Ráckeve Keszeg sor 9.

Ráckeve. 2018-05-27.

ÁRAJÁNLAT

Budapest XI. ker Bocskai u 39-41 szám

alatti Irodaház festési munkái.

Összesítő:	Anyag	Díj
	6,180,080.-Ft	17,233,820.-Ft
<hr/>		
Munka közvetlen költségei	23,413,900.-Ft	
<hr/>		
Áfa 27%	6,321,753.-Ft	
<hr/>		
Összesen	29,735,653.-Ft	

Bezsenyi Imre d.ik
2300 Ráckeve, Keszeg sor 9.
Adószám: 49621741-7-11
Közföldügyi és Építési Minisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Felület előkészítés 10%		anyag	díj	Anyag	Díj
1.) Tapéta bontása	1130 m2		880.-Ft		994,000.-Ft
2.) Felület glettelése					
alapozása	1130 m2	610.-Ft	1,370.-Ft	689,300.-Ft	1,548,100.-Ft
3.) Papíraljzat készítése					
tapéta alá	1130 m2	290.-Ft	780.-Ft	327,700.-Ft	881,400.-Ft
4.) Fűrészporos tapéta					
ragasztása	1130 m2	660.-Ft	1880.-Ft	745,800.-Ft	2,124,400.-Ft
5.) Műanyagfestés,					
Héra Diszperziós					
festéssel	11304 m2	320.-Ft	980.-Ft	3,617,280.-Ft	11,077,920.-Ft
6.) Berendezési tárgyak					
megvédése, fóliával.	3200 m2	250	190.-Ft	800,000.-Ft	608,000.-Ft
				6,180,080.-Ft	17,233,820.-Ft

Bezenyi Imre é.é.
 3300 Ráckeve, Keszeg köz 8.
 Adószám: 49621741-1-01
 Közösségi sz.: HU 49621741-1-01
 Nyilvántartási szám: 182/2015



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
POLGÁRMESTER
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Postacím: 1518 Budapest Pf. 10
Web: www.ujbuda.hu

Könyvek

0-131

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika
igazgató asszony részére

Iktatószám: III/3/142/2018.
Ügyintéző: Záborszki Andrea

Helyben

Tisztelt Igazgató Asszony!

Hivatkozással a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete 9.§ (2) bekezdésére, az alábbi előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé:

Forint


7. melléklet	2.3.1.7.1.	Hivatali épületek karbantartása	- 24 881 929
7. melléklet	2.19.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	- 24 881 929
5. melléklet	1.17.2.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal)	- 24 881 929
5. melléklet	1.3.1. 7	Önkormányzat dologi kiadásai/ 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	+ 24 881 929
		(Hivatali épület részleges festési munkálataira előirányzat átcsoportosítás)	


Budapest, 2018. június 8.

Üdvözlettel:


Vargáné dr. Krenznig Zsuzsanna

jegyző




Dr. Hoffmann Tamás
polgármester