

16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	
Postai cím: Bocskai út 39-41.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1113

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Sasadi Óvoda játszóudvar II. ütem felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:

Bontási munkák: beton burkolat bontása (280 m²), gumilap burkolat bontása (12 m²), homokozó bontása (75 m²). Parkberendezések bontása, állagmegőrzéssel, újra kihelyezéssel: 6 db játszóeszköz, 2 db pad+asztal, 1 db kukatartó. 2 db játszóeszköz bontása elszállítással. Korábban meglévő épület lemazalapjának feltárása, bontása a felújítások helyén (8 m³); meglévő vízvezeték feltárása, lezárása. Cserjeirtás (7 db), fatönk eltávolítása (2 db). Kikerülő anyag elszállítása lerakóhelyre (85 m³).

Burkolatépítési munkák, aléptímmenettel együtt: aszfalt burkolat (133 m²), térkő burkolat (263 m²), öntött gumi burkolat (283 m²), műfü burkolat (173 m²); vízáteresztő műgyanta kötésű kavicsburkolat (95 m²); kerti szegély (298 fm), műanyag szegély (37 fm), süllyesztett útszegély (29 fm) építése.

Támfalépítés: Látszóbeton támfal építése változó magasságban (8,2 fm); faburkolatú alacsony ülőfal építése 21,5 fm. Vízvezetési munkák: beton folyóka építése (54 fm), drénkút építése (2 db), dréncső beépítése (20 fm); falikút beépítése (1 db), vízóra beépítése (1 db).

Berendezések: elbontott, áthelyezendő játszóeszközök felújítása, beépítése (6 db), pad+asztal felújítása, áthelyezése (2 db), kukatartó (1 db). Új eszközök, berendezések beépítése: új játszóeszközök (6 db); pad (3 db); pad+asztal (1 db); kerti szerszámtároló (1 db), kerti játéktároló (1 db). Homokozó építése, lefedése (1 db); napvitorla (2 db); párapap (1 db). Korlát építése (19,95 fm), alacsony léckerítés kihelyezése (75 fm). Automata öntözőrendszer kiépítése. Növénytelepítés: termőföld terítés (31 m³); 3 db lombos fa, 120 m² cserje/évelő, 190 m² futónövény telepítése; gyepesítés gyepszőnyeg terítésével (195 m²) és fűmagvetéssel (107 m²). Gyephézagos rézsű javítása (19 m²). A teljes mennyiség és a műszaki leírás a műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít a szerződés teljesítéséhez. A tartalékkeret mértéke a nettó szerződéses ellenérték 3 %-a.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 115. § szerinti nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [] [] [] [] / S [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [] [] [] [] [] [] / E [] [] [] [] [] [] [] [] (KE-szám/évszám)

Összefoglaló tájékoztatás száma:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018. június 5.

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)	
Hivatalos név: Bálvány-Fa 2005 Kereskedelmi és Kertészeti Kft.	
Postai cím: Attila u. 7.	
Város: Vác	Postai irányítószám: 2600

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen o nem A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018/10/18
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018/12/19
V.2.4) A szerződés értéke A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 42.588.544 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: A hirdetmény kitöltésének dátuma: 2019/01/07