16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez’

A szerzddés teljesitésére vonatkozé adatok
L. szakasz: Ajanlatkéréd

L1) Név és cimek (felolje meg a szerzidést kitS osszes ajanlatkérét)

Hivatalos név: Budapest Févdros XI. Keriilet Ujbuda Onkorményzata

Postai cim: Boeskai it 39-41,

Varos: Budapest | Postai irdnyitoszam: 1113
Hivatalos név: Pest Megye Onkorményzata

Postai cim: Varoshiz u. 7.

Véaros: Budapest | Postai irinyitészam: 1052

IL szakasz: Tdrgy

IL.1) Meghatarozis

11.1.1) A kozbeszerzés tdrgya: Vallalkozasi szerzddés MLEI SOLANOVA — City of Ujbuda and Pest County (HU)
cimil, IEE/13/765/512.675531 azonosité szami eurépai unids tamogatassal megvalosulé projekt keretében kiilsd
projektmenedzsment és kommunikécids szolgaltatdsok beszerzésére vonatkozoan

I1.2) A kiizbeszerzés mennyisége

I1.2.1) A kiizbeszerzés mennyisége:

MLEI SOLANOVA - City of Ujbuda and Pest County (HU) cimiy, IEE/13/765/S12.675531 azonosité szami eurdpali
unids tamogatdssal megvalosuld projekt keretében killsé projektmenedzsment és kommunikécios szolgdltatasok]
beszerzése

1. Szakmai €s operatlv segitségnyijtds a szakmai elérehaladasi jelentések, a szakmai kdzbensé jelentés és a zard
szakmai jelentés, valamint kifizetési igénylések elkészitéséhez (1.2 szamii projekt feladat)

[Teljesitési hatéridd: 36. projekt hénap utolsé napja

2. 6 db Teljesitmény Monitoring elkészitéséhez szakmai és operativ segitségnynjtas (1.4. szamu projekt feladat és D1.2
szamil output)

Teljesitési hatarido: 36. projekt honap utolsé napja

3. Projekt Irdnyité Bizottsdg jegyzokdnyveinek elkészitése (1.3. szamu projekt feladat és D1.3. sz4mu output)
Teljesitési hataridé: 36. projekt honap utolsé napja

4. 1 db Egyetértési Nyilatkozat elkészitése (1.3. szadmu projekt feladat és D1.4 szami output)

[Teljesitési hataridd: 2. projekt hénap utolsd napja

5. 1 db Projekt Kommunikacios Terv elkészitése (4.1. szami projekt feladat és D4.1. szamu output)

Teljesitési hatdridé: 3. projekt honap utolsé napja .

6. 1 db Projekt Arculati Kézikényv elkészftése, amely tartalmazza a projekt logét, levélmintat és powerpoint
prezenticids sablont is (4.1. szdmu projekt feladat és D4.2. szidmu output)

Teljesitési hatarids: 3. projekt hénap utolsé napja

7. 1 db Projekt Weboldal elkészitése magyar és angol nyelven (4.1. szami projekt feladat és D4.3. szami projekt
feladat)

Teljesitési hatarid6: 3. projekt hénap utolsé napja

Projekt Weboldal folyamatos aktualizalasa magyar és angol nyelven (4.1. szamu projekt feladat és D4.3. szamu projekd
feladat)

Teljesitési hataridd: 36. projekt hénap utolsé napja

8. 1 db Projekt Brostira elkészitése ésszerkesztése (4.1. szamu projekt feladat és D.4.4. szami output)

Teljesitési hataridd: 30. projekt honap utolsé napja

9. Az h. pont alatti 1 db Projekt Brosira forditasa angol, cseh, roman, lengyel és bolgar nyelvekre, valamint S00—500)
példany nyomtatdsa a magyar és angol nyelvii valtozatokbol (4.1. szam projekt feladat és D.4.4. szimu output)
Teljesitési hataridé: 30. projekt honap utolsé napja

10. 9 db elektronikus tematikus értesitd levél (pdf) elkészitése és elkilldése fovarosi keriileti és févarosi dnkorményzati
képviseldknek, polgdrmestereknek, tisztségviseloknek és munkatdrsaknak (4.2. szamu projekt feladat és D4.5 szamy
output)

Teljesitési hataridé: 3 db — ot a 19. projekt honap utolsé napjaval; és 6 db — ot a 36. projekt honap utolsé napjaval
11. 3 db elektronikus tematikus értesitd levél (pdf) elkészitése és elkilldése kbdzép-kelet eurdpai és testvérvarosi

' Megallapitotta: 5/2019. (I1I. 28.) MvM rendelet 23. § (3), 3. melléklet. Hatalyos: 2019. IV.
1-tol. '



polgarmestereknek, tisztségviseloknek és munkatarsaknak (4.4. szdmu projekt feladat és D4.5. szami projekt output)
[Teljesitési hataridé: 1 db — ot a 19, projekt hdnap utolsé napjaval; és 2 db —- ot a 36. projel’ct hénap utolsé napjaval

12. 12 db elektronikus hir elkészitése és eljuttatdsa a projekttel érintett telepiilések (Ujbuda, Budapest 111. Keriilet)
Cegléd, Szigetszentmiklés, Vdc) onkormanyzataihoz honlapon torténd 5 megjelentetés céljabél (4.2, szidmu projekt
feladat és D4.6 szami output)

Teljesitési hataridd: 6 db — ot a 19. projekt honap utelsd napjaval; és 6 db — ot a 36. projekt hénap utolsé napjaval

13. 6 db sajtokdzlemény elkészitése €s eljuttatdsa a projekitel érintett telepiilések (Ujbuda, Budapest 1II. Keriilet,
Cegléd, Szigetszentmiklés, Vac) dnkorményzataihoz helyi tjsdgban t6rténd megjelentetés céljabol (4.2. szami projekd
feladat és D4.7. szamn output)

Teljesitési hatarid6: 3 db— ot a 19. projekt hénap utolsé napjdval és 3 db — ot a 36. projekt hénap utolsé napjaval.

14. 3 alkalom munkareggeli elokészitése és megszervezése Wjsdgirok szamara, amelybél 2 alkalom Kézépd
magyarorszagi NUTS2 régio teriiletén kiviil (4.3 projekt feladat és D4.8 szamu output)

Teljesitési hataridd: 1 alkalmat a 19, projekt honap utols6 napjaval és 2 alkalmat a 36. projekt hénap utolsé napjaval

15. 2 alkalom sajtokonferencia elikészitése és megszervezése Kozép-magyarorszagi NUTS2 régié terilletén kiviil (4.3
szimi projekt feladat és D4.9 szdmi output)

Teliesitési hataridé: 1 alkalmat a 19. projekt hénap utolsé napjéval; és 1 alkalmat a 36. projekt honap utolsé napjaval

16. Tréningek szervezés legalabb 90 6 részére €pitdipari vdllalkozasoktdl és a tervezett energia monitoring rendszer,
potencialis hasznalditél (4.5 szamu projekt feladat és D4.10 szami output)

[Teljesitést hataridd: 40 6t a 19, projekt honap utolsd napjaval; és 50 fot a 36. projekt hénap utolsé napjaval

17. 3 db szakmai cikk elkészitése és megjelenitése szakmai lapokban (4.4 szamu projekt feladat és D4.11 szami output)
Teljesitési hatarido: 1 db — ot a 19. projekt hénap utolsé napjaval; és 2 db — ot a 36. projekt hoénap utolsé napjaval

18. 1 db Kozzetételre Kerills Zardjelentés elkészitése magyar és angol nyelven, szerkesztése és 200-200 példany
nyomtatdsa a magyar €s angol nyelvi(i valtozatokbol (4.1. szamu projekt feladat és D4.12. szamu output)
Teljesitési hatarid6: a 36. projekt hénap utolsé napjaval

19. 1 db Vezetdi Osszefoglalé elkészitése magyar, cseh, romén, lengyel és bolgar nyelven (4.1. szamu projekt feladat és
D4.13. szdmu output)

Teljesitési hataridd: a 36. projekt hénap utolsé napjdval

20. 1400 db szérdélap nyomtatasa a projekttel érintett lakok részére a projekt elérehaladasarél szolé tajékoztatas céljabol
Teljesitési hatdridé: (350 — 350 db: a 3. projekt hénap utolsé napjaval; a 10, projekt hénap utolsé napjaval; a 19, projeky
hénap utolsé napjaval és a 28. projekt honap utolsd napjaval)

21. 28 db lakékozosségi dontés (szandéknyilatkozat, hatarozat) leforditasa angol nyelvre
Teljesitési hatarido: (36. projekt hénap utolsé napja)

22, 28 alkalomn férum szervezése a projekttel érintett lakok szamara:

[Teljesitési hataridd: (36. projekt hénap utolsé napja)

IV. szakasz: Eljaras

IV.1) Meghatdrozis

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaris keriilt altkalmazdsra: Harmadik rész
IV.1.2) Az eljiris fajtaja: 122/A. § szerinti nyilt eljaras

1V.2) Adminisztrativ informaciék

IV.2.1) A kizbeszerzési eljardst megindité hirdetmény

A hirdetmény szdma a Hivatalos Lapban: [ 1[I 1L VS [ LU

A hirdetmény szdma a Kdzbeszerzési Ertesitoben: [ 1 10111 VI [ ]

Osszefoglalé tajékoztatas azonositd szdma:

1V.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil indulé eljirds esetén az eljarast megindité felhivas megkiildésének
illetdleg a Kbzbeszerzési Hatésdg tdjékoztatasinak napja; 2014. 4prilis 4.

LICICCIC ]
LI

(KE-szdm/évszdm)

]

V. szakasz: A szerzddés teljesitése

V.1 A szerzddést kitd 1él (felek)

V.1.1) A szerzddést kitd fél (felek)

Hivatalos név: Ex Ante Tandcsadd Iroda Kft.

Postai cim: Bécsi it 3-5. V/56.

Viéros: Budapest | Postai iranyitoszam: 1023

V.2) A szerzGdés teljesitése

V.2.1) A teljesités szerzGdésszeri volt O igen X nem

A nem szerz6désszerd teljesités indoka: A projekt 1 éves felfiiggesztését kivetden a projekt teljesitési hataridejét 1
évvel meghosszabbitottik, azonban a Vallalkozasi szerz6dés nem keritlt modositasra (harmadik mddositas) és hatdlyat
vesztette a [1. szerzidésmodositasban rdgzitett iddpontban.




V.2.2) A szerzddés teljesitésének ajanlatkérd altal elismert idépontja:
Ujbuda Onkormanyzata 2015. november 2.
Pest Megye Onkormanyzata: 2015. november 2.

V.2.3) Az ellenszolgaltatds teljesitésének iddpontja:
Ujbuda Onkormanyzata 2016. _]anuar 21
Pest Megye Onkonnanyzata 2016. janudr 20.

V.2.4) A szerzidés értéke

A kifizetett ellenszolgaltatas értéke AFA nélkiil:
Ujbuda Onkormanyzata: 3.804.004 Pénznem; HUF
Pest Megye Onkorményzata: 2.176.373  Pénznem: HUF

V1. szakasz: Kiegészitd informiciok
VL1) Tovibbi informdciék:

1 sziikség szerinti szamban ismételje meg
2 adott esethen






