

## 16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez<sup>1</sup>

### A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

##### I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: <b>Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata</b>	
Postai cím: <b>Bocskai út 39-41.</b>	
Város: <b>Budapest</b>	Postai irányítószám: <b>1113</b>

#### II. szakasz: Tárgy

##### II.1) Meghatározás

<b>II.1.1) A közbeszerzés tárgya:</b> Vállalkozási szerződés az Igmándi utca 27-39. számok mögötti Pom-Pom játszótér felújítási munkáira
--

##### II.2) A közbeszerzés mennyisége

###### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:

Bontási munkák:

- Burkolatbontások aléptímmenettel, elszállítással: 43,5 m<sup>3</sup> gumilap, 12 m<sup>3</sup> térkő, 90,90 m<sup>3</sup> gyöngykvacs, 157,5 m<sup>3</sup> homok, 34,2 m<sup>3</sup> aszfalt; szegélyek bontása elszállítással: 283 fm kerti szegély, 31 fm farönk szegély, 170 db farönk térelválasztó. Újrafelhasználásra 92 m<sup>2</sup> térkő bontása, deponálással. Berendezések bontása, elszállítással: 13 db pad, 2 db hulladékgyűjtő, 141 fm táblás kerítés, oszlopokkal, kapukkal, 1 db ivókút, 3 db játszószer. Bontásból származó összesen 458,16 m<sup>3</sup> kikerülő anyag elszállítása lerakóhelyre, lazulással.

- 8 db játszószer, 1 db pad, 1 db hulladékgyűjtő és 5 db kerékpártámasz bontása, deponálása újra kihelyezésig.

- 2 db fatörök eltávolítása, fák tisztítómetszése, 21 m<sup>3</sup> zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre.

Földmunkák:

- Összesen 104,98 m<sup>3</sup> tükörkiemelés 15-50 cm mélységben tervezett burkolatok alatt; 69,26 m<sup>3</sup> töltőföld terítése; 39,1 m<sup>3</sup> termett talaj letermelése; kikerülő anyag elszállítása (120 m<sup>3</sup>, lazulással). 128,2 m<sup>3</sup> komposzttal dúsított termőföld terítése tervezett zöldfelületeken.

Építési munkák:

- Szegélyépítés: 194 fm tűzhorganyzott acélszegély, 275 fm kerti szegély építése betonlappal. Domb építése zúzottkőből (20 m<sup>3</sup>), rozsdamentes alagút beépítésével. Összesen 735,3 m<sup>2</sup> öntött gumiburkolat építése aléptímmenettel, változó vastagságú (3-9 cm) SBR ütéselnyelő- és 1 cm vtg EPDM kopóréteggel bézs, kék és piros színben. Tétkő burkolat építése zúzottkő aléptímmenettel 20\*20 cm elemekből: 90 m<sup>2</sup> helyszínen deponált és 96 m<sup>2</sup> új elem felhasználásával. 28 m<sup>2</sup> terraway burkolat építése aléptímmenettel. Homok feltöltés (14 m<sup>3</sup>).

Eszközök, berendezések telepítése:

- Játszóeszközök: 7 db tervezett új játszóeszköz kihelyezése (mászókombináció, kötélháló, hajó csúszdával, homokozókombináció, „szerelőpad”, fészekhinta, körhinta) és 8 db meglévő, deponált játszóeszköz felújítása, kihelyezése; szabványossági felülvizsgálat készítése. Egyéb berendezések: 1 db napvitorla, 4 db támla nélküli és 11 db támlás pad, óriás körpad, 4 db hulladékgyűjtő, 1 db ivókút (vízvezeték építésével), 1 db párapu és hozzá tartozó szivattyú gépház; deponált 1 db pad és 2 db hulladékgyűjtő kihelyezése. Táblás kerítés építése 180 fm hosszon, 2 db kiskapu és 1 db kétszárnyú kapu beépítésével. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, kapuk elektromos, távirányítású zárásával együtt. Automata öntözőrendszer kiépítése kerítésen belül (584 m<sup>2</sup>).

Növénytelepítés:

- 113 m<sup>2</sup> évelő és talajtakaró, 153 fm alacsony sövény telepítése, mulcstakarással; 1082 m<sup>2</sup> gyepesítés fűmagvetéssel; 12 hónap fenntartás

#### IV. szakasz: Eljárás

##### IV.1) Meghatározás

<b>IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:</b> Harmadik rész
<b>IV.1.2) Az eljárás fajtája:</b> 115. § szerinti nyílt eljárás

<sup>1</sup> Megállapította: 5/2019. (III. 28.) MvM rendelet 23. § (3), 3. melléklet. Hatályos: 2019. IV. 1-től.

#### IV.2) Adminisztratív információk

##### IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ] [ ] [ ] [ ] /S [ ] [ ] [ ] -[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ] [ ] [ ] [ ] /[ ] [ ] [ ] [ ] (KE-szám/évszám)

Összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017. szeptember 26.

#### V. szakasz: A szerződés teljesítése

##### V.1 A szerződést kötő fél (felek)

###### V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)

Hivatalos név: **Kobold' 2003 Kft.**

Postai cím: **Termő utca 93.**

Város: **Budapest**

Postai irányítószám: **1224**

##### V.2) A szerződés teljesítése

###### V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen O nem

A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

###### V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019. november 8.

###### V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019. december 18.

###### V.2.4) A szerződés értéke

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 81.432.739 Pénznem: HUF

#### VI. szakasz: Kiegészítő információk

##### VI.1) További információk:

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben