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Javított Műszaki leírás 

2.0 verzió 

 

Budapest XI. kerület, Péterhegyi út (Egér út - Neszmélyi út közötti szakasz)  
felújításának kivitelezési munkái 

 

I. Általános előírások: 

 

A pályázók által benyújtott ajánlatnak teljes mértékben meg kell felelnie a Dokumentációban 

megadott és előírt követelményeknek. 

 

A szakági engedélyeket és hozzájárulásokat, kiviteli tervrajzokat, árazatlan költségvetési 

kiírásokat a dokumentáció tartalmazza. A lejárt hozzájárulások meghosszabbítása, és a 

munkakezdéshez szükséges hozzájárulások, burkolatbontási engedélyek, közmű jóváhagyások 

és közmű engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladatát képezi. 

 

II. A megvalósítandó építmények ismertetése 
 

Összefoglalás: 

Projekt keretében felújításra kerül a Péterhegyi út, mely az Egér út (Dél Budai 

tehermentesítő út) csomópontjánál kezdődik és a Péterhegyi út - Neszmélyi út csomópontjáig 

tart, mintegy 440 méteren. Egér út – Péterhegyi út csomópontban a középszigetek módosulnak, 

osztott gyalogos átkelőhely érdekében. Egér út Péterhegyi út osztályozóban az északi irányú 

buszmegálló szegélye beljebb kerül, az autóbuszok könnyebb beállása miatt. Az Őrmezei út és 

Mikes Kelemen utca közt egy forgalmi sávval kiszélesedik az úttest. A bal oldalon is új burkolt 

járda épül. A Mikes Kelemen utcánál déli irányba új buszöböl épül, valamint egy középszigetes 

kijelölt gyalogos átkelőhely készül. A Neszmélyi utcai csomópontban megváltozik az 

elsőbbségi viszony, a Neszmélyi út lesz az alárendelt irány. A csomópontban egy új kijelölt 

gyalogos átkelőhely létesül a középső szigeten keresztül. A lakótelep felé kis esésű gyalogos 

rámpa és mellette lépcső készül, oldalán kapaszkodó. Az autóbusz megállóhelyek egységesen 

21.00 méter hosszúságúra kerülnek kialakításra, ún.: Kasseli szegélyekből. 

Közúti jelzők (Egér út) alépítményi hálózata felújításra kerül. 

 A Péterhegyi út alatt a vízvezeték kiváltására kerül sor az Igmándi utca és a Neszmélyi 

út közötti szakaszon, 140 méteres hosszban. 

Egér út - Őrmezei út között jelenleg is működik egy Ø50 cm átmérőjű csapadékcsatorna, 

melyre felül beömlős víznyelők vannak felfűzve. A megbízói előírásnak és a Fővárosi 

Csatornázási Művek ajánlásának megfelelően ezek a víznyelők – igazodva a tervezett 

útszegélyhez – átépítésre kerülnek. 

Őrmezei út –Igmándi utca között új, Ø30 cm KG-PVC csapadékcsatorna épül 190 m hosszan 

(DN300 KG-PVC), 6 db új tisztító- és 12 db víznyelő aknával. 

Igmándi utca – Neszmélyi út között szegélymegnyitással, közvetlen vízbevezetés készül a 

Sasadi árok medrébe. 

 A Péterhegyi úton, továbbá a Péterhegyi út - Egér út csomópontban a szegélykorrekciók, 

ill. gyalogos átkelőhely létesítése miatt a meglévő közvilágítás átépítése, részben kiváltása, ill. 

kiegészítése épül. Az új gyalogos átkelőhelyek mellett, ill. a tervezett szegélykorrekcióknál 

egy-egy 10 m fénypontmagasságú oszlop kerül elhelyezésre. A BDK Kft-vel történt egyeztetés 
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szerint a Péterhegyi út közvilágításának elavultsága miatt a Neszmélyi út és az Egér út között a 

lámpatesteket cserélni kell. 

 Az útfelújítással érintett szakaszon 10kV-os erősáramú kiváltás három szakaszon 

szükséges. Péterhegyi út Neszmélyi út kereszteződése (93 m), Péterhegyi út - Igmándi utca 

kereszteződésénél 84 m, Péterhegyi út Neszmélyi út kereszteződésénél (trafó) építendő szakasz 

42 m. 

Péterhegyi út felújítása kapcsán érintett két hírközlési hálózat. A Magyar Telekom Nyrt. 

és UPC Távközlési Kft. Telekom hálózat felújítása, kiváltása szinte az egész úthálózat 

felújításával érintett szakaszán szükséges, egyes érintett (út bővítése) meglévő alépítmények 

kiváltásával egyetemben. UPC alépítményi és kábelkiváltással is érintett, mintegy 1800 méter 

optikai kábel cserével. 

Ún. külön kezelt hálózat, a Magyar Telekom Nyrt. alépítményében van behúzva az Őrmező 

térfigyelő kamerák optikai kábele. A térfigyelő rendszer 10. kamerájához menő optikai kábel 

érintett a kiváltási (1010 méter) munkákban. 

A tervezett munkálatok során fák kivágására nincs szükség. 

 

 

Részletes műszaki tartalom: 

 

Útépítés, forgalomtechnika, közúti jelző: 

 

A tervezett építési beavatkozás a Péterhegyi út - Egér út (Dél Budai tehermentesítő út) 

csomópontjánál kezdődik és a Péterhegyi út - Neszmélyi út csomópontjáig tart. 

 

Helyszínrajzi kialakítás: 

A Péterhegyi út- Egér út osztályozóban az északi irányú buszmegálló szegélye beljebb kerül, 

az autóbuszok könnyebb beállása miatt. A Dél Budai tehermentesítő úton (Egér út) a gyalogos 

átkelőhely eltolódik a járdasziget felé, (Duna felé) hogy osztott gyalogos átkelőhelyet lehessen 

kialakítani. A kerékpárosok számára az északi oldali járda mögött egyirányú egy méter széles 

kerékpárút létesül. A másik irány kijelölése meglévő burkolaton történik az Őrmezei útnál 

keresztezve. Az Őrmezei út és Mikes Kelemen utca közt egy forgalmi sávval kiszélesedik az 

úttest. A bal oldalon is új burkolt járda épül. A jobb oldalon párhuzamos parkolás kialakítására 

marad hely. A Mikes Kelemen utca és Igmándi utca közt „elfogy” a többlet sáv, a Mikes 

Kelemen utcánál déli irányba buszöböl van betervezve, valamint egy középszigetes kijelölt 

gyalogos átkelőhely készül. A Mikes Kelemen utca és az Igmándi utca közt 7.00 méteresre lesz 

az útburkolat korrigálva. A Neszmélyi utcai csomópontban megváltozik az elsőbbségi viszony, 

a Neszmélyi út lesz az alárendelt irány. A csomópontban egy új kijelölt gyalogos átkelőhely 

létesül a középső szigeten keresztül. Az autóbusz megállóhelyek egységesen 21.00 méter 

hosszúságúra kerülnek kialakításra, az ún.: Kasseli szegélyekből. A lakótelep felé kis esésű 

gyalogos rámpa és mellette lépcső készül, oldalán kapaszkodó. A Péterhegyi úton az ipartelep 

kerítése beljebb helyezendő, a XI. Kerületi Önkormányzat, mint tulajdonos nyilatkozatot adott 

róla a Megbízónak. 

 
 

A pályaszerkezeti rétegrendeket a műszaki dokumentumok tartalmazzák. 

 

Az útépítési helyszínrajzon szereplő kerítésáthelyezés során, abban az esetben, ha a kerítés oly 

módon sérül, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vagy balesetveszélyessé válik, 

a meglévővel azonos vagy annál jobb műszaki minőségű kerítést kell a Vállalkozónak 

visszaépítenie. 
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Forgalomtechnika: 

 

A Péterhegyi út és Egér út csomópontban az Egér úton található középsziget meghosszabbításra 

kerül, olyan módon, hogy a mellette található gyalogos átkelőhely középszigetes kialakítású 

legyen. A csomópontban található járdaszigetek méretei csökkennek az autóbuszok kanyarodó 

mozgásának segítése céljából. A Péterhegyi úton található osztályozó forgalmi rendje nem 

változik, geometriai kialakítása módosul, olyan módon, hogy jobbra az M1-M7 felé teljes 

értékű, nagyjából 60 méter hosszú forgalmi sáv kerül kialakításra. Az Egér út felé teljes értékű 

buszöböl kerül kialakításra. A Péterhegyi úton a Mikes Kelemen utca és az Egér út között két 

forgalmi sáv kerül kialakításra az Egér út felé. Ugyan ezen a szakaszon az út keleti felén a 

párhuzamos parkoló került kialakításra. Az Igmándi utcai autóbusz-megálló az Egér út felé 

buszöbölben kerül kialakításra, a mellette elhaladó forgalom segítése céljából. Az Igmándi utcai 

csomópontban az autóbusz-megálló közelében középszigetes gyalogos-átkelőhely kerül 

kialakításra. A középsziget könnyebb észlelhetősége érdekében a terelővonal mellett prizmasor 

létesül. A Pérhegyi út – Neszmélyi út csomópontban változik a forgalmi rend, az alárendelt utca 

a Neszmélyi út lesz. A Péterhegyi útról balra a Neszmélyi út felé kanyarodó járművek részére 

osztályozó sáv kerül kialakításra. A csomópontban a Neszmélyi úton keresztül gyalogos-

átkelőhely kerül kialakításra, mely előtt szintén prizmasor létesül. 

 

 

Közúti jelző: 

 

A Péterhegyi úti útépítési projekt kapcsán a fent említett útépítéssel érintett csomópont 

alépítményi hálózatának a felújítása szükséges a burkolat bontással járó szakaszokon. A 

meglévő hálózatot végig fel kell bővíteni a meglévővel azonos nyomvonalon. Ami azt jelenti, 

hogy az útpálya alatt 4 db Ø110 mm-es védőcsövet kell elhelyezni, a járda burkolata alatt 2db 

Ø110 mm-es műanyag védőcsövet, kell elhelyezni szabványos mélységben. A csomópontot 

szabályozó forgalomirányító berendezés be van kötve a központi forgalomirányítás hálózatába. 

Az építés ideje alatt a csomópont folyamatos üzemét biztosítani kell. Az üzemkiesés csak pár 

órára megengedett, az is inkább csak a hétvégi időszakban. Az átfeszítésre szerelt jelzőlámpákat 

le kell bontani és új nagybenyúló oszlopra kell átszerelni a jelzőket. Az útpályában lévő 

szigetben, mivel az átfeszítést tartó oszlop egyik tartóoszlopa elbontásra kerül, helyette kis 

alumínium oszlopot kell felállítani. A másik átfeszítést tartó oszlop helyett kerül elhelyezésre a 

nagybenyúló oszlop. Az újonnan szerelt jelzőfejeket újra kell kábelezni. Az Egér út alatti 

alépítményi védőcső elhelyezését szakaszosan kell elvégezni, lehetőleg hétvégi munkavégzés 

folyamán. 

 

Vízvezeték kiváltás: 

 

A Péterhegyi út alatt a vízvezeték kiváltására az érintett szakaszon az útpálya felújítása miatt 

kerül sor az Igmándi utca és a Neszmélyi út között. Mindkét csatlakozó pontban DN300 göv. 

vízvezeték található, melyhez csatlakozik a tervezett DN300 göv. vízvezeték, összesen 140 fm 

kerül bontásra és építésre.  

A tervezett kiváltás DN 300 göv. csőből épül, a nyomvonala az útpálya alatt vezetve a meglévő 

vízvezetéktől 1,5 m-re terveztük. A tűzcsap a saját nyomvonalon épül át. A csőkitámasztások 

építése a részletterv szerinti kialakítású. 

A tervezett gerincvezeték csőtetőszintje az útpálya szintjétől 1,5 m van, kivéve a Neszmélyi úti 

csomópontban. Az érintett csomópontban Ø50b csapadékcsatorna magassága határozza meg a 
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vízcső mélységét, valamint a meglévő csőcsatlakozások. A DN300PVC meglévő vízvezeték - 

8 m hosszon - kiváltását a saját nyomvonalon lehet kivitelezni a lekeresztező szenny-illetve 

csapadékvíz magassága miatt. 

A Neszmélyi út felöl érkező DN150 ac. vezeték csatlakozását tolózár építésével biztosítjuk. 

 

 
Vízelvezetés: 

 

Egér út - Őrmezei út között jelenleg is működik egy Ø50 cm átmérőjű csapadékcsatorna, melyre 

felülbeömlős víznyelők vannak felfűzve. A megbízói előírásnak és a Fővárosi Csatornázási 

Művek ajánlásának megfelelően ezek a víznyelők – igazodva a tervezett útszegélyhez – 

átépítésre kerülnek. 

Őrmezei út –Igmándi utca között a 0+066 és a 0+257 kmsz. között új, Ø30 cm KG-PVC 

csapadékcsatorna épül, és csatlakozik a meglévő, FCSM kezelésben lévő Ø50 cm méretű beton 

csatornára. Csatorna hossza 190 m, DN300 KG-PVC, 6 db új tisztítóaknával, 12 víznyelő 

aknával. 

Igmándi utca – Neszmélyi út között a 0+290 és 0+420 kmsz. között, párhuzamos a Sasadi árok 

nyílt medrével. A 4 sz. metró Kelenföldi végállomás őrmezei oldal felszíni rendezése keretében 

kiépített Péterhegyi út esetében már alkalmazásra került olyan műszaki megoldás, miszerint 

szegélymegnyitással, közvetlen vízbevezetés készült a Sasadi árok medrébe. A Sasadi árok 

kezelőjével, a Fővárosi Csatornázási Művekkel leegyeztetett műszaki megoldás szerint, további 

három szegélymegnyitással közvetlen vízbevezetést kell kialakítani a Sasadi árokba. 

 

 

Közvilágítás: 

 

A Péterhegyi úton, továbbá a Péterhegyi út-Egér út csomópontban a szegélykorrekciók, ill. 

gyalogos átkelőhely létesítése miatt a meglévő közvilágítás átépítése, részben kiváltása, ill. 

kiegészítése szükséges. Az új gyalogos átkelőhelyek mellett, ill. a tervezett 

szegélykorrekcióknál egy-egy 10 m fénypontmagasságú oszlop kerül elhelyezésre. A BDK Kft-

vel történt egyeztetés szerint a Péterhegyi út közvilágításának elavultsága miatt a Neszmélyi út 

és az Egér út között a lámpatesteket cserélni kell. Az oszlopokra Hofeka gyártmányú Tweet 

típusú 110W LED fényforrású, melegfehér színhőmérsékletű (3000K) lámpatestek kerülnek 

elhelyezésre. 
 

 

Közcélú elektromos hálózatok (ELMŰ Hálózati Kft): 

 

A Péterhegyi út Neszmélyi út kereszteződésének módosítása miatt a „Bikszádi-ALBF” (53186-

ALBF) elnevezésű kábel is kiváltásra kerül a bontási határok közötti szakaszon. A 10 kV-os 

kábel bontási hossza 92 m, NA2XS2Y tip., 3×1×240RM/25 mm2. Új nyomvonal „Bikszádi-

ALBF” (53186-ALBF) 93 m, NA2XS2Y tip., 3×1×240RM/25 mm2. 

A Péterhegyi út - Igmándi utca kereszteződésénél tervezett szegélykorrekció, ill. autóbusz öböl 

miatt az ELMŰ Hálózati Kft. által üzemeltetett 2020-3164 és a 2020-3186 jelű kábelszakaszok 

a tervezett útpályába kerülnek, ezért azokat ki kell váltani. Bontandó 10 kV-os 2020-3164 nevű 

szakasz 84 m, AL.MQ tip., 3×240 mm2, 2020-3186 nevű szakasz 84 m, SZAQKrKVM tip., 

3×240 mm2. Új nyomvonal 2020-3164 szakasznál 81 m, NA2XS2Y tip., 3×1×240RM/25 mm2, 

2020-3186 nevű szakasznál 80 m, NA2XS2Y tip., 3×1×240RM/25 mm2.  

A Péterhegyi út Neszmélyi út kereszteződésénél tervezett szegélyépítések érintik az „Adonyi-

ALBF” kábelvonal (50180-53700) trf. állomások közötti szakaszát, melyet ki kell váltani. 
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Bontandó 10 kV-os szakasz 41+95 m, 3×150 mm2. Építendő szakasz 42 m, NA2XS2Y tip., 

3×1×240RM/25 mm2. 

 

 

Hírközlés: 

 

Péterhegyi út felújítása kapcsán érintett két hírközlési hálózat. A Magyar Telekom Nyrt. 

és a UPS Távközlési Kft. Telekom hálózat felújítása, kiváltása szinte az egész úthálózat 

felújításával érintett szakaszán szükséges, egyes érintett (út bővítése) meglévő alépítmények 

kiváltásával egyetemben. UPS alépítményi és kábelkiváltással is érintett, mintegy 1800 méter 

optikai kábel cserével. 

Ún. külön kezelt hálózat, a Magyar Telekom Nyrt. alépítményében van behúzva az 

Őrmező térfigyelő kamerák optikai kábele. A térfigyelő rendszer 10. kamerájához menő optikai 

kábel érintett a kiváltási (1010 méter) munkákban. A Magyar Telekom Nyrt. alépítménye a 

Péterhegyi út-Neszmélyi út sarkától az Őrmezei út-Péterhegyi út sarkáig elbontásra kerül. A 

benne lévő jelenleg üzemelő 10. kamerához menő kábelt az alépítményből ki kell húzni és az 

újonnan épülő alépítménybe kell behúzni a 10. kamerához menő új optikai kábelt. Mivel az új 

kábelt csak kábelkötés és kifejtési pont között egyben lehet kiváltani, az új optikai kábelt a 

Csárda utca-Neszmélyi út sarkánál lévő kábelkötéstől kell behúzni a 10. kameráig és ott 

kifejteni. 

 

 

Zöldfelület: 

A tervezett munkálatok során fák kivágására nincs szükség. A tervezési terület nem érint 

természetvédelmi területet. A vizsgált nyomvonalszakaszon védett növény, természetvédelmi 

szempontból különös értéket képviselő növény vagy növénytársulás nem található. 

A tervezési szakaszon a munkaterület 2 m-es sávjába eső fák felvétele elkészült. A területet 

bejárva a fák jellemzői rögzítésre kerültek.  

 

A Vállalkozó feladata kiterjed a zöldfelületek utógondozására: fás szárú növényeknél a műszaki 

átadás lezárásától számított 3 évig, lágy szárúaknál 1 évig. 

 

 

III. További előírások a kiadott tervekhez és dokumentumokhoz: 

 

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. a XI. Péterhegyi és XI. Neszmélyi útra együttesen 

készítette el. 

A BKK Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzatának együttes döntése alapján csak a 

Péterhegyi út felújítására kerül sor, a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának megfelelően.  

A tervdokumentáció tervező általi szétválasztására nem került sor. A Megrendelő BKK Zrt. 

ennek megfelelően kiadja a Neszmélyi útra vonatkozó felújítási terveket is, melyet a 

Vállalkozónak tájékoztató jelleggel, mint csatlakozó, távlati fejlesztési lehetőséget kell 

figyelembe vennie az ajánlattétel során. 

 

 

A Vállalkozónak a Péterhegyi út átépítését az alábbi szakaszhatárok alapján kell a kivitelezési 

munkákat elvégeznie: 

- Útépítés: KT-01.1-11-R-01-M0 helyszínrajz szerint (szelvényszám nélkül) az Egér úti 

csomópont 
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- Útépítés: KT-01.1-11-R-01-M0 helyszínrajz szerinti 0+719 szelvényig, ahol az ezen 

szelvényben lévő víznyelő is a műszaki tartalom részét képezi 

- Közvilágítás: a Péterhegyi út irányába a leágazás a KT-01.1-11-R-01-M0 útépítési 

helyszínrajz szerinti 0+721 szelvényben lévő meglévő/megmaradó közvilágítási 

oszloptól indul 

 

A fent fel nem sorolt szakágaknak a fenti szakaszatárokhoz kell illeszkedni. A Vállalkozónak 

az ajánlattétel során figyelembe kell vennie, hogy a fenti szakaszhatárok szerint megvalósított 

létesítményi részeknek külön-külön és együttesen is rendeltetésszerű használatra alkalmas 

egységet kell alkotniuk. Tekintettel kell továbbá arra lenni, hogy a Neszmélyi út későbbi 

felújításakor a jelen beruházás során elkészült út- és járdaburkolatok bontására nem kerülhet 

sor. 

 

A KT-02.1-12-R-002-M0.pdf forgalomtechnikai helyszínrajz szerinti 4 db utasváró helyett 2 

db-ot kell telepíteni az alábbi helyszíneken: 

• Őrmezei út megálló, Kelenföld vasútállomás irány,  

• Igmándi utca megálló Savoya Park irány. 

Utasvárók típusa: JCDecaux/Euroelement. Típustervet lásd a K4Típusterv.pdf fájlban. 

 
IV. Engedélyek:  

 

Az útépítési engedély rendelkezésre áll, a Dokumentációban megtalálható. Minden egyéb 

jóváhagyás, engedély (forgalomterelési, burkolatbontási, munkakezdési engedélyek) 

beszerzése a Vállalkozó feladata.  

 

A lejárt érvényességű hozzájárulások, közműpecsétek meghosszabbítása a Vállalkozó 

feladata, melynek költségeit az ajánlati árnak tartalmaznia kell. 

 

Megrendelő ezúton hívja fel a figyelmet, hogy a dokumentációban található NMHH építési 

engedély lejárati dátumára a vonatkozó távközlési munkákat az ott megadott határidőre be 

kell fejezni, vagy az engedély hatályát a Vállalkozónak meg kell hosszabbítani. Az ehhez 

szükséges meghatalmazást a Megrendelő a Vállalkozó kérésére biztosítja. 

 

V. Tervek:  

 

Az ajánlattevőnek gondosan át kell vizsgálnia valamennyi műszaki dokumentumot, amelyeket 

az ajánlati dokumentáció tartalmaz. 

Minden tervkészítéssel kapcsolatos költséget, amit a vállalkozó szükségesnek lát a munkák 

előírt minőségben való végzéséhez, az ajánlati árba be kell építeni. 

 

VI. Megvalósulási terv, Tulajdonosi – Kezelő - Üzemeltetői lehatárolási terv: 

 

A megvalósulási terv az építmények ténylegesen megvalósult adatait teljes körűen tartalmazó 

dokumentáció. 

Az építési munkák befejezésekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt, a Vállalkozónak el 

kell készítenie az általa vagy alvállalkozói által épített létesítmények megvalósulási tervét.  A 

terveket a műszaki ellenőr által záradékolva, és a Budapest Közút Zrt. Nyilvántartási 

Osztályának előírásai alapján kell elkészíteni, mely nyilvánosan elérhető a Budapest Közút 

Zrt. honlapján.  
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A jóváhagyás nélküli TKÜ tervlap a tenderdokumentáció részét képezi, melyet a 

Vállalkozónak az aláírásmezőn szereplő kezelőknek, tulajdonosoknak, üzemeltetőknek meg 

kell küldeni, észrevételeiket a tervlapon át kell vezetni, jóváhagyásukat a forgalomtechnikai 

kezelő előírásainak megfelelően a kivitelezés megkezdéséig meg kell szerezni. Megrendelő a 

szerződéskötést követően a TKÜ tervlapot átadja szerkeszthető formában. Tulajdonosi - 

kezelői - üzemeltetői lehatárolás terv elkészítése a megvalósult állapotról a BKK Közút 

Nyilvántartási Osztályának előírásai alapján kell, hogy történjen. A Vállalkozó feladata a 

tervek egyeztetése és az érintettekkel történő aláíratása. 

 

 
VII. Kivitelezési során elvégzendő további feladatok és egyéb előírások: 

 

 Az ajánlati ár képzésekor a tervdokumentációt valamennyi kiadott hozzájárulással, 

építési engedéllyel és egyéb jóváhagyással együttesen kell értelmezni.  

 Az ajánlati ár képzésekor minden olyan tételt figyelembe kell venni, amely esetlegesen 

a költségvetési kiírásból kimaradt. 

 Az útpadka feltöltése töltésanyaggal, tömörítése és felületkialakítása a Vállalkozó 

feladatát képezi 

  A 0+25, továbbá a 0+257 útépítési szelvények környezetében 2+1 db hirdetőtábla a 

tervezett járda nyomvonalába esik. A táblákat a meglévőhöz hasonló módon 

zöldfelületbe, önálló alapozással 30 méteren belül át kell helyezni. A pontos helyszínt a 

Vállalkozó javaslata alapján a Megrendelő és a XI. Kerületi Önkormányzat hagyja jóvá.  

 kiviteli tervek felülvizsgálata, a szükséges adatszolgáltatások, valamint esetlegesen 

felmerülő hiánypótlások elvégzése,  

 szükség esetén az illetékes hatóságok jóváhagyásának megszerzése, az ezzel 

összefüggésben felmerülő szükséges hiánypótlásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, 

 a Megrendelővel, illetve a Műszaki ellenőrrel való egyeztetések lefolytatása, 

együttműködés a kivitelezési határidők betartása érdekében, 

 teljeskörű tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés idejére 

 a kivitelezési területet érintő egyéb beruházások megrendelőivel történő egyeztetések, 

 az érintett létesítmények, zöldfelületek üzemeltetőivel, kezelőivel történő egyeztetések, 

 Engedélyező hatóságok, kezelők által tett előírások, hozzájárulások: Az engedélyekben, 

kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban foglalt feladatok a kivitelezés során 

magvalósítandók. 

 Műszaki ellenőrnek nyújtandó szolgáltatás: a munkaterület közelében a munka teljes 

időtartama alatt 1 db min. 12 m2 alapterületű irodahelyiség, Internet kapcsolat, Wifi, 1 

tárgyaló használati lehetősége értekezletek tartására (20 fő) átlagosan kéthetente 

egyszeri alkalommal. 

 Az elbontásra kerülő létesítményi részekről az Ajánlattevőnek és az adott létesítmény 

üzemeltetőjének vissznyereményi jegyzőkönyvet kell felvennie. A jegyzőkönyvben 

szereplő (általánosan az újbóli beépítésre alkalmas) anyagokat bontás után rendezett 

módon az üzemeltető által kijelölt, budapesti telephelyre szükséges beszállítani, a többi 

bontott anyagot pedig az építési hulladékokra vonatkozó szabályok és előírások szerint 

kell kezelni. 

 valamennyi műhelyterv, gyártmányterv elkészítése a Vállalkozó feladatát képezi, 

melynek költségeit az adott létesítményi rész egységáraiban kell szerepeltetni 

 valamennyi, az átépítésre kerülő járdában vagy útban található fedlapok szintbe 

helyezése, cseréje a Vállalkozó feladata 
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VIII. Általános üzemeltetői műszaki követelmények: 

 

A Főváros területén csak olyan eszközöket, jeleket, berendezéseket szabad alkalmazni, 

melyeknek megvan az országos alkalmazhatósági engedélye és valamennyi releváns műszaki 

követelménynek megfelel. 

 

 

Útburkolati jelek:  

 

 Megfelelően előkészített, száraz, por- és zsírmentes felület biztosítása szükséges 

 A jelek határvonala legyen éles, szálkásodástól mentes. Szétfolyás, utánfolyás nem 

megengedett. Felületi hiány nem lehet. 

 Hosszanti jeleket az aszfalt terítéséből származó technológiai hézagra („slussz”) 

létesíteni nem szabad.  

 Az élettartam akkor megfelelő, ha annak lejárta előtt 1 évvel (tartós jelek), 4 hónappal 

(festett gépi jelek), ill. 2 hónappal (festett kézi jelek) a megmaradt felület az eredeti 

felület 85 %-át eléri.  

 A jelek felhordása és azok járhatósága között 30 percnél hosszabb idő nem telhet el. A 

közút forgalomtechnikai kezelője egyes helyszíneken, ahol a forgalom zavarása 

különösen kerülendő, kiköthet ennél rövidebb száradási időt is. 

 A fő- és tömegközlekedési úthálózaton a forgalomzavarás minimalizálása érdekében a 

munkavégzésre a kisforgalmú időszakokban, elsősorban éjszaka (2200-0600) kerüljön 

sor. 

 Az azonos helyszíneken a kézi és a gépi jelek felhordása között 24 óránál több idő nem 

telhet el. 

 A munkavégzés közben önellenőrző vizsgálatokat kell végezni, amelyekről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyveket és a próbalemezeket a vállalt 

szavatossági idő lejártáig meg kell őrizni. 

 Az útburkolati jelek megszüntetésekor alkalmazandó technológia az útkezelővel történő 

egyeztetés alapján az égetés, marás, illetve homokfúvás lehet. Beépített jelek 

megszüntetése szélvágó alkalmazásával történhet, a jelet min. 4 cm mélységben kell 

kibontani. A helyreállított aszfaltfelület formája nem egyezhet meg a megszüntetendő 

jel formájával, de szabályos geometriájú legyen. 

 Végleges állapotra csak olyan burkolati jelzőtest létesíthető, mely a hóeltakarítás során 

nem sérül (ekézhető). 

 

 

 

IX. Ideiglenes forgalomtechnika: 

 

A Vállalkozó feladata az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és jóváhagyatása. 

A Vállalkozónak az építés ideje alatt a Péterhegyi úton a forgalmat az útpálya 

egyirányúsításával, vagy a kétirányú forgalom fenntartása mellett félútelzáró jelzőlámpás 

forgalomirányítással kell fenntartania. A buszok megfelelő közlekedéséhez minimum 3 m 

széles forgalmi sávot kell biztosítani. A Vállalkozó feladata a forgalomterelési ütemekhez 

tartozó ideiglenes buszmegállók, valamint az autóbuszok és a közúti forgalom tereléséhez az 

építési területen kívüli részen esetlegesen kapcsolódó ideiglenes forgalmi rend módosítás 
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kiépítése, fenntartása és elbontása. Vállalkozó feladata továbbá a terelés miatt a forgalom 

átrendeződésének kezelésére szolgáló ideiglenes jelzőlámpa programok bevezetése. 

 

Egyirányú forgalom fenntartás legfeljebb 120 napig lehetséges. 

A gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell akadálymentes 

szilárd burkolatú felületen (szükség esetén min. 1 m széles provizórium alkalmazásával). A 

forgalom alatt álló közútra a gyalogos nem terelhető. 

A Vállalkozó feladata az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és jóváhagyatása. 

A Vállalkozónak az építés ideje alatt a Péterhegyi úton a kétirányú buszforgalmat jelzőlámpás 

forgalomirányítással kell fenntartania. A buszok megfelelő közlekedéséhez minimum 3 m 

széles forgalmi sávot kell biztosítani. 

 

A jelzőlámpákat az útszűkülettől olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a szükséges 

sávváltoztatás végrehajtható legyen (a megállási hely a munkaterülettől min. 10m, illetve 18m). 

 

A váltakozó irányban használt forgalmi sávra tilos a szabályozási szakaszon belül ráhajtani, 

kivéve, ha a ráhajtó torkolat, vagy a keresztező gyalogos-átkelőhely is be van vonva a 

forgalomszabályozásba. 

 

A gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell akadálymentes 

szilárd burkolatú felületen (szükség esetén min. 1 m széles provizórium alkalmazásával). A 

forgalom alatt álló közútra a gyalogos nem terelhető. 

 

 

 

 




