



**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal**  
VÁROSGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG  
VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  
Postacím: 1518 Budapest Pf. 10  
Web: [www.ujbuda.hu](http://www.ujbuda.hu)

Iktatószám: **XII-240-5/2020.**  
Ügyintéző: Sz.Lukács Éva  
Telefon: 381-1309  
E-mail: [lukacs.gyorgyne@ujbuda.hu](mailto:lukacs.gyorgyne@ujbuda.hu)

Tárgy: Árajánlat kérése Budapest XI.ker. Olajbogyó  
u. 15. szám alatti 43991 hrsz-ú ingatlanon álló  
felépítmény bontására  
Hiv.szám: -

részére

e-mail: \_\_\_\_\_

**Tisztelt Cím!**

A Budapest XI.ker. Olajbogyó u. 15. szám alatti 43991 hrsz-ú ingatlan a MÁV Zrt. tulajdonát képezi. Az ingatlanon álló felépítmény (345 m<sup>2</sup> alapterületű lakóház) Önkormányzatunk tulajdona. Az épület életveszélyes volta miatt lebontása válik szükségessé. A bontási tervdokumentációt 2020. június hónapban Önkormányzatunk elkészíttette, melyet mellékelten csatolok.

Kérem, hogy az alábbi feltételek figyelembevételével a bontási munkára vonatkozó árajánlatát megadni szíveskedjen.

Ajánlattételi feltételek:

- Az ajánlat beadásának, beküldésének határideje: 2020. augusztus 12. 14<sup>00</sup> óra.
- A Vállalkozási szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2020. augusztus 31.
- A tárgyi bontási munkák tervezett kezdési ideje a munkaterület átadása - a szerződéskötés időpontjától számított 5. naptári napon
- A tárgyi bontási munkák tervezett befejezési határideje: a munkaterület átadásának időpontjától számított 75 nap
- Fizetés: Egy végszámla. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását és a teljesítésigazolását követően kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Ajánlatkérő az Ajánlattevőtől az alábbiak benyújtását kéri:

- Vállalási ár az ÁFA megadásával,
- A szerződéses és fizetési feltételek elfogadása,
- Céginformáció és az aláírási címpéldány másolata

Az árajánlat zárt, címet és feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be *személyesen* a Budapest Főváros XI. ker. Újbudai Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobában). A borítékra rá kell írni: „*Árajánlat az Olajbogyó u. 15. szám alatti ingatlanon álló felépítmény bontására*”

Budapest, 2020. július 30.

Tisztelettel



Melléklet:

- bontási tervdokumentáció
- vállalkozási szerződés tervezet

Név :Budapest Főv. XI. ker Újbuda  
Polgármesteri Hivatal  
Cím :1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Kelt: 2020. június 8.  
Szám :.....  
KSH besorolás:.....  
Teljesítés:20.. év.....hó...nap  
Készítette :.....

A munka leírása: Olajbogyó utca 15  
bontás és tereprendezés

Készült:

| Költségvetés főösszesítő         |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 0            | 0          |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 0            | 0          |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 0            |            |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%       | 0          |
| 3. A munka ára                   | 0            |            |

\_\_\_\_\_  
ügyvezető

### Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése                    | Anyag összege | Díj összege |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| Bontás, törmelék elsz., Felvonulási ép. | 0             | 0           |
| Állványozás                             | 0             | 0           |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| <b>Összesen:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------|----------|----------|

**Anyag+Díj összesen:** **0** Ft

Felvonulási létesítmények

| Ssz.                      | Tételszám | Tétel szövege                                                                                                                                   | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj egységre | Anyag<br>összesen | Díj összesen |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1                         |           | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó 2 db Mobil WC                                    | 2 db          | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 2                         |           | Tereprendezés, bozótirtás, terület lehatárolás                                                                                                  | 280 m2        | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 3                         |           | Tereprendezés bontás után                                                                                                                       | 585 m2        | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 4                         |           | Közlekedési útvonalak takarítása                                                                                                                | 30 nap        | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 5                         |           | Mérnöki/tervezői művezetés                                                                                                                      | 6 alk.        | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 6                         |           | Közterületfoglalási és fakivágási engedélyek                                                                                                    | 2 db          | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 7                         |           | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m <sup>2</sup> alapterületig Raktár konténer, 10,00 m <sup>2</sup> -ig, bérleti díj/hó | 1 db          | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 8                         |           | Meglévő épület bontása, tető                                                                                                                    | 345 m2        | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 9                         |           | Meglévő épület bontása, emeleti szint                                                                                                           | 345 m2        | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 10                        |           | Meglévő épület bontása, földszint                                                                                                               | 345 m2        | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 11                        |           | Meglévő épület bontása, pinceszint                                                                                                              | 190 m2        | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 12                        |           | Veszélyes anyag gépkocsival való elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,                                                                    | 27 m3         | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 13                        |           | Acélszelvények elszállítása                                                                                                                     | 34 m3         | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 14                        |           | Faanyag megsemmisítése                                                                                                                          | 53 m3         |                   | 0            | 0                 | 0            |
| 15                        |           | Építési téglá, kő gépkocsival való elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,                                                                  | 756 m3        | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| 16                        |           | Építési törmelék gépkocsival való elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,                                                                   | 342 m3        | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| <b>Munkanem összesen:</b> |           |                                                                                                                                                 |               |                   |              | <b>0</b>          | <b>0</b>     |

Munkanem: anyag+díj összesen=

0 Ft

**Irtás, föld- és sziklamunka**

| Ssz.                      | Tételszám  | Tétel szövege                                                       | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj összesen |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1                         | 21-011-4.1 | Homlokzati állvány készítése, bontása, használata<br>20m magasságig | 350 m2        | 0                 | 0               | 0                 | 0            |
| 2                         |            | Védőtető a szomszéd udvarán                                         | 50 m2         | 0                 | 0               | 0                 | 0            |
| <b>Munkanem összesen:</b> |            |                                                                     |               |                   |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>     |

**Munkanem: anyag+díj összesen=****0 Ft**