

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 15735746-2-43, KSH szám: 15735746-8411-321-01, pénzügyi intézet neve és fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Bp.-i Önkormányzati Fiók 11784009-15511001), képviseli: **Dr. László Imre polgármester**, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az **Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.** (székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60., cégjegyzékszám: 01-09-913256, adószám: 21185023-2-43, KSH-21185023881057201, fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20600626), képviseli: **dr. Juhos Katalin ügyvezető**, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Jelen szerződést a Megrendelő egyedüli tulajdonában lévő, a Közbiztosításokról szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pont szerinti gazdálkodó szervezete köti egymással a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti közfeladat teljesítésére, illetve közszolgáltatás nyújtására. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pont szerinti feltételek már nem állnak fenn, azt jelzi a Megrendelő felé, továbbá elfogadja, hogy ebben az esetben a Kbt. 9. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Megrendelő a szerződést felmondja.

1. A szerződés tárgya

Vállalkozó elvállalja a mellékletekben meghatározott műszaki tartalom és árajánlat szerint a **Budapest XI. kerületi 2. 1. pontban részletezett kijelölt gyalogátkelőhelyek** kivitelezését a mellékletben megadott mennyiségekre, a vonatkozó Útügyi Előírásoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban.

2. Vállalkozási díj

2.1. Szerződő felek a szerződés tárgyában rögzített kivitelezési feladatok ellenértékéért a vállalkozási díjat

Kivitelezés	Nettó	FAD 27% ÁFA	Bruttó
Sasadi út – Haraszt utca csomópontban tervezett gyalogátkelőhely kivitelezése	9 648 220 Ft	2 605 019 Ft	12 253 239 Ft
Sasadi út – Háromszék utca csomópontban tervezett gyalogátkelőhely kivitelezése	8 586 884 Ft	2 318 459 Ft	10 905 343 Ft
Ajnácskő utca – Nagyszőlős utca csomópontban tervezett gyalogátkelőhely kivitelezése	21 170 293 Ft	5 715 979 Ft	26 886 272 Ft
Péterhegyi út – Torma utca csomópontban tervezett gyalogátkelőhely kivitelezése	12 575 224 Ft	3 395 310 Ft	15 970 534 Ft
Összesen:	51 980 621 Ft	14 034 767 Ft	66 015 388 Ft



AB

1/

tb

,azaz összesen **bruttó hatvanhatmillió-tizenötezer-háromszáznyolcvannyolc forint**, a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg.

A gyalogátkelőhelyek kivitelezési munkái az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés b., pontjának értelmében **a fordított adózás hatálya alá tartoznak**, ezáltal az adó megfizetésére a Megrendelő kötelezett. Fentieknek megfelelően Vállalkozó a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséről nettó összegű számlát jogosult kibocsátani.

- 2.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés tárgyát képezik. Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és a szakhatóságok által elrendelt összes munkát, valamint az anyagok ellenértékét. Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. A pótmunka csak a jelen szerződés módosítása alapján végezhető.

3. A szerződés határidői

- 3.1. Jelen szerződés szerinti kivitelezés a hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül, amelynek teljesítési határideje: **2022. június 30.**
- 3.2. Megrendelő a teljes munkára előteljesítést előzetes egyetértés mellett elfogad.

4. Fizetési feltételek

- 4.1. Vállalkozó minden külön helyszínen kivitelezett gyalogátkelőhely elkészültével egy-egy részszámla és az utolsó teljesítésével egy végszámla benyújtására jogosult. A számlák benyújtásának és kifizetésének feltétele az adott munkák 100 %-os készültségi foka.
- 4.2. A rész illetve a végszámla benyújtásának feltétele a szerződés szerinti rész illetve a teljes munka sikeres átadás-átvételének megtörténte, a kivitelezői nyilatkozat és a beépített anyagok minőségtanúsítványainak csatolása. A számlák összegei a teljesítés mértékével arányosak.
- 4.3. A vállalkozási díj kifizetése a két példányban kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 20 (húsz) napon belül átutalással történik Vállalkozó 11784009-20600626 számú számlájára.
- 4.4. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, késedelmi kamatot tartozik fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint.

5. Kötbérek

- 5.1. Megrendelő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén napi bruttó 5.000 Ft, azaz napi ötezer forint késedelmi kötbért jogosult felszámolni. A kötbér maximális mértéke a munka bruttó vállalási díjének 10 %-a.
- 5.2. A kötbér felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, így ennek összegét a Vállalkozó köteles számlájából levonni.
- 5.3. A Vállalkozónak felróható okból elmaradt teljesítés esetén a Megrendelő a nettó vállalási összeg 15%-át jogosult felszámolni megghiúsulási kötbérként.

6. Felek jogai és kötelezettségei

- 6.1. Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.

J

81

5
11

- 6.2. A munkaterület őrzéséről a beruházás teljes időtartama alatt Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségén.
- 6.3. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési- és felvonulási terület vagyoni-, környezet-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységéből eredő bárkinek okozott minden kárt Vállalkozó viseli.
- 6.4. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles az "Építési naplót" megnyitni és vezetni a 191/2009.(IX.15.) sz. Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képvisellel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (állásáról, stb.) a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasítást is) felhívni. Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, telefaxon, stb.) - közölni és ezt a naplóba bejegyezni.
- 6.5. Vállalkozó a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és a teljesítési határidőt nem érintő változásokat is csak a Megrendelő egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre.
- 6.6. A kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozónak igazolnia és szavatolnia kell.
- 6.7. Ha Vállalkozó egyes munkarészeket beépít, eltakar, köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen a beépítésről értesíteni.
- 6.8. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési- és felvonulási területre építés alatti jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, valamint a munkaterületen a lakosságot a beruházóról valamint beruházásról tájékoztató táblák kihelyezése.
- 6.9. Megrendelő megbízottja a munka végzését köteles ellenőrizni és észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni.
- 6.10. Megrendelő az átadási-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződés szerinti teljesítését, jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.
- 6.11. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre saját költségén kijavítani.
- 6.12. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat állapított meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 6.13. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége.
- 6.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

10 11

9

10

7. Jótállási és szavatossági feltételek

- 7.1. Vállalkozót az építmény tartozékaira a jogszabály szerinti jótállási és szavatossági kötelezettség terheli.
- 7.2. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélőn, faxon vagy táviratilag közölni.
- 7.3. Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

8. A szerződés megszűnése

- 8.1. Szerződő felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.
- 8.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozónak az elállásig végzett munka ellenértékét és a Vállalkozó kárát megtéríteni kivéve, ha az elállásra az 5.2. pontban foglaltak alapján került sor.
Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

9. Vegyes rendelkezések

- 9.1. Szerződő felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében szorosán (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek.

Ennek érdekében:

- kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, stb. amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák;
- kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb. amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek;
- vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérik meg rendezni, elsősorban helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei útján.

- 9.2. Megrendelő képviselői:

Büki László városgazdálkodási igazgató

Teljesítést igazoló: Kádi Gergely közlekedési osztályvezető, tel.: 381-1363;

Kapcsolattartók: Vizsra István, tel.: 3811-349, Vass Emőke, tel.: 381-1318

email: visztra.istvan@ujbuda.hu, vass.emoke@ujbuda.hu

Vállalkozó képviselője:

dr. Juhos Katalin ügyvezető

Felelős megbízottja és kapcsolattartó:, Bóka Gyula út- és közműépítő részlegvezető

tel.: 06-70-702-1930, email: boka.gyula@ujbudaprizma.hu

- 9.3. Szerződő felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve az átadási dokumentációt is) csak e szerződés céljára használhatják fel.
- 9.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a mellékletben szereplő vállalkozói ajánlatok.
- 9.5. Szerződő felek a szerződésből származó jogvita esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten marks


9.6. Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a vállalkozói ajánlatokban foglaltak, továbbá a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a szakmai jogszabályok az irányadóak.


A Megrendelő kijelenti, hogy az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatóját és szabályzatát megismerte, azt a GDPR előírásaival összhangban lévőknek és megfelelőnek találta, valamint az azokban foglaltakat magára nézve is kötelezőnek fogadja el. Kijelenti, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. birtokába kerülő személyes adatok Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. általi kezeléséhez hozzájárul. Kijelenti és szavatolja továbbá, hogy maga is rendelkezik a GDPR szabályainak megfelelő adatkezelési tájékoztatóval és az adatkezeléshez kapcsolódó valamennyi szükséges jogszabályi előírásnak eleget tesz.

Jelen szerződés öt (5) oldalon, hat (6) példányban készült, melyet Felek elolvasás után és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Melléklet: 4 db árajánlat

Budapest, Újbuda 2021.

.....

Megrendelő
Dr. László Imre
 polgármester
 Budapest Főváros XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata
 képviselőként


.....

Vállalkozó
dr. Juhos Katalin
 ügyvezető
 Újbuda Prizma Közhasznú
 Nonprofit Kft.
 képviselőként

Budapest, 2021. DECEMBER 14.


Budapest, 2021. november 22.

Ellenjegyezte:

2021 DEC 06


Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
 jegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....

dr. Lantos Ottó
 Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
 igazgató

2021 DEC 08

5
 15

Budapest

Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület
Sasadi út - Haraszt utca csomópontban tervezett
gyalogátkelőhely építési munkáira

ÁRAJÁNLAT					
Budapest XI. kerület, Sasadi út-Haraszt utca csomópontban tervezett gyalogátkelőhely építési munkáira					19-111
Tétel-szám	Megnevezés	Mérték-egység	Mennyi-ség	Egységár	Összesen
ÁLTALÁNOS TÉTELEK					
	Megvalósulási tervek készítése	db	1	181 500 Ft	181 500 Ft
	Szakfelügyelet	db	1	98 550 Ft	98 550 Ft
	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	db	1	302 500 Ft	302 500 Ft
	Tervezői művezetés	db	1	110 500 Ft	110 500 Ft
	Ideiglenes forgalomterelési terv készítése	db	1	193 875 Ft	193 875 Ft
	Munkaterület tisztítása	db	1	32 850 Ft	32 850 Ft
30000	ÚTÉPÍTÉS				
31100	Bontás				
31105	Aszfalt burkolatú járda bontása (teljes pályaszerkezet)	m ³	14	23 295 Ft	326 130 Ft
31109	Aszfalt pályaszerkezetű út bontása (teljes pályaszerkezet)	m ³	8	23 295 Ft	186 360 Ft
31114	Szegély bontása betongerendával, ágyazattal együtt	m	20	6 859 Ft	137 180 Ft
32000	Földmunkák				
32100	Bevágás készítése	m ³	7	6 039 Ft	42 273 Ft
32354	Védőréteg építése	m ³	18	20 805 Ft	374 490 Ft
32500	Alakító földmunka, tereprendezés	m ²	58	2 415 Ft	140 070 Ft
33000	Pályaszerkezeti rétegek				
33200	Cementes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
33201	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)	m ³	7	48 758 Ft	341 306 Ft
33203	C12/15 beton burkolatalap készítése	m ³	3	50 747 Ft	152 241 Ft
33300	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
33327	MA 4 öntött aszfalt réteg építése	m ³	3	261 532 Ft	784 596 Ft
33500	Kőburkolat építés				
33502	Térkö burkolat építése 8 cm	m ²	15	13 972 Ft	209 580 Ft

	Ágyazó homok (Z0/5)	m ³	2	21 575 Ft	43 150 Ft
	Vakvezető rendszer kiépítése (taktilis burkolati elemekkel)	m ²	18	24 890 Ft	448 020 Ft
33600	Szegélyek építése				
33601	Kiemelt szegély építése betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	14	18 356 Ft	256 984 Ft
33603	Süllyesztett szegély építése betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	22	18 356 Ft	403 832 Ft
33605	Kerti szegély építése betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	13	12 319 Ft	160 147 Ft
34000	Forgalomtechnikai létesítmények				
34100	Vízszintes forgalomtechnikai jelzések				
34104	Burkolati jelek készítése kézzel tartós kivitelben	m ²	78	25 108 Ft	1 958 424 Ft
	Fekete-fehér burkolati jel felfestése szegélyre tartós kivitelben	m	7	9 427 Ft	65 989 Ft
34200	Függőleges forgalomtechnikai jelzések				
34201	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz	db	11	40 948 Ft	450 428 Ft
34205	KRESZ táblák elhelyezése	db	14	40 985 Ft	573 790 Ft
	Kiegészítő táblák elhelyezése	db	5	20 504 Ft	102 520 Ft
	Közművek				
	Aknafedlap szintbehelyezése	db	2	67 225 Ft	134 450 Ft
	Tűzcsap áthelyezése	db	1	1 339 685 Ft	1 339 685 Ft
	Egyéb				
	Fa kivágás	db	1	96 800 Ft	96 800 Ft
				Nettó összesen	9 648 220 Ft
				27% ÁFA	2 605 019 Ft
				Összesen	12 253 239 Ft

Budapest, Újbuda 2021. november 11.

Tisztelettel

dr. Juhos Katalin
 ügyvezető meghatalmazásából



Bóka Gyula

út- és közműépítő részlegvezető

Újbuda Prizma
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
 Adószám: 21185023-2-43

10.

Budapest

Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület
Sasadi út - Háromszék utca csomópontban tervezett
gyalogátkelőhely építési munkáira

ÁRAJÁNLAT					
Budapest XI. kerület, Sasadi út-Háromszék utca csomópontban tervezett gyalogátkelőhely építési munkáira					19-115
Tétel- szám	Megnevezés	Mérték- egység	Mennyi- ség	Egységár	Összesen
ÁLTALÁNOS TÉTELEK					
	Megvalósulási tervek készítése	db	1	181 500 Ft	181 500 Ft
	Szakfelügyelet	db	1	98 550 Ft	98 550 Ft
	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	db	1	302 500 Ft	302 500 Ft
	Tervezői művezetés	db	1	110 500 Ft	110 500 Ft
	Ideiglenes forgalomterelési terv készítése	db	1	193 875 Ft	193 875 Ft
	Munkaterület tisztítása	db	1	32 850 Ft	32 850 Ft
30000	ÚTÉPÍTÉS				
31100	Bontás				
31105	Aszfalt burkolatú járda bontása (teljes pályaszerkezet)	m ³	13	23 295 Ft	302 835 Ft
31109	Aszfalt pályaszerkezetű út bontása (teljes pályaszerkezet)	m ³	30	23 295 Ft	698 850 Ft
31114	Szegély bontása betongerendával, ágyazattal együtt	m	43	6 859 Ft	294 937 Ft
31300	Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése				
31310	Függőleges jelzések bontása				
31311	Oszlopok	db	1	5 490 Ft	5 490 Ft
31313	KRESZ táblák leszerelése oszlopról	db	1	5 490 Ft	5 490 Ft
32000	Földmunkák				
32100	Bevágás készítése	m ³	25	6 039 Ft	150 975 Ft
32354	Védőréteg építése	m ³	31	20 805 Ft	644 955 Ft
32500	Alakító földmunka, tereprendezés	m ²	101	2 415 Ft	243 915 Ft
33000	Pályaszerkezeti rétegek				
33200	Cementes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				

33201	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)	m ³	16	48 758 Ft	780 128 Ft
33300	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
33327	MA 4 öntött aszfalt réteg építése	m ³	4	261 532 Ft	1 046 128 Ft
33500	Kőburkolat építés				
	Vakvezető rendszer kiépítése (taktilis burkolati elemekkel)	m ²	12	24 890 Ft	298 680 Ft
33600	Szegélyek építése				
33601	Kiemelt szegély építése betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	37	18 356 Ft	679 172 Ft
33603	Süllyesztett szegély építése betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	29	18 356 Ft	532 324 Ft
33605	Kerti szegély építése betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	10	12 319 Ft	123 190 Ft
34000	Forgalomtechnikai létesítmények				
34100	Vízszintes forgalomtechnikai jelzések				
34104	Burkolati jelek készítése kézzel tartós kivitelben	m ²	41	25 108 Ft	1 029 428 Ft
34200	Függőleges forgalomtechnikai jelzések				
34201	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz	db	5	40 948 Ft	204 740 Ft
	Oszlopok áthelyezése	db	1	26 928 Ft	26 928 Ft
34205	KRESZ táblák elhelyezése	db	10	40 985 Ft	409 850 Ft
	KRESZ táblák áthelyezése	db	1	13 448 Ft	13 448 Ft
	Kiegészítő táblák elhelyezése	db	2	20 598 Ft	41 196 Ft
	Közművek				
	Aknafedlap szintbehelyezése	db	2	67 225 Ft	134 450 Ft
				Nettó összesen:	8 586 884 Ft
				27% ÁFA	2 318 459 Ft
				Összesen:	10 905 343 Ft

Budapest, Újbuda 2021. november 11.

Tisztelettel


dr. Juhos Katalin
 ügyvezető meghatalmazásából



Bóka Gyula
 út- és közműépítő részlegvezető

Újbuda Prizma
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
 Adószám: 21185023-2-43





Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatósága
Közlekedési Osztály

Budapest

Bocskai út 39-41.

1113

Kádi Gergely
részére

Visztra István
részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület
Ajnácskő utca - Nagyszőlős utca csomópontba
tervezett gyalogátkelőhely építési munkáira

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Tel.: 372-7640 Fax: 466-9972
www.ujbudaprizma.hu

Ügyintéző: Mráz Julianna
Telefon: 06-20-236-0804
Iktatószám: ÚT/121-1/2021

ÁRAJÁNLAT

Budapest XI. kerület, Ajnácskő utca - Nagyszőlős utca csomópontban tervezett gyalogátkelőhely
építési munkáira

20-094


Tétel- szám	Megnevezés	Mérték- egység	Mennyi- ség	Egységár	Összesen
ALTALANOS TÉTELEK					
	Megvalósulási tervek készítése	db	1	181 500 Ft	181 500 Ft
	Szакfelületek	db	1	98 550 Ft	98 550 Ft
	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	db	1	302 500 Ft	302 500 Ft
	Tervezői művezetés	db	1	110 500 Ft	110 500 Ft
	Ideiglenes forgalomterelési terv készítése	db	1	193 875 Ft	193 875 Ft
	Munkaterület tisztítása	db	1	32 850 Ft	32 850 Ft
30000	ÚTÉPÍTÉS				
31100	Bontás				
31109	Aszfalt pályaszerkezetű út bontása (teljes pályaszerkezet)	m ³	3	23 295 Ft	69 885 Ft
31110	Aszfalt pályaszerkezetű út marása 3-20 cm vastagságig	m ²	29	5 505 Ft	159 645 Ft
31114	Szegély bontása betongerendával, ágyazattal együtt	m	9	6 859 Ft	61 731 Ft
32000	Földmunkák				
32354	Védőréteg építése	m ³	2	20 805 Ft	41 610 Ft
32500	Alakító földmunka, tereprendezés	m ²	5	2 415 Ft	12 075 Ft
33000	Pályaszerkezeti rétegek				
33200	Cementes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
33203	C12/15 beton burkolatalap készítése	m ³	2	50 747 Ft	101 494 Ft
33300	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
33305	AC 11 kötő típusú aszfalt kötőréteg építése	m ³	1	171 213 Ft	171 213 Ft

33329	MA 11 öntött aszfalt réteg építése	m ³	1	250 481 Ft	250 481 Ft
33327	MA 4 öntött aszfalt réteg építése	m ³	1	261 532 Ft	261 532 Ft
33500	Kőburkolat építés				
	Vakvezető rendszer kiépítése (taktilis burkolati elemekkel)	m ²	11	24 890 Ft	273 790 Ft
33600	Szegélyek építése				
33603	Süllyesztett szegély építése betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	18	18 356 Ft	330 408 Ft
34000	Forgalomtechnikai létesítmények				
34100	Vízszintes forgalomtechnikai jelzések				
34103	Burkolati jelek készítése géppel festés tartós kivitelben	m ²	6	25 267 Ft	151 602 Ft
34104	Burkolati jelek készítése kézzel tartós kivitelben	m ²	29	25 108 Ft	728 132 Ft
34200	Függőleges forgalomtechnikai jelzések				
34201	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz	db	6	40 948 Ft	245 688 Ft
34205	KRESZ táblák elhelyezése	db	12	40 985 Ft	491 820 Ft
	Kiegészítő táblák elhelyezése	db	2	20 504 Ft	41 008 Ft
	Egyéb				
	Közúti jelzőrendszer kiépítése (jezőlámpa csoportok telepítése, vezérlő modulok bővítése, alépítmény építés, rendszerintegrálás, üzembe helyezés)	készlet	1	16 858 404 Ft	16 858 404 Ft
Nettó összesen					21 170 293 Ft
27% ÁFA					5 715 979 Ft
Összesen					26 886 272 Ft

Budapest, Újbuda 2021. november 11.

Tisztelettel

dr. Juhos Katalin
 ügyvezető meghatalmazásából



Bóka Gyula
 út- és közműépítő részlegvezető

Újbuda Prizma
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
 Adószám: 21185023-2-43



Budapest
 Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

 Kádi Gergely
 részére

 Visztra István
 részére

Tárgy: Árajánlat, mely készült a Budapest XI. kerület Péterhegyi út- Torma utca csomópontban tervezett gyalogátkelőhely építési munkáira

ÁRAJÁNLAT					
Budapest XI. kerület, Péterhegyi út - Torma utca csomópontban tervezett gyalogátkelőhely építési munkáira					20-003
Tétel-szám	Megnevezés	Mérték-egység	Mennyiség	Egységár	Összesen
ALTALANOS TÉTELEK					
	Megvalósulási tervek készítése	db	1	181 500 Ft	181 500 Ft
	Szakfelügyeletek	db	1	98 550 Ft	98 550 Ft
	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	db	1	302 500 Ft	302 500 Ft
	Tervezői művezetés	db	1	110 500 Ft	110 500 Ft
	Ideiglenes forgalomterelési terv készítése	db	1	193 875 Ft	193 875 Ft
	Munkaterület tisztítása	db	1	32 850 Ft	32 850 Ft
30000	ÚTÉPÍTÉS				
31100	Bontás				
31106	Beton burkolatú járda bontása (teljes pályaszerkezet)	m ³	2	23 190 Ft	46 380 Ft
31114	Szegély bontása betongerendával, ágyazattal együtt	m	23	6 859 Ft	157 757 Ft
31300	Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése				
31310	Függőleges jelzések bontása				
31311	Oszlopok	db	1	5 490 Ft	5 490 Ft
31313	KRESZ táblák leszerelése oszlopról	db	1	5 490 Ft	5 490 Ft
31350	Vízszintes jelzések bontása				
31351	Burkolati jelek eltávolítása	m ²	8	13 188 Ft	105 504 Ft
32000	Földmunkák				
32100	Bevágás készítése	m ³	17	6 039 Ft	102 663 Ft
32341	Bevágásból kikerülő felesleges föld vagy építési törmelék kitermelése elszállítása lerakóhelyre	m ³	17	13 750 Ft	233 750 Ft
32354	Védőréteg építése	m ³	10	20 805 Ft	208 050 Ft
33000	Pályaszerkezeti rétegek				
33200	Cementes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
33203	C12/15 beton burkolatalap készítése	m ³	6	50 747 Ft	304 482 Ft
33300	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				

33327	MA 4 öntött aszfalt réteg építése	m ³	12	261 532 Ft	3 138 384 Ft
33329	MA 11 öntött aszfalt réteg építése	m ³	3	251 622 Ft	754 866 Ft
33500	Kőburkolat építés				
	Vakvezető rendszer kiépítése (taktilis burkolati elemekkel)	m ²	7	24 890 Ft	174 230 Ft
33600	Szegélyek építése				
33601	Kiemelt szegély építése betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	13	18 356 Ft	238 628 Ft
33603	Süllyesztett szegély építése betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	10	18 356 Ft	183 560 Ft
33605	Kerti szegély építése betongerendára fektetve, homokos kavics ágyazattal	m	13	12 319 Ft	160 147 Ft
34000	Forgalomtechnikai létesítmények				
34100	Vízszintes forgalomtechnikai jelzések				
34103	Burkolati jelek készítése géppel festés tartós kivitelben	m ²	5	25 176 Ft	125 880 Ft
34104	Burkolati jelek készítése kézzel tartós kivitelben	m ²	25	25 108 Ft	627 700 Ft
34200	Függőleges forgalomtechnikai jelzések				
	KRESZ tábla áthelyezés oszloppal	db	1	20 048 Ft	20 048 Ft
34201	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz	db	5	40 948 Ft	204 740 Ft
34205	KRESZ táblák elhelyezése	db	9	40 985 Ft	368 865 Ft
	Kiegészítő táblák elhelyezése	db	4	20 504 Ft	82 016 Ft
	Közművek				
	Közvilágítási kábel	m	25	48 998 Ft	1 224 950 Ft
	Közvilágítási oszlop	db	3	937 157 Ft	2 811 471 Ft
	Közvilágítási lámpatest	db	2	185 199 Ft	370 398 Ft
				Nettó összesen	12 575 224 Ft
				27% ÁFA	3 395 310 Ft
				Összesen	15 970 534 Ft

Budapest, Újbuda 2021. november 12.

Tisztelettel

dr. Juhos Katalin
 ügyvezető meghatalmazásából

S. Z.

Bóka Gyula
 út- és közműépítő részlegvezető

Újbuda Prizma
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 1113 Budapest, Hamzsabogi út 60
 Adószám: 21185023-2-43

16.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerinti szervezetek részére

Alulírott dr. Juhos Katalin Mária, mint a
Szervezet neve: **Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

Adószám: 21185023-2-43

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (megfelelő aláhúzendó):

- állam,
 - költségvetési szerv,
 - köztisztviselői szervezet,
 - helyi önkormányzat,
 - nemzetiségi önkormányzat,
 - társulás,
 - egyházi jogi személy,
 - **olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,**
 - nemzetközi szervezet,
 - külföldi állam,
 - külföldi helyhatóság,
 - külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam(az állam megnevezése)
- szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

Tudomásul veszem, hogy a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Újbuda Önkormányzata) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés alapján a kiadási előirányzatok terhére nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.


Tudomásul veszem, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, a szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat Újbuda Önkormányzata kezeli.

Kijelentem, hogy ha a jelen nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, arról haladéktalanul tájékoztatom Újbuda Önkormányzatát.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Újbuda Önkormányzata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére (és cégjegyzésére).

Kelt: Budapest, Újbuda 2021. november 22.


ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Bp., Hamzsabégi út 60.
cégszerű aláírás

