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mint Vallalkozé kivitelez§ - a tovébbiakban: ,,Vallalkoz6” vagy ,.Kivitelez6”

(Megrendel6 és Vallalkozo egyiittes emlitésiik esetén: ,,.Szerzédo Felek” vagy ,, Felek”) kozott
az alulirott helyen és napon a Polgiri Térvénykényvrdl szélé 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.), valamint a kézbeszerzésekrél szélé 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: ,,Kbt.”) rendelkezései alapjan.

I. FOGALOMMAGYARAZAT

Jelen szerz6dés torzsszovegében az alébbi kifejezések, fontosabb roviditések jelentése a
kovetkezdk szerint rogzitett:

Alvallalkozé: a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvallalkozok.
Tébbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatérozott tobbletmunka.
Potmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatirozott pétmunka.



Teljesitésigazolasi Szakérté Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. torvény szerint létrehozott
szervezet.

Felelés: miszaki vezeté: az ¢épitdipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15:)
Kormanyrendelet 13-14. §-ai szerinti szerepldje.

Epitési miiszaki ellenér: az épitdipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 16. §-a szerinti szereplGje.

Szerziddés: a jelen szerzOdés torzsszovege, tovabba a szerz8dés részét képezd dokumentumok,
igy a Kézbeszerzési Eljaras iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. pontjat.

Felek rogzitik, hogy a fentebb felsorolt jogszabalyokra vonatkozé hivatkozis ugy
értelmezendd, hogy az magéaban foglalja az adott jogszabaly modositasat is, illetve az adott
Jjogszabaly helyébe 1€p6 jogi aktust; kiilondsen, ha a folyamatban 1év6 {igyekre valé alkalmazas
a hatdlyba léptetd rendelkezések alapjan egyértelmiien megallapithato.

II. ELOZMENYEK

1. Megrendeld, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekr6l sz6lo 2015. évi CXLIIL térvény
(tovabbiakban: ,Kbt.”) alapjan a ,, Anyagesere és Diabetoldgiai Centrum kivitelezése”
targydban Kozbeszerzési Eljarast folytatott le (tovabbiakban: , Kozbeszerzési Eljaras™).

2. Villalkozd, mint ajanlattevé a Kozbeszerzési Eljarason részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendelé Vallalkozé ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatkent a Felek jelen
kozbeszerzesi szerzodést kotik egymassal.

III. ASZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerzdést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzédéstervezet
¢s a nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan kotik meg.

2. Jelen szerz6dés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
mindsiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges modositasokat,
kiegészits tajckoztatas kéréseket €s az azokra adott ajanlatkérdi valaszokat - és az ajanlat
tartalma.

3. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely -eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat
rogzit6 rendelkezés az iranyado.

4. A szerzodes Kbt. altal meghatarozott tartalma:

4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerz6dés részét (tartalmat) képezik - az
eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon
elemei, amelyek értékelésre kertiltek.

4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendel? eléirja, hogy Vallalkoz6:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevd addokoteles jovedelmeének csokkentésére alkalmasak;



b) a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrol az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoéilletdségli nyertes ajanlattevo
koteles a szerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adéhatosagtdél a magyar adohatdsag kozvetlenill beszerezhet a nyertes
ajanlattevore vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel§ a szerzddést felmondhatja, vagy a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l eldllhat, ha:

a) feltétlenil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
141. § alapjan uj Kozbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az
ajanlattevokeént szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal
megallapitott jogsérteés miatt a szerz6dés nem semmis.

4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerzédés megkotését kovetden
jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a Kozbeszerzési Eljaras soran kizaro
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a Kozbeszerzési Eljarasbol.

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendélé jogosult és egyben koteles a
szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy
a szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

4.7. A szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. — 140. § és a 142. § értelemszeriien iranyadd.
4.8. A szerz6dés modositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. § iranyadd.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés megkotése, és teljesitése soran a kdzbeszerzésekre vonatkozé
szabalyozas céljaval 6sszhangban, a kozbeszerzési alapelvek tiszteletben tartasival [Kbt. 2. §]
kell eljarni.



IV. A SZERZODES TARGYA

Epitteté megrendeli, Kivitelezé elvallalja az el6zményekben rogzitett Kozbeszerzési
Eljaras soran meghatdrozott épitoipari kivitelezési tevékenység, illetdleg épitési-szerelési
munka veégzését az alabbi cimen és helyrajzi szamon 1évé épitési munkateriileten.

Az épitési munkateriilet cime: 1117 Budapest, Moricz Zsigmond kortér 14. sz
4274/0/A/7, 4274/0/A/8, 4274/0/A/9 hrsz.

. Vallalkozo kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Eljaras sordn megvizsgélta az Epittets 4ltal
rendelkezésére bocsatott miiszaki dokumentaciot €s koltségvetést. Vallalkozo viseli annak
a jogkdvetkezményét, amely abbdl a hidnyossaghol szarmazik, amit elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna.

. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés targyat oszthatatlannak tekintik, figgetleniil az
esetleges teljesitési szakaszoktol.

. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé kételes — kiildn dij és koltségigény nélkiil — elvégezni a
felmertilt Tobbletmunkakat, figyelemmel arra, hogy jelen szerzédés atalanysras
megallapodasnak mindsiil. A Vallalkozé az atalanydijon feliil a pétmunka ellenértékét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld
koteles azonban megtériteni a Vallalkozonak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt
olyan koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathatd.

. Felek rogzitik, hogy Véllalkozé — erre vonatkozé megallapodés szerint - a Potmunkak
koziil

- amiuszaki szlikségesség miatt; vagy

- a rendeltetésszeri és biztonsagos haszndlat miatt szukseges potmunkadkat koteles
elvégezni. :

A potmunkakra vonatkozoan szerz6désmdédositasra keriil sor, amennyiben az megfelel a
Kbt. 141. § rendelkezéseinek.

. A rendeltetésszer(l és biztonsdgos hasznélat miatt sziikséges potmunkakat Megrendelé a
tartalékkeret terhére jogosult elrendelni

V. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, A TELJESITES
HATARIDEJE, A TELJESITES ATADASA-ATVETELE

. Jelen szerz6dés hatalyba 1ép a mindkét fél altali alairas napjan.

A szerzodés teljesitési hataridéi: A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
d) pontja szerinti Tervszolgaltatasi hataridé kapcsan Felek rogzitik, hogy a kwﬁeleze&
tervszolgéltatasra a Kozbeszerzési Eljaras soran sor keriilt.

A szerz4dés szerinti munkateriilet atadasanak hatéarideje, hatarnapja:

Megrendelé az épitési munkateriiletét Vallalkozé részére a szerzédés teljesitéséhez
alkalmas éllapotban, a szerz6dés megkdtésétdl szamitott 5 munkanapon beliil kételes
atadni, melynek megtorténtét Felek az épitési naploban kotelesek régziteni. Megrendeld
koteles a munkatertilet dtadasaval egyidejiileg ismertetni Vallalkozéval a munkahely
munkavédelmi, tizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait.



— Az épitési napld megnyitdsanak hatarideje, hatarnapja: a munkateriilet atadasanak
napja

— A Kivitelezési munkalatok véghatarideje, hatarnapja: a munkateriilet atadasanak
napjatél szamitott 180 nap

Amennyiben alappal feltételezheté a véghataridé késedelme, ugy Megrendelé jogosult
gyakorolni a Ptk. 6:151. §-a (el6zetes szerzédésszegés) alapjan a késedelembdl eredd
jogokat. ' :

4. Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperacios értekezletet tartanak az
¢épitési munkateriileten. A  kooperaciés értekezlet szervezdje és idépontjanak
meghatarozoja a Megrendel6 miiszaki ellenére.

5. A teljesités dokumentalasa (épitési napld): Felek a jelen Szerz6dés szerinti épitipari
kivitelezési tevékenység végzésérdl épitési naplot vezetnek, melyre nézve a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyaddnak.

6. A teljesités atadasa-atvétele: E korben Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet
tekintik irdnyaddnak azzal, hogy az atadas-atvétel idétartama 30 nap. Felek rogzitik,
hogy amennyiben vita all fenn kozottik az dtadas-atvétel kapcsan, a Teljesitésigazolasi
Szakérté Szerv eljarasit kezdeményezheti akar az Epittetd, akar a Kivitelezd.

7. Felek rogzitik, hogy az atvétel soran a szerzédésszerl teljesitéshez nélkiilozhetetlen a
Kozbeszerzési Eljaras soran értékelési részszempontként meghatarozott vallalasok,
tulajdonsagok teljesitése. Az értékelési részszempontok korében vallaltak teljesiilésének
hianya tehéat polgari jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, igy az ajanlatban
vallaltak teljesiilésének elmaradasa okdn Megrendel6 a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti
valamennyi kellékszavatossagi jogot gyakorolhatja

VI. MEGRENDELQO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld jogosult:

- Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkakat a Vallalkozo
koltségére - akar a Vallalkozé ajanlati aranal magasabb aron is -, ha felszélitasara a
Vallalkoz6 a kifogésolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes litemterv tartasahoz szitkséges hatariddig.

- Villalkozénak a jelen szerz6désben vallalt feladatai ellatdsaval kapcsolatos
tevékenységet onalloan vagy megbizolevéllel ellatott képviselGje révén ellendrizni
olyan modon, hogy a Vallalkozo teljesitését a Megrendeld ez iranyu tevékenysége ne
akadalyozza.

- A jelen szerz6dés szerinti pétmunkat mas Vallalkozoval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

A Megrendel6 koteles:

- Villalkozé részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen szerzédésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkozé részére a szerz0dés szerinti dijakat megfizetni.

- Akivitelezési dokumentaciot Vallalkozo részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerz0déskotést megel6zden sor keriilt a kdzbeszerzési eljaras keretében.

th



- Az ¢pitési naplo adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljard szemely (szervezet)
revén ellendrizni, hogy a szerzédés teljesitése soran a Vallalkozéd teljesitésében

kizarélag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel6 alvallalkoz6
vesz részt.

;;;;;; rr

A Megrendeld épitési miiszaki ellenére: dr. Vudi Csaba (ME - E / 10-02108)

Az eltakart munkarészek vizsgalata: Villalkozé semmilyen eltakardst nem veégez a
szerzOdesben eldirt ellendrzés, vizsgalat és a Megrendeld elézetes jovahagyésa elétt.
Villalkoz6 az eltakarandé munkarészeket kételes 3 (harom) munkanappal az eltakaris el6tt
a Megrendel6nek bejelenteni és az eltakarandé munkarészeket probavizsgalat és ellenérzés
céljabol a Megrendel§ részére lathatova és hozzaférhetévé tenni. Amennyiben a Vallalkozo
ezen kotelezettségét elmulasztja, ugy a munkarészek lathatdva tételének és a feltaras el6tti
allapot visszaallitasanak koltségeit a Vallalkozé kételes viselni.

VII. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé akadalykézlési kotelezettsége: Villalkozo koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltintetésével és a varhato késedelem megjeldlésével minden olyan korilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a szerz6dés targya szerinti tevékenység eredményességét, vagy
kell6 idére valo elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadalykozlé levél”). Az
akadalykozld levél a szerz6dés szerinti teljesitési hatdridét nem médositja, a Megrendel6nek a
késedelmes teljesitésbdl eredd térvényes és szerz6désen alapuld jogait nem érinti. A
haladektalan értesités elmulasztisibol eredd kérért a Vallalkozé felelés, utélagosan nem
hivatkozhat ebbéli tdjékoztatisi kotelezettsége megsértésére elénydk szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelssége kimentése érdekében.

Alvallalkozok bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfeleléen a Vallalkozo a
szerzddés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvéllalkozok tekintetében - a
szerzGdés teljesitésének id6tartama alatt kiteles elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult
megjeloleésével), amely részt vesz a szerzGdés teljesitésében. Vallalkozd a szerzddés
teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvéllalkozok
bejelentésben kézolt adatainak valtozasardl.

Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési
eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot. :

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz6d6 koteles
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizaldsat) a Vallalkozénak felrohatd
szerz6désszegésnek mindstil. '

Villalkoz6 az éltala igénybe vett alvéllalkozokért, teljesitési segédekért ugy felel, mintha az
adott teljesitést sajat maga végezte volna. :

A szerzddés teljesitésében részt vevokre értelemszeriien iranyadé a Kbt. 138-139. §-a.

Eloteljesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a szerzGdésben rogzitett teljesitési rész- és
véghataridokhoz képest elételjesitésre a Ptk. 6:36. §-dban foglaltak szerint jogosult.

A Villalkoz¢ felel6s miiszaki vezetdje: Maté Sandor (MV-;E’!' 01-2789)
Jankovich Henrik Liszl6 (MV-EG, MV-EV/13-62002)



Epitési hulladék elszallitisara kotelezett: Az épitdipari kivitelezés sordn keletkezd
hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasara a Vallalkozd koteles
(kiilon dijazas nélkiil).

Munkavégzés feltételei:

1. A teljesités vonatkozasaban kovetelmény a Magyarorszagon érvényes szabvany vagy
miszaki el6iras betartdsa, ugy a megfeleld teljesités megéllapitdsahoz az ezen elbirasokban
foglalt kovetelményeket kell figyelembe venni. Amennyiben az Ajanlatban szerepld
anyagok beszerzeése nehézségbe litkozik, ugy Vallalkozoé Megrendel6 é€s tervezé elézetes
jovahagyasaval - masik miiszakilag egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

2. Vallalkoz6 a munkavégzés soran kizardlag minGségi bizonyitvannyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendelkezé szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozé garantélja, hogy a munka végzése sordn alkalmazott
miiszaki megoldasai, technoldgiai megfelelnek a jogszabdlyi eléirasoknak és a
rendeltetésszerd hasznalat biztositasahoz.

3. Villalkoz6 a dokumentdcidban meghatarozott miiszaki tartalom szerinti munkdk teljes
korll elvégzesét vallalja, beleértve mindazon kapesolodd munkakat is, melyek esetlegesen
a dokumentaciobol kimaradtak, de elére lathaték voltak, és elengedhetetlenek az
alkalmazott technologidra vonatkozd miiszaki el6irasok betartasdhoz, a létesitmény
rendeltetésszert hasznélatahoz.

4. A kivitelezési munkdkat a munkavégzés jelen szerz6désben meghatarozott helyén kell
elvégezni. Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a
Vallalkozo rendelkezésére bocsatani. Megrendel6 a munkatertiletet és felvonulasi teriiletet
a dokumentaci6 szerinti koriilmények figyelembe vételével biztositja.

5. A Megrendelo kiilon koltség felszamoldsa nélkiil biztositja a Vallalkozé szimdra a
kivitelezéshez sziikséges villamos energia- és vizvételezési lehetoségeket.

6. Vallalkozo a kivitelezés soran a munkateriiletet és kérnyezetét folyamatosan karbantartja, és a
kivitelezés befejezését kdvetden az eredeti allapotnak megfeleld, rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas allapotban atadja a Megrendelo részeére (folyamatos takaritas és akadalymentesités
biztositasa). Vallalkozo sajat anyagainak, eszkézeinek stb. érzésérél sajat maga gondoskodik.
Megrendelé nem vallal felel0sséget az atadott munkateriileten elhelyezett, a Véllalkozd
tulajdonat képez6 anyagokban, eszkdzokben (szerszamokban, allvanyokban stb.) esetlegesen
¢s nem a Megrendeld érdekkorében felmeriil6 ok folytan bekovetkezett karokért.

7. Vallalkozo kételes a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
¢s gyors elvégzését. Vallalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél
haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kellé idbre valo
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a
Vallalkozé feleldsséggel tartozik.

8. Villalkozé kotelezettsége és feleldssége az épitési- és felvonulasi teriilet vagyon-,
koérnyezet-, tlizvédelmének biztositdsa, valamint a munkavédelmi elSirasok betartasa.
Baleset-, illetdleg életveszély fennalldsakor annak azonnali megszintetés érdekében,
illetéleg karesemény esetén koteles haladéktalanul és dnalldan intézkedni. E kotelezettség
megszegésébol, valamint a tevékenységébdl ered barkinek okozott kart Vallalkozo viseli.

9. Vallalkozo munkavégzésével a komyezd zoldfeliileteket, eszkozoket, burkolatokat nem
karosithatja, illetve koteles a munkateriilet megkozelitésére szolgald be- és kihajtd eredeti



10.

11.

12,

13;

14.

allapotanak megdrzesére. Az esetlegesen okozott karok helyreallitisi koltségeit a
Vallalkozo kételes viselni.

Villalkozo koteles a teljesitéshez sziikséges kornyezet- és tiizvédelmi, kozteriilet foglalasi
engedélyeket beszerezni, azok el8irasai, valamint a Megrendel§ utasitasai szerint eljarni.

Vallalkozo kételes a kivitelezés megkezdése el6tt, jol lathaté helyen az ¢pitkezés utcai
frontjan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti, legaldbb 1 (egy) m2-es
tablat elhelyezni. Hidnyaban az Epitési Naploban tortént eredménytelen megrendekm
felszolitds utdn, a Megrendel6 jogosult a végszamlabdl ‘ezen cimen 100.000,- Ft-ot
(egyszazezer forintot) levonni.

Ha a Vallalkozd a dokumenticioban leirt anyagokat — az idSben valé megrendelés
biztositdsa mellett — beszerezni nem tudja, ugy Megrendelé el6zetes egyetértése és
jovahagyasa utén jogosult idében beszerezhet, azonos miiszaki paraméterti és hasznalati
értékli mas anyagokkal helyettesiteni. Az anyagvaltozds miatt esetleges tobblettkdltség
Villalkozot terheli.

A Villalkozo koteles az atadas-atvételi eljardsok soran a szerz6dés miiszaki teljesitse
elbiralasahoz, valamint a felujitasi munkdék hasznalatéhoz és tizemeltetéséhez sziikséges, a
tényleges modositdsokat feltiinteté atadasi dokumentaciét 3 (hdrom) (egy eredeti és kettd
mésolati) példanyban, illetve digitalis formaban é4tadni a miszaki ellenérnek és
Megrendelének.

Vallalkoz6 - kotelezettsége a kivitelezési munkalatokhoz sziikséges munkakezdési
hozzajarulas beszerzése a 41/2015. (V1. 29.) XI1.OK rendelet, valamint a 34/2008 (VII. 15.)
Fév. kgy. rendelet értelmében.

VIIL. A VALLALKOZOI DiJ

A dij jellege, mértéke: A Kivitelezo a dijat a Kézbeszerzési Eljaras soran kiadott drazatlan
koltségvetes alapul vételével hatarozta meg. Felek rogzitik, hogy a kéltségvetést nem lehet
a szerzOdés targyat képez6 munkak korének sziikitéseként értelmezni. A Kivitelezd
kijelenti, hogy a dij magaban foglalja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdése szerinti arelemeket.

A hibatlan, hidnytalan teljesités ellenértékét képez6 viéllalkozoi dij teljes Osszege: 146
640 090; - Ft + AFA. Az AFA fizetése a hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerint
torténik. Felek rogzitik, hogy a vallalkozoi dijba a tartalékkeret nem tart021k bele, kivéve,
ha kifejezetten igy rendelkezik a szerzodés.

A Megrendeld nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti vallalkozdi dij ellenértékének
fedezetével rendelkezik.

IX.AZ ELOLEG

Kbt. szerinti elfleg: A Villalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben elSleg
kifizetését kérheti. Az el6leg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdése iranyado.

El6leg igénybevétele esetén az eléleggel valo elszamolés az elsé részszamlaba beszamitas
utjan torténik. Fizetend6 dijként az eldleg Gsszegével csokkentett dsszeg tiintethetd fel.



X. AZ ELSZAMOLAS FORMAJA, A FIZETES MODJA,
HATARIDEJE

. Amennyiben a Vallalkozé alvéllalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, illetéleg az ad6zas rendjérdl szolé 2017. évi CL. torvény rendelkezései szerint
atutalassal kerlll kiegyenlitésre. A szamla fizetési hatarideje 30 nap.

. Amennyiben a Vallalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen — a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan
alkalmazando, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A szerzédésnek
részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok, tovabba a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 31. §-a. :

. Fizetési késedelem esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti késedelmi
kamat, valamint a behajtasi koltségatalanyrol szol6 2016. évi IX. torvény 3. § (1) bekezdése
szerinti 0sszeg megfizetésére koteles.

. AKbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo
a szerzodes teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésevel
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Véllalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

XI. RESZSZAMLAZAS

Ajanlatkéré altal teljesitésigazoldssal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a
Vallalkoz6 szamlazni. A szabalyszerlien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban és a

322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint térténik.

El6leg: 5%

* Részszamlazas iitemezése:

Részszamlazasi iitem

Szamlazhaté villalkozoi dij

I. fizetési ltem: a kivitelezés 15% késziltségi

fokanal

tartalékkeret nélkil szamitott

netté ellenérték 15% + AFA

(el6leg 6sszegével csokkentve)

II. fizetési ltem a kivitelezés 30% késziiltségi

fokénal

tartalékkeret nélkiil szamitott

netto ellenérték 15% + AFA




III. fizetési iitem a kivitelezés 60% késziiltségi tartalékkeret nélkiil szamitott

fokanal nettd ellenérték 30% + AFA
IV. fizetési ltem a kivitelezés 90% késziiltségi tartalékkeret nélkiil szamitott
fokénal nett6 ellenérték 30% + AFA

V. fizetési litem (végszamla) a kivitelezés 100% tartalékkeret nélkiil szamitott

késziiltségi fokanal nett6 ellenérték 10% + AFA

A tartalékkeret terhére elvégzett munkdk elszémolasira a végszamlédban van lehetdség.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan 15 napon beliil teljesitésigazolast allit ki.
Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitasara jogosult: Biiki Laszl6, Varosgazdalkodasi
Igazgato. Az egyeb személy dltal aldirt teljesitésigazolas avagy egyéb dokumentum (pl. atadés-
atvételi jegyz6konyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti. A Véllalkozo koteles a szamlakat a
teljesités elismerésétol szamitott 30 napon beliil a Megrendel részére eljuttatni. A szémlakhoz
a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazoldasokat mellékelni kell. A szamlan fel kell tiintetni a
Szerzédést egyértelmiien beazonositd adatokat (kiilonosen: Szerzédés Megrendeld altal
rogzitett nyilvantartdsi szama, modositas esetén a modositas szdma). Ha a Megrendeld részérdl
kifogds mertil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, Ggy a Megrendel kételes a kifogasolt
szamlat a hiba megjelolésével visszajuttatni a Vallalkozéhoz. Ebben az esetben az atutalasi
hataridét a korrigalt szamla Megrendeld altali kézhezvételétél kell szamitani.

A végszamla benyijtasanak feltétele: a hiba és hidanymentes miiszaki atadas-atvétel. Vallalkozé
vegszamldja a miiszaki dtadds-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hidnyossagok kijavitasanak,
potlasanak a fliggetlen miiszaki ellendr ltal trténd igazolast kovetden nyujthaté be. Az atadas-
atveteli eljaras lezarasa mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hianypétlés all
fenn, vagy a megvalésitasi tervdokumentécio ¢és a sziikséges hatésagi engedélyek Megrendels
részére maradéktalanul atadasara nem keriiltek. A végszamla benyujtasara a kivitelezés teljes
befejezését kovetben, a miszaki atadas-atvételi eljarés lezarisa utan, a Megrendeld
kepviseletében eljaro, miiszaki ellendr altal leigazolt szakmai teljesitésigazolasi jegyz6konyv
alapjan keriilhet sor, a Kbt. 135. § betartisa mellett, amely jegyz6konyv a szamla
mellekleteként szerepel. Nem tagadhaté meg az atvétel a mi olyan hibaja miatt, amely, illetve
amelynek kijavitdsa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot. A teljesités
1gazoldsa oly mddon térténik, hogy a Felek a teljesitést igazold jegyzékonyvet vesznek fel —
Jogszabalyokban meghatdrozott tartalommal — amelyben rogzitik, a jelen szerzGdésben
meghatdrozottakhoz képest a Vallalkozo teljesitését (miiszaki teljesitést). A Felek altal alairt
jegyz6konyv a szamlazas alapja.

XII. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. Villalkoz6é a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin koteles legkésébb a
szerzOdeskotés  iddpontjara - felelésségbiztositdsi  szerzédést kotni vagy meglévé
felelGssegbiztositasat kiterjeszteni a Megrendeld éltal a Kozbeszerzési Eljaras soran el6irt
meértékd ¢s terjedelmi felelGsségbiztositasra.
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A Kozbeszerzési Eljaras soran eloirt felelosségbiztositas meértéke, terjedelme: 60.000.000,
- Ft/év €5 20.000.000, - Ft/karesemény. Vallalkozo kotelezettsége, hogy a szerzodés teljes
id6tartama alatt rendelkezzen a felelGsségbiztositassal.

. Vallalkoz6 haladektalanul, de legkésobb a szerzodeéskotéskor koteles Megrendeld részére
bemutatni a feleldsségbiztositasi szerzodés eredeti példanyat, egy masolati példanyat pedig
ezzel egyidejiileg koteles atadni Megrendeld részére.

Ennek elmaraddsa esetén Megrendeld a Vallalkoz6t pothataridével felhivia a
szerzOdésszegés megsziintetésére. A pothataridd eredménytelen elteltét kovetben
Megrendeld jogosult a szerzédéstd! elallni.

XIII. A SZERZODES MEGEROSITESE

. Késedelmi kotbér: Vallalkozé kotbér fizetésére koteles, ha a végteljesitési hataridé
tekintetében késedelembe esik olyan okbdl, amelyért felelds.

A késedelmi kotbér mértéke: 1 % naponta.

A késedelemi kotbér alapja a — tartalékkeret nélkiili — nettd vallalkoz6i dija, maximalis
mértéke 15 napi tétel. A késedelmes nap alatt naptari napot kell érteni.

Meghiusulasi kotbér: Azon lehetetleniilés esetén, mely olyan okbdl torténik, amelyért
Vallalkozd felelGs, tovabba jelen szerzédésnek a Vallalkozo szerzédésszegésére alapitott
felmondasa vagy attél vald eldllasa esetében a Vallalkozd kotbérfizetési €s kartéritési
felelosseggel tartozik.

A meghiusulasi kotbér mértéke: 15 %.

A meghiusulasi kotbér alapja a — tartalékkeret nélkili — nettd vallalkozoi dij.

Amennyiben Vallalkoz6 a Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irdsban megtenni. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbdl levonni,

vagy értesitd level Utjan érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendel6nek a kotbér
mértékét meghalado kara keletkezik, azt jogosult a Vallalkozo felé tovabbharitani.

. A késedelmi kotbér megtizetése nem mentesiti a Vallalkozot a teljesités aldl.

XIV. JOTALLAS

. Vallalkozé jotdllast vallal azért, hogy teljesitése hiba- és hidnymentes, tovabba
mennyiségében és mindségében megfelel a szerzédésben és a vonatkozo jogszabalyokban,
szabvanyokban foglalt el$irasoknak.

. Jotallas idétartama: A jotallas id6tartama 48 hénap.

Jotallas kezdete: A teljesitésigazolas szerinti teljesitési datum.



XV. TELJESITESI BIZTOSITEK NYUJTASA

Villalkoz6 a szerzédés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos igényekre biztositékot nyujt.
A biztositék mértéke a teljes — tartalékkeret nélkiili — netté vallalkozéi dij 1%-4nak megfeleld
0sszeg. Vallalkozo a biztositékot a szerzédés hatalyba 1épésekor nytjtja, a szerz8dés teljesitési
veghataridejét kovetd 15 napig terjed id6tartamra (futamidd).

Ha a futamidd lejarta elétt Villalkozo teljesit és a Megrendeld részérdl a teljesités igazolasa
megtorténik, ugy a biztositék felszabaditasra kertil.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridd médosulasa, mddositasa esetén Vallalkozo kételes a
biztositék meghosszabbitasat annak lejarta el6tt 15 nappal igazolni Megrendelé részére.

A teljesitési biztositék nytjtasara vagy meghosszabbitasara megéllapitott hatarids elmulasztisa
eseten a Megrendel§ 3 naptari napos péthataridét tiz, melynek eredménytelen eltelte esetén
jogosult a szerzddéstdl elallni vagy azt felmondani. ;

A biztositékot a Villalkozo - valasztasa szerint - az aldbbi biztositéknytjtasi formaban nyvjtja:

(a) ovadékként, a pénzosszegnek Megrendeld 11784009-15511001. szamu fizetési
szamldjara torténd befizetéssel, atutalassal, vagy

(b) bank vagy biztosité altal véllalt garanciaval, vagy

(c) banki készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozd
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgilata nélkili fizetési
kételezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerz6désre,

- abiztositek a Vallalkozo teljesitési kitelezettségei biztositékaul szolgal,

- aMegrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlése,

- avallalt fizetési Gsszeg,

- abankgarancia érvényessegi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogds és vita
nélkill a vallalt fizetési Osszeghatdrdig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentést6]l  szamitott 5 banki munkanapon beliil kifizetnek a

Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania
kelljen. i

A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantér fizetési kdtelezettsége dnmagéban a
jogosult lehivasanak kézhezvételét§l fugg. A Iehivasnak nem kell tartalmaznia a
szerzOdésszegés okat, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét alatdmasztd
dokumentum (pl. bir6sagi itélet) csatolasa. A banki készfizetd kezesség és a biztositasi
szerzOdés alapjan kiallitott — készfizeté kezességviéllalast tartalmazé — kételezvénynek a
biztositék jellegébdl adédoan ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a
Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyadd.
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XVI. A SZERZODES HIBAS TELJESITESEVEL
KAPCSOLATOS IGENYEK BIZTOSITEKA

Vallalkoz6 a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként biztositékot
nydjt a Megrendel6 részére. A biztositek mértéke a teljes nettdé vallalkozéi dij 3%-anak
megfelel Gsszeg. Vallalkozo a biztositékot a teljesités idépontjaban (teljesitésigazolas) nyujtja
a jotallas idotartamanak vége + 15 napig terjedo id6tartamra (futamido).

A szerzOdés hibds teljesitésével kapcsolatos igények kapcsan eldirt biztositék nyujtdsara
megallapitott hataridé elmulasztasa esetén a Megrendelé 3 naptari napos pdéthataridét tiiz,

melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesitési biztositékbol biztositékigényét
kielégiteni, azt lehivni.

A biztositékot a Viallalkozo - valasztasa szerint - az alabbi biztositéknyujtasi forméaban nyujtja:

(a) ovadékkent, a pénzdsszegnek Megrendelé 11784009-15511001. szamu fizetési
szédmldjara térténd befizetéssel, atutalassal, vagy

(b) bank vagy biztosito altal vallalt garanciaval, vagy

(c) banki készfizetd kezesség biztositasdval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel,

A bankgarancia nyilatkozatnak az alabb régzitettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan
fizetésre vonatkozo kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az aldbbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzédésre,

- abiztositek a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaul szolgal,
- a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlése,

- avallalt -ﬁzetési Osszeg,

- abankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita
nélkil a vallalt fizetési Osszeghatarig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstdl szamitott 5 munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek
an¢lkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen.

A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantér fizetési kotelezettsége dnmagaban
a jogosult lehivasanak kézhezvételétél fiigg. A lehivasnak nem kell tartalmaznia a
szerzOdésszegeés okat, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét alatamasztd
dokumentum (pl. birésagi itélet) csatolasa.

A banki készfizetd kezesség é€s a biztositasi szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénynek a biztositék jellegébdl adoddan ugyancsak
tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyadd.
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XVII. MEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN

Megrendeld jogosult a Villalkozo silyos szerzddésszegése esetén — irasbeli nyilatkozataban
megjelolt felmondasi id6vel vagy akar azonnali hatallyal ~ a szerzddést felmondani vagy attél
elallni akar részlegesen is. Erre szolgald oknak mindsiil, ha

Vallalkoz6 barmilyen modon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valotlan adatot szolgaltat
¢s ez kozvetlen vagy koézvetett modon sulyosan karos hatdssal lehet a Iényeges
szerzddéses kotelezettségek teljesitésére;

ha a késedelemi kotbér eléri a maximumot,

Villalkozo a felel6sségbiztositasat az eléirt mértékben és terjedelemben nem tartja fenn
a Szerzddés teljes id6tartama alatt;

Vallalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

Villalkozé a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentés mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Megrendel6nek a tovabbi teljesités nem all
érdekében;

Villalkozo felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen felszdmolasi eljarast rendelnek el,
Villalkozo legf6bb szerve a tarsasag végelszamolasarol hataroz;

jogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fennallnak [pl. Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdés]

A felmondasi id6 — amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyt — kezd6 idépontja az errél
sz010 értesités kézhezvételének napja, legrévidebb iddtartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143. §
(3) bekezdéseben megjeldlt esetekben azon id6tartam, mely lehetvé teszi, hogy a Megrendel
a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon. Felek régzitik, hogy az adott Fél
a felmondast, elallast kozl6 levélben koteles megjel6lni, hogy azonnali hatillyal vagy
felmondasi id6 kozbeiktatasaval kivanja a szerz6dést megsziintetni. A szerzdés felmondasa,
vagy az attol valo elallasi jog gyakorldsa csak irdsban érvényes.

XVIII. A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerzédésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapti dokumentum), Felek
cégszerli alairasaval lehet mddositani.

. Jelent szerzddést a Kbt. cldirasainak megfelelden, a kozbeszerzési eljaras alapjan

megkotott szerzodések modositasara vonatkozo szabalyok betartisaval lehet modositani.

Felek e helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe iitkéz8 szerz6désmodositas
semmisnek mindsiil.

Villalkozd tudomadssal bir a szerz6désmodositas jogszeriiségének Kozbeszerzési Hatosag
altal vegzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellen8rzésérél.

XIX. KIMENTETT KESEDELEM

Ha a teljesitési hataridé kapcsdn a Vallalkozd, mint kotelezett késedelembe esik [Ptk.

. 6:153. §], ugy késedelmét kimentheti, am a kézremliksdéiért felel a Ptk. 6:148. § szerint.

A teljesitési hatarid6kbe nem szamit be a bizonyithatéan a Vallalkoz6 ellendrzési korén
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kiviil bekovetkezett koriilmények elharitdsanak id6tartama, amennyiben az adott
koriulmény elkeriilése a Vallalkozotdl a leggondosabb eljaras mellett sem volt elvarhaté.

Ilyen koriilménynek mindsiil a szerzodés megkotésekor elore nem lathato olyan korilmény
vagy esemény, amelyért a Vallalkozd bizonyithatéan nem felelds, és amely a szerzddeés
hataridGben torténd teljesitését megakadalyozza. Jelen szerzGdés szerint a fentiek szerinti
koriilménynek mindsiil kiilondsen, ha a késedelem oka a Megrendelé kozbensd
szerzodeésszegeése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka a Megrendel6, mint jogosult atvételi
késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a Vallalkozotol flggetlen és a
megvalositasaban a Megrendeldvel 1étesitett jogviszony alapjan — esetlegesen — részt vevo
harmadik személyek olyan magatartasa, amely a Vallalkozo hataridében torténd teljesitését
késlelteti.

Vallalkozénak legkésébb a tudomasszerzést koveté napon, hitelt érdemlé moddon
tajékoztatnia kell a Megrendel6t a kimentett késedelemre okot ado kériilményrél vagy
eseményrél.

Felek kotelessége minden ésszeri intézkedést megtenni a bekdvetkezé késedelem
elharitasa, illetleg minimalizalasa érdekében.

Felek . megallapodnak, hogy a Megrendel6t a kimentett késedelem esetén annak
jogkovetkezményén til egyéb kartéritési kotelezettség nem terheli, kivéve, ha a
Megrendel6 kdzbensé szerzédésszegése szandékosan tortént.

XX. TARTALEKKERET

. Tartalékkeret az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervez6i €s mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti fogalom.
. Megrendel¢ tartalékkeretet kot ki, amelynek mértéke a teljes nettd vallalkozoi dij 5%-a. A
tartalékkeret kizarélag az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerti és biztonsagos
haszndlathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel.
. A322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapjan a tartalékkeret a szerz6dés
teljesitése soran sziikségessé valo, a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény
6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére is felhasznalhatd, feltéve, hogy a
pétmunka az épitési beruhadzés teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalathoz sziikseges.
. A tartalékkeret felhasznaldsanak lehetséges esetei: A kivitelezés soran jelentkez6 olyan
indokolt munka elvégzése, amelyre az atadott muszaki dokumentacioban sehol nem
szerepel utalas (pl. eltakart szerkezetek feltarasa soran jelentkez6, el6re nem lathaté hiba
kijavitasa, a kézmilivek jovahagyott tervtdl eltérd, tényleges nyomvonaldnak a feltarast
kovetd megallapitdsa, egyéb kapcsolodod feladat elvégzése), és a miiszaki ellenor annak
elvégzését az €pitési naploban jovahagyta.
. Felek a felmeriilé tartalékkeretet érinté tevékenység értékét az alabbi elvek mentén
hatarozzak meg:

- Vallalkozo altal bearazott tételes koltségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendd

munkanak megfeleld tételt,
-  TERC ETALON programrendszer,
- vita esetén mérnoki szakterlileten tevékenykedd igazsidgligyi szakértd értékelése
alapjan.

. Az elszamolas tételes felmérés alapjan, a MegrendelGvel egyeztetett egységarakon és
mennyiségekkel torténik, a muszaki ellendr teljesitésigazolasa alapjan.
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7. Potmunka elszamoldsa kizarolag a Megrendel§ irisos megrendelése alapjan, el6zetes
arajanlat benyujtdsa esetén torténhet a tartalékkeret terhére. Pétmunkak egységarait az
alapajénlat egységaraibol kiindulva kell meghatarozni.

8. A tartalékkeretbdl kifizetésre keriilé ellenszolgéltatasra esé mindenkori AFA a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelSen fizetends.

9. A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének felszanalasara vonatkozé igény eredhet nem
muszaki tartalomvéltozassal jar6 olyan munka elvégzésének a kovetkezményébdl is, amely
valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez szitkséges a kivitelezés zokkenémentes
folytatasanak céljabol. A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének felhasznalasara
vonatkozé vallalkozéi kezdeményezés esetén a miiszaki ellenérmek is hozza kell jérulnia a
Villalkozé altal elSterjesztett  tobbletkdltségekre  vonatkozd  vallalkozéi igény
ervenyesitéséhez. Vallalkozo kételes a fenti igényét haladéktalanul, de legkésébb a
kovetelésre okot ado koriilmények, események a Véllalkozé tudomasara jutésatol szémitva
5 munkanapon beliil a Megrendel§vel és a miiszaki ellendrrel irasban k6zolni. A miiszaki
ellendmek nincs joga a vallalkozoi kéveteléseket a Megrendel§ jovahagyasa nélkiil
jovéhagyni, azokhoz csak hozzgjarulhat. A Megrendeld jovahagyasa nélkill a
tartalékkeretet érintd munka elvégzésének megkezdésére és a tartalékkeret, illetve a
tartalékkeret részének felhasznalasara nem keriilhet sor. '

XXI. Adatvédelem és titoktartas

10. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés idétartama alatt, valamint azt kovetSen is,
kolesénosen betartjak a hatdlyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat,
ideértve kiillénosen, de nem kizarélagosan az informacids dnrendelkezési jogrol és az
informéacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL torvény (,,Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését,
valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
veédelmerdl és az ilyen adatok szabad dramlasarél, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon
kiviil helyezésér6l szol6 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet
(~GDPR”) rendelkezéseit. Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen SzerzGdésbe foglalt
egyuttmiikddés sordn személyes adatokat csak és kizardlag a jelen Szerzddés teljesitéséhez
szilkséges mértékben kezelnek a masik Fél munkavallaloirél, kézremiiksdéirsl, illetve
teljesitési segedjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik,
kozremiikodoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik
részére ez indokolt és sziikséges.

11.  Villalkozo jelen Szerzédés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6vel
fenndllo, jelen szerzédéssel szabélyozott jogviszonya soran a tudomasara jutott vagy
birtokéaba kertilt, illetve a jovében tudomaséra juto vagy a jovében birtokaba keriil6 dsszes
adatot, informdciét titokként megbrzi. Megrendeld kifejezett el6zetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiil azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle
moédon nem kozli. Ezen adatokat és informaciokat a Felek kézott fennalld kapesolattol
eltéré médon nem hasznalja fel. A titoktartasi kotelezettség idékorlatozas nélkiil 4ll fenn.
Villalkozo feleldsséget vallal minden olyan kérért, amely a titoktartasi kotelezettség
megszegésével kapcsolatban felmeriil.

12.  Villalkozd tudomadsul veszi, hogy a szerz8dés titoktartasra vonatkozé rendelkezései
nem ¢rintik a MegrendelSt jogszabalyi rendelkezés alapjan terhelé kozzétételi és
nyilvanossagra hozatali kételezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendel
jogszabalyi el6irds alapjan a jelen szerzédésben szerepld, illetve az abban foglalt
jogviszonnyal Osszefliggésben rendelkezésre all6 egyéb informdacidkat, vagy egyéb
dokumentumokat koteles a jogszabalyban meghatirozott formaban kdzzétenni, illetve
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nyilvanossagra hozni, azt a Vallalkozo eldzetes beleegyezése, hozzdjarulasa, vagy barmely
mas jogcselekménye nélkiil, 6nalléan jogosult megtenni.

13. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
végzett adatkezelésekrdl az érintetteket kdlcsondsen tajékoztatjak. :

XXILVEGYES RENDELKEZESEK

1. A szerzidés teljesitésében részt vevokre vonatkozé szabalyok megsértése: Ha a
szerz6dés teljesitésében részt vevikre vonatkozd szabalyok [Kbt: 138. § - 140. §]
Villalkozd altali be nem tartdsa okan a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot,
elvonast, visszafizetést), ugy a teljes vagyoni hatranyt karként koteles megtériteni a
Villalkozo. AT

2. A kozpénzekkel valo felelos gazdalkodas elvének érvényesitése a szerzédés teljesitése
soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan ellendrzési
kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan
a Kozbeszerzési Hatdsag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozo a fentieket tudomasul
veszi,

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozé koteles a jelen szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhet6vé tenni. Vallalkozd — a megismerhetévé
tételre vonatkozé kotelezettsége mellett — & jelen szerzddés id6tartama alatt irdasban kdteles
tajékoztatni Megrendel6ét minden, a tulajdonosi szerkezetében bekdvetkezett valtozasrol, a
megvaltozott és az Gj adatok, valamint a valtozas hatdlyanak megjeldlésével. Vallalkozo a
jelen szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt haladéktalanul irasban koteles
Megrendel6t értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeldlt iigyletekrol.

4. A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerzédésnek jogi értelemben véve akkor is
részét képezik a nyertes ajanlat azon elemei, melyek értékelésre keriilnek, ha maga a
nyertes ajanlat ténylegesen nem Kkeriilt csatoldsra a szerzOdéshez. A nyertes ajanlat
értékelésre keriilo elemei szerzodéses kotelezettséget képeznek.

5. Szerzodéses iratok: Figyelemmel a Megrendelé Kbt. alapjan fennallo iratmegOrzési
kotelezettségére, a Kozbeszerzési Eljaras iratai ténylegesen (fizikai formédban) nem
kertilnek csatolasra jelen szerzédéshez.

6. A fizikai csatolas hidnya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges feltételeket
jelen szerzddéssel egylitt alkalmazzak Felek. :

7. Alvallalkozok: Vallalkozo alvallalkozd igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfeleléen
jogosult. Villalkozo kételes jelen szerzédés teljesitésével Osszefliggésben valamennyi
alvallalkozdja, teljesitési segédje igénybevételére vonatkozé szerzédésében kikotni, hogy
az alvallalkozo tevékenységének ellenérzésére a Megrendelé is jogosult. Vallalkozo
felelés az alkalmazottainak, alvallalkozéinak, teljesitési segédeinek magatartasaért,
tevékenysegéert.

8. Kozlések hatalyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen szerzodés
altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kell elkiildeni és azt az aldbbiak
szerint kell kozoltnek tekinteni:

- személyesen ¢és atvételi igazolads ellenében torténd atadas esetén az datadas
idépontjaban,
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- ajanlott kiildeménykeént vagy gyorsposta, illetve mas futarszolgalat Gitjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités id6pontjaban,

- faxtizenet formajdban az elkiildést kéveté munkanapon (faxigazolds megérkezése
eseten),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését kdvetd munkanapon (e-mail elolvasasarol
sz0l0 visszaigazolo e-mail esetén).

9. Kapcsolattartok:
Megrendel6 részérél:

Neév €s beosztas: Alexa Csaba
Telefonszam: 061/3811-352
E-mail: alexa.csaba@ujbuda.hu

Vallalkozo részérol:

Név és beosztas: Jankovich Henrik
Telefonszam: 0620 9670950
E-mail: jankovichhenrikdenco.hu

Jelen szerzédést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol, minden
befolydstl mentesen, mint tgyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, a képviselet
szabalyainak megtartasaval tanuk jelenlétében sajat keziileg aldirtdk. A szerz6dés [6] eredeti
peldanyban késziilt, melybdl [4] eldany Megrendelot [2] példany Villalkozot 1llet
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