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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

Projekt 101138077 - Ed.U.Co. 

 

ELŐSZÓ 

Jelen szerződés (a továbbiakban: a megállapodás) a következő felek között jön létre: 

az egyik oldalon, 

az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) ("uniós végrehajtó 

ügynökség" vagy "engedélyező hatóság"), az Európai Bizottság ("Európai Bizottság") által átruházott 

hatáskörök alapján, 

és 

a másik oldalon, 

1. "a koordinátor": 

COMUNE DI SIENA (SIENA), PIC 954435672, székhelye: PIAZZA DEL CAMPO 1, SIENA. 

53100, Olaszország, 

és a következő egyéb kedvezményezettek, amennyiben aláírják a "csatlakozási formanyomtatványt" (lásd 

a 3. mellékletet és a 40. cikket): 

2. AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT (Finestrat), PIC 891013871, székhelye: PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO , 1, FINESTRAT 3509, Spanyolország, 

3. ANAPTYXIAKI ETAIREIA DIMOU TRIKKAION ANAPTYXIAKI ANONYMI 

ETAIREIA OTA (E TRIKALA AE), PIC 991940043, székhelye: KALAMPAKAS 28, TRIKALA 

42131, Görögország, 

4. PODJETNISKI INKUBATOR KOCEVJE, JAVNI ZAVOD ZA PODJETNISTVO, 

IZOBRAZEVANJE IN DRUGE DEJAVNOSTI (KOCEVJE), PIC 899183793, székhely: 

NOVOMESKA CESTA 16, KOCEVJE 1330, Szlovénia, 

5. Municipiul Suceava (Suceava), PIC 957056418, alapítva: BULEVARDUL 1 MAI 5 A, 

SUCEAVA 720224, Románia, 

6. KEKAVA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA (KEKAVA), KÉP 938788893, 

székhelye: GAISMAS STREET 19 K 9, KEKAVA 2123, Lettország, 

7. BUDAPEST FOVAROS XI KERULET UJBUDA ONKORMANYZATA (UJBUDA), PIC 

941487142, székhelye: 1113 BUDAPEST, BOCSKAI UT 39-41, BUDAPEST, Magyarország, 
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8. ATHIENOU DIMOS (ATHIENOU), PIC 907666928, székhelye: ARCHIEPISKOPOU 

MAKARIOU 2, ATHIENOU 7600, Ciprus, 

Eltérő rendelkezés hiányában a "kedvezményezettre" vagy "kedvezményezettekre" történő 

hivatkozások magukban foglalják a koordinátort és a kapcsolt szervezeteket (ha vannak ilyenek). 

Ha csak egy kedvezményezett írja alá a támogatási megállapodást ("egy kedvezményezettre 

vonatkozó támogatás"), akkor a "koordinátorra" vagy a "kedvezményezettekre" vonatkozó 

valamennyi rendelkezést - értelemszerűen - a kedvezményezettre vonatkozónak kell tekinteni. 

A fent említett felek megállapodtak a megállapodás megkötéséről. 

A megállapodás és a csatlakozási formanyomtatványok aláírásával a kedvezményezettek elfogadják 

a támogatást, és vállalják, hogy saját felelősségükre és a megállapodással összhangban végrehajtják 

a fellépést, az abban foglalt valamennyi kötelezettséggel és feltétellel együtt. 

A megállapodás a következőkből áll: 

Preambulum 

Feltételek (beleértve az adatlapot) 1. 

melléklet A  cselekvés leírása1 

2. melléklet A cselekvés becsült költségvee 

3. melléklet Csatlakozási formanyomtatványok (adott esetben)2 

 

3a. melléklet  A kapcsolt vállalkozások egyetemleges felelősségéről szóló nyilatkozat (adott esetben)  

34. melléklet Pénzügyi kimutatások mintája melléklet  Specifikus szabályok (adott esetben) 
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ADATLAP 

1. Általános adatok 

A projekt összefoglalása: 
 

Kulcsszavak: 

 

– Ifjúság 

– Demokratikus elkötelezettség és polgári részvétel 

– Helyi hatóságok 

– Önkormányzatok 

– Környezeti nevelés Városi terek Zöld átmenet Projekt 

száma: 101138077 

A projekt neve: Ed.U.CO - Oktatási városi közösség: Európai környezeti hálózat a fiatalok szerepvállalásának erősítéséért 

és közösségépítésért 

A projekt rövidítése: Ed.U.Co. 

 

Hívjon: CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT 

Téma: CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT: 

CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT 

Az intézkedés típusa: CERV átalányösszegű támogatások 

 

Megadó hatóság: Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség Az 

EU Funding & Tenders Portal-on keresztül kezelt támogatás: Igen (eGrants) 

A projekt kezdete: a hatálybalépést követő hónap első napja A projekt vége: a projekt 

kezdete + az időtartam hónapjai. 

A projekt időtartama: 24 hónap 

Konzorciumi megállapodás: Igen 

2.   Résztvevők 

 

A résztvevők listája: 

 

N° Szerep

vállalá
s 

Rövid név Jogi név Ctry PIC Maximális 

támogatási összeg 

1 COO SIENA COMUNE DI SIENA IT 954435672 30 855.00 

2 BEN Finestrat AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT ES 891013871 20 500.00 

3 BEN E TRIKALA AE ANAPTYXIAKI ETAIREIA DIMOU TRIKKAION ANAPTYXIAKI 

ANONYMI ETAIREIA OTA 

EL 991940043 19 145.00 

Az Ed.U.Co. projekt célja egy olyan oktatási célú környezeti városi közösség létrehozása, amely az ifjúság szerepvállalását és a 

közösségépítést szolgáló európai környezetvédelmi hálózatként működik. A projekt célja, hogy a különböző városokban és 

o r s z á g o k b a n  élő fiatalokat összekapcsolja, hogy együttműködjenek az éghajlati és környezeti problémák fenntartható megoldása 

érdekében. A projekt célja, hogy a városi terekben zajló, egyenrangú felek közötti cserék és oktatási rendezvények révén javítsa a 

polgárok társadalmi szerepvállalását, és elősegítse aktív részvételüket az Unió demokratikus életében. A projekt célja a városi tervezés, 

az ökológia, a fenntarthatóság, a történelem és a kulturális sokszínűség megértésének előmozdítása és javítása a polgárok és az érdekelt 

felek körében, valamint a fiatalok készségeinek és ismereteinek fejlesztése a környezetvédelemmel, az energiával és a fenntarthatósággal 

kapcsolatos kérdésekben, valamint a cselekvésre és a pozitív változások létrehozására való képességük fejlesztése a közösségeikben. A 

projektben 8 városi partner és 8 nemzetközi rendezvény vesz részt, és célja, hogy közvetlenül több mint 400 résztvevőt vonjon be, 

közvetve pedig több mint 25 000 embert érjen el. A projekt célja, hogy elősegítse a fiatalok és a helyi városi környezetük közötti 

kapcsolat kialakulását, és arra ösztönözze őket, hogy felelős és elkötelezett polgárokká váljanak. 

A projekt összefoglalása 
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N° Szerep

vállalá
s 

Rövid név Jogi név Ctry PIC Maximális 

támogatási összeg 

4 BEN KOCEVJE PODJETNISKI INKUBATOR KOCEVJE, JAVNI ZAVOD ZA 

PODJETNISTVO, IZOBRAZEVANJE IN DRUGE DEJAVNOSTI 

SI 899183793 20 500.00 

5 BEN Suceava Municipiul Suceava RO 957056418 20 500.00 

6 BEN KEKAVA KEKAVA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA LV 938788893 20 500.00 

7 BEN UJBUDA BUDAPEST FOVAROS XI KERULET 

UJBUDA ONKORMANYZATA 

HU 941487142 20 500.00 

8 BEN ATHIENOU ATHIENOU DIMOS CY 907666928 19 145.00 

Összesen 171 645.00 

 

Koordinátor: 

 

 -COMUNE DI SIENA (SIENA) 

 

3.   Grant 

 

A támogatás maximális összege, a teljes becsült támogatható költség és hozzájárulás, valamint a finanszírozási arány: 

 

Maximális támogatási összeg 
(2. melléklet) 

Maximális támogatási összeg 
(odaítélési határozat) 

171 645.00 171 645.00 

Támogatási formanyomtatvány: Egyösszegű támogatás 

 

Támogatási mód: Műveleti támogatás 

 

Költségvetési kategóriák/tevékenységtípusok: Egyösszegű hozzájárulások 

 

Költségelszámolási lehetőségek: n/a 

 

Költségvetési rugalmasság: Nem 

 

4.   Jelentések, kifizetések és behajtások 

 

4.1  Folyamatos jelentéstétel (21. cikk) 

 

Eredmények: lásd a finanszírozási és pályázati portál folyamatos jelentéstételi eszközét. 

 

4.2  Időszakos jelentések és kifizetések 

 

Jelentési és kifizetési ütemterv (21. és 22. cikk): 

 

Jelentés Kifizetések 

Jelentési időszakok Típus Határidő Típus 
Határidő 

(fizetési 

határidő) 

RP Nem Hónap a Hónapról hónapra     

 

 

 

 

 

Kezdeti 

előfinanszírozás 

 

H a t á l y b a l é p

é s t ő l     

számított 30 nap/ 

pénzügyi garancia 

(ha szükséges) - 

amelyik a  

legkésőbbi 

1 1 24 Időszakos jelentés 60 nappal a  

jelentéstételi 

időszak vége után 

Végső kifizetés Az időszakos 

jelentés 

kézhezvételétől 

számított 90 na 
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Előfinanszírozási kifizetések és garanciák: 

 

Előfinanszírozási kifizetés Előfinanszírozási garancia 

Típus Összeg 
Garancia 

összege 
Részvételenkénti osztály 

Előfinanszírozás 1 

(kezdeti) 

102 987.00 n/a 1 - SIENA n/a 

2 - Finestrat n/a 

3 - E TRIKALA AE n/a 

4 - KOCEVJE n/a 

5 - Suceava n/a 

6 - KEKAVA n/a 

7 - UJBUDA n/a 

8 - ATHIENOU n/a 

Jelentési és fizetési módok (21. és 22. cikk): 

Kölcsönös biztosítási mechanizmus (MIM): 

Nincs 

A kezdeti előfinanszírozás felosztására vonatkozó korlátozások: Az előfinanszírozás csak akkor osztható fel, ha a lehívási 

feltételekben meghatározott minimális számú kedvezményezett (ha van ilyen) csatlakozott a megállapodáshoz, és csak 

olyan kedvezményezettek között, akik csatlakoztak. 

Időközi kifizetés felső határa (ha van): Nem nyereséges szabály: n.a. 

Késedelmi kamat: EKB + 3,5% 

Bankszámla a kifizetésekhez: 

IT47O0103014217000063270017 PASCITM1 

 

Átváltás euróra: n/a 

 

Jelentési nyelv: A megállapodás nyelve vagy az EU egyéb hivatalos nyelve, ha a felhívás feltételeiben szerepel. 

 

4.3  Tanúsítványok (24. cikk): n/a 

 

4.4  Visszaszerzések (22. cikk) 

 

Elsődleges felelősség a behajtásokért: 

 

Kedvezményezetti felmondás: Érintett 

kedvezményezett Végleges kifizetés: Koordinátor 

A végső kifizetés után: Érintett kedvezményezett 

 

Egyetemleges felelősség a végrehajtott behajtásokért (a fizetés elmaradása esetén): 

 

Más kedvezményezettek korlátozott egyetemleges felelőssége - a kedvezményezett maximális támogatási 

összegéig A kapcsolt vállalkozások egyetemleges felelőssége - n/a 

5.   A meg nem felelés következményei, alkalmazandó jog és vitarendezési fórum 

 

Alkalmazandó jog (43. cikk): 
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Az alkalmazandó jog általános rendszere: Belgium joga: uniós jog + belga jog 

 

Vitarendezési fórum (43. cikk): Standard 

vitarendezési fórum: 

Uniós kedvezményezettek: EU Törvényszék + EU Bíróság (fellebbezés esetén) 

 

Nem uniós kedvezményezettek: Brüsszeli bíróságok, Belgium (kivéve, ha nemzetközi megállapodás rendelkezik az 

uniós bírósági határozatok végrehajthatóságáról). 

 

6.   Egyéb 

 

Különleges szabályok (5. melléklet): Igen 

 

Szabványos határidők a projekt befejezése után: 

 

Titoktartás (a végső kifizetést követő X évig): 5 

 

Nyilvántartás (a végső kifizetést követő X évig): Felülvizsgálatok (a végső kifizetést követő X 

évig): 5 (vagy 3 a 60 000 eurót meg nem haladó támogatások esetében): Ellenőrzések (a végső 

kifizetést követő X évig): 5 (vagy 3 a 60 000 EUR-t meg nem haladó támogatások esetében): 5 

(vagy 3 a 60 000 EUR-t meg nem haladó támogatások esetében) 

Más támogatások megállapításainak kiterjesztése erre a támogatásra (legkésőbb X évvel a végső kifizetést 

követően): 5 (vagy 3 a 60 000 EUR-t meg nem haladó támogatások esetében) 

Hatásértékelés (a végső kifizetést követő X évig): 5 (vagy legfeljebb 60 000 EUR összegű támogatás esetén 3) 
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1. FEJEZET ÁLTALÁNOS 

 

1. CIKK - A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

Ez a megállapodás határozza meg a 2. fejezetben meghatározott intézkedés végrehajtásához nyújtott 

támogatásra alkalmazandó jogokat és kötelezettségeket, valamint feltételeket. 

 

2. CIKK - FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

E megállapodás alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: 

Intézkedések - Az emegállapodáskeretében finanszírozott projekt.Támogatás -

 Az e megállapodás keretében odaítélt támogatás 

EU-támogatások - Az uniós intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek (beleértve az uniós 

végrehajtó ügynökségeket, az uniós szabályozó ügynökségeket, az EVÜ-t, a közös 

vállalkozásokat stb.) által nyújtott támogatások. 

Résztvevők - A cselekvésben kedvezményezettként, kapcsolt szervezetként, társult partnerként, 

természetbeni hozzájárulást nyújtó harmadik félként, alvállalkozóként vagy harmadik 

félnek nyújtott pénzügyi támogatás kedvezményezettjeként részt vevő szervezetek. 

Kedvezményezettek (BEN) - E megállapodás aláírói (közvetlenül vagy csatlakozási 

formanyomtatványon keresztül). 

Kapcsolt szervezetek - A 2018/1046/EU költségvetési rendelet 187. cikke értelmében valamely 

kedvezményezetthez kapcsolódó szervezetek4 , amelyek a kedvezményezettekhez 

hasonló jogokkal és kötelezettségekkel vesznek részt a fellépésben (a fellépési 

feladatok végrehajtására vonatkozó kötelezettség és a kedvezményezettek 

költségek felszámítása és hozzájárulások követelése). 

Társult partnerek (AP) - Olyan szervezetek, amelyek részt vesznek a fellépésben, de nem jogosultak 

költségeket felszámítani vagy hozzájárulást követelni. 

Vásárlások - Az intézkedés végrehajtásához szükséges árukra, munkálatokra vagy szolgáltatásokra 

(pl. berendezések, fogyóeszközök és készletek) vonatkozó szerződések, amelyek 

azonban nem képezik az intézkedés feladatainak részét (lásd az 1. mellékletet). 

Alvállalkozói szerződések - Az akció feladatainak részét képező árukra, munkákra vagy 

szolgáltatásokra vonatkozó szerződések (lásd az 1. mellékletet). Természetbeni hozzájárulások - Az 

EU pénzügyi szabályzatának 2. cikke (36) bekezdése szerinti természetbeni hozzájárulások. 

 

4 A meghatározást lásd az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint az 1296/2013/EU, 1301/2013/EU, 1303/2013/EU, 1304/2013/EU, 

1309/2013/EU és 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 187. cikkében, 

(EU) 223/2014, (EU) 283/2014 és 541/2014/EU határozat, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet ("uniós költségvetési rendelet") hatályon kívül helyezéséről (HL 

L 193., 2018.7.30., 1. o.): "kapcsolt vállalkozások [a következők]: 

(a) olyan szervezetek, amelyek egyetlen kedvezményezettet alkotnak [(azaz amikor egy szervezetet több olyan szervezet alkot, amelyek megfelelnek a támogatás 

elnyerésének feltételeinek, beleértve azt is, amikor a szervezetet kifejezetten a támogatásból finanszírozandó intézkedés végrehajtása céljából hozták létre)]; 

(b) a támogathatósági kritériumoknak megfelelő szervezetek, amelyek nem tartoznak a 136. cikk (1) bekezdésében és a 141. cikk (1) bekezdésében említett helyzetek 

egyikébe sem, és amelyek a kedvezményezettel olyan kapcsolatban állnak, különösen jogi vagy tőkekapcsolatban, amely nem korlátozódik a fellépésre, és nem is 

kizárólag annak végrehajtása céljából jött létre". 
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2018/1046 rendelet, azaz harmadik felek által ingyenesen rendelkezésre bocsátott nem 

pénzügyi források. 

 

Csalás - Az EU 2017/1371 irányelv 3. cikke5 és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről szóló, az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktus által kidolgozott egyezmény 

1. cikke6 értelmében vett csalás, valamint bármely más jogellenes vagy 

bűncselekményt megvalósító 

pénzügyi vagy személyes haszonszerzésre irányuló megtévesztés. 

Szabálytalanságok - Bármilyen típusú (szabályozási vagy szerződéses) jogsértés, amely hatással lehet 

az EU pénzügyi érdekeire, beleértve a 2988/95/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdése 

szerinti szabálytalanságokat is .7 

Súlyos szakmai kötelességszegés - A szakma gyakorlása során tanúsított bármilyen elfogadhatatlan 

vagy helytelen magatartás, különösen az alkalmazottak részéről, beleértve a 

2018/1046/EU költségvetési rendelet 136. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti 

súlyos szakmai kötelességszegést. 

Alkalmazandó uniós, nemzetközi és nemzeti jog - Az érintett területre vonatkozó jogi aktusok vagy 

egyéb (kötelező vagy nem kötelező erejű) szabályok és iránymutatások. 

Portál - EU Funding & Tenders Portal; az Európai Bizottság által kezelt elektronikus portál és 

adatcsere-rendszer, amelyet az Európai Bizottság és más uniós intézmények, szervek, 

hivatalok vagy ügynökségek használnak finanszírozási programjaik (támogatások, 

beszerzések, díjak stb.) kezelésére. 

 

 

2. FEJEZET AKCIÓ 

 

3. CIKK - CSELEKVÉS 

A támogatást a 101138077 - Ed.U.Co. ("fellépés") akcióra ítélik oda, az 1. mellékletben leírtak szerint. 

 

4. CIKK - IDŐTARTAM ÉS KEZDÉSI IDŐPONT 

Az intézkedés időtartamát és kezdő időpontját az adatlap tartalmazza (lásd az 1. pontot). 

 

 

3. FEJEZET GRANT 

 

5. CIKK - TÁMOGATÁS 

 

5.1 A támogatás formája 
 

A támogatás egy akciótámogatás8 , amely a munkacsomagok elvégzéséhez nyújtott egyösszegű támogatás 

formájában valósul meg. 
 

 

5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni, büntetőjogi 

eszközökkel történő küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.). 

6 HL C 316., 1995.11.27., 48. o. (2 ) HL C 316., 1995.11.27. 

7 A Tanács 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). 
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5.2 Maximális támogatási összeg 

A támogatás maximális összege az adatlapon (lásd a 3. pontot) és a becsült költségvetésben (2. 

melléklet) szerepel. 

 

5.3 Finanszírozási arány 

Nem alkalmazható 

 

5.4 Becsült költségvetés, költségvetési kategóriák és finanszírozási formák 

Az intézkedés becsült költségvetését (átalányösszeg szerinti bontásban) a 2. melléklet tartalmazza. 

Tartalmazza az akcióra vonatkozó becsült támogatható hozzájárulásokat (átalányösszegű 

hozzájárulások), résztvevőnként és munkacsomagonként lebontva. 

 

A 2. melléklet a hozzájárulások (finanszírozási formák) típusait is bemutatja9 , amelyeket az egyes 

munkacsomagokhoz fel kell használni. 

 

5.5 Költségvetési rugalmasság 

A költségvetési rugalmasság nem alkalmazható; a becsült költségvetés (átalányösszegű bontás) 

módosításához mindig módosításra van szükség (lásd a 39. cikket). 

A munkacsomagok közötti átcsoportosítások módosítása csak akkor lehetséges, ha: 

- az érintett munkacsomagokat még nem fejezték be (és nem jelentették be pénzügyi 

kimutatásban), és 

- az átcsoportosításokat az intézkedés technikai megvalósítása indokolja. 

 

CIKK - TÁMOGATHATÓ ÉS NEM TÁMOGATHATÓ HOZZÁJÁRULÁSOK 

 

6.1 és 6. 2Általános és különös támogathatósági feltételek 

Az egyösszegű hozzájárulások akkor támogathatók ("támogatható hozzájárulások"), ha: 

(a) ezeket a 2. melléklet tartalmazza, és 

(b) a munkacsomagok befejeződnek, és a kedvezményezettek megfelelően végrehajtják a munkát 

és/vagy az eredményeket az 1. melléklettel összhangban és a 4. cikkben meghatározott időszak 

alatt elérik (kivéve a záró időszaki jelentés benyújtásával kapcsolatos munkát/eredményeket, 

amelyek később is megvalósíthatók; lásd a 21. cikket). 

Ezeket a 2. mellékletben meghatározott összegek alapján számítják ki. 
 

 

8 A  fogalommeghatározást lásd a 2018/1046/EU költségvetési rendelet 180. cikke (2) bekezdésének a) pontjában: "intézkedési támogatás": 

"valamely uniós szakpolitikai célkitűzés elérését elősegítő intézkedés" finanszírozására nyújtott uniós támogatás. 

9 Lásd a 2018/1046/EU költségvetési rendelet 125. cikkét. 
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6.3 Nem támogatható hozzájárulások 

A "nem támogatható hozzájárulások" a következők: 

(a) a fenti feltételeknek nem megfelelő egyösszegű hozzájárulások (lásd a 6.1. és 6.2. cikket) 

(b) átalányösszegű hozzájárulások más uniós támogatások (vagy valamely uniós tagállam, nem 

uniós ország vagy az uniós költségvetést végrehajtó egyéb szerv által nyújtott támogatások) 

keretében már finanszírozott tevékenységekhez, kivéve a következő esetet: 

(i) Szinergiakciók: nem alkalmazható 

(c) más: 

(i) a támogatható költségekre vonatkozó országos korlátozások: nem alkalmazható. 

 

6.4 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezett olyan egyösszegű hozzájárulást jelent be, amely nem támogatható, azt 

elutasítják (lásd a 27. cikket). 

Ez az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethet. 

 

 

4. FEJEZET  TÁMOGATÁS VÉGREHAJTÁSA 

 

1. SZAKASZ  KONZORCIUM:KEDVEZMÉNYEZETTEK, KAPCSOLT 

SZERVEZETEK ÉS EGYÉB RÉSZTVEVŐK 

 

7. CIKK - KEDVEZMÉNYEZETTEK 

A kedvezményezettek, mint a megállapodás aláírói, teljes mértékben felelősek a támogatást nyújtó 

hatóság felé a megállapodás végrehajtásáért és valamennyi kötelezettségük teljesítéséért. 

A megállapodást legjobb képességeik szerint, jóhiszeműen és a megállapodásban foglalt valamennyi 

kötelezettségnek és feltételnek megfelelően kell végrehajtaniuk. 

Rendelkezniük kell az intézkedés végrehajtásához szükséges megfelelő forrásokkal, és az intézkedést 

saját felelősségükre és a 11. cikkel összhangban kell végrehajtaniuk. Ha kapcsolt szervezetekre vagy 

más résztvevőkre támaszkodnak (lásd a 8. és 9. cikket), akkor a támogatást nyújtó hatósággal és a 

többi kedvezményezettel szemben továbbra is kizárólag ők viselik a felelősséget. 

Közösen felelnek a fellépés technikai végrehajtásáért. Ha a kedvezményezettek egyike nem hajtja 

végre a cselekvés rá eső részét, a többi kedvezményezettnek gondoskodnia kell arról, hogy ezt a részt 

valaki más hajtsa végre (anélkül, hogy jogosult lenne a maximális támogatási összeg növelésére, és a 

módosítás függvényében; lásd a 39. cikket). Az egyes kedvezményezettek pénzügyi felelősségét 

visszafizettetések esetén a 22. cikk szabályozza. 

A kedvezményezetteknek (és tevékenységüknek) továbbra is támogathatónak kell maradniuk a támogatást 

finanszírozó uniós program keretében. 
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az akció teljes időtartama alatt. Az egyösszegű hozzájárulások csak addig támogathatók, amíg a 

kedvezményezett és a cselekvés támogatható. 

A kedvezményezettek belső szerepe és felelőssége a következőképpen oszlik meg: 

(a) Minden kedvezményezettnek: 

(i) naprakészen tartja a portál résztvevői nyilvántartásában tárolt információkat (lásd a 19. 

cikket) 

(ii) haladéktalanul tájékoztatja a támogatást nyújtó hatóságot (és a többi kedvezményezettet) 

minden olyan eseményről vagy körülményről, amely jelentősen befolyásolhatja vagy 

késleltetheti a fellépés végrehajtását (lásd 19. cikk). 

(iii) a koordinátorhoz kellő időben benyújtani: 

- az előfinanszírozási garanciák (ha szükséges; lásd a 23. cikket) 

- a pénzügyi kimutatások és a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó tanúsítványok 

(CFS): nem alkalmazandó. 

- az eredményekhez és a technikai jelentésekhez való hozzájárulás (lásd a 21. cikket) 

- a támogatást nyújtó hatóság által a megállapodás alapján megkövetelt bármely 

más dokumentum vagy információ 

(iv) a portálon keresztül benyújtják a kapcsolt szervezeteik részvételével kapcsolatos 

adatokat és információkat. 

(b) A koordinátornak: 

(i) figyelemmel kíséri az intézkedés megfelelő végrehajtását (lásd a 11. cikket) 

(ii) közvetítőként jár el a konzorcium és a támogatást nyújtó hatóság közötti valamennyi 

kommunikáció során, kivéve, ha a megállapodás vagy a támogatást nyújtó hatóság 

másként rendelkezik, és különösen: 

- benyújtja az előfinanszírozási garanciákat a támogatást nyújtó hatóságnak (ha van 

ilyen) 

- bekéri és felülvizsgálja a kért dokumentumokat vagy információkat, és ellenőrzi 

azok minőségét és teljességét, mielőtt továbbítja azokat a támogatást nyújtó 

hatóságnak 

- benyújtja a teljesítendő feladatokat és a jelentéseket a támogatást nyújtó hatóságnak 

- tájékoztatja a támogatást nyújtó hatóságot a többi kedvezményezettnek történt 

kifizetésekről (jelentés a kifizetések elosztásáról; ha szükséges, lásd a 22. és 32. 

cikket). 

(iii) a támogatást nyújtó hatóságtól kapott kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül 

szétosztja a többi kedvezményezett között (lásd a 22. cikket). 

A koordinátor a fent említett feladatokat nem ruházhatja át vagy adhatja alvállalkozásba más 

kedvezményezettnek vagy harmadik félnek (beleértve a kapcsolt szervezeteket is). 
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Az állami szervnek minősülő koordinátorok azonban átruházhatják az utolsó b) pont ii. alpontjában 

meghatározott feladatokat. francia bekezdés és iii. pont szerinti "igazgatási felhatalmazással rendelkező", 

általuk létrehozott, illetve általuk ellenőrzött vagy velük kapcsolatban álló szervezetekre. Ebben az esetben 

a kifizetésekért és a megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítéséért kizárólag a koordinátor felel. 

 

Ezenkívül a "kizárólagos kedvezményezett" koordinátorok10 (vagy hasonló, például az európai 

kutatási infrastruktúra konzorciumok (ERIC)) átruházhatják a fenti b) pont i-iii. alpontjában 

meghatározott feladatokat valamelyik tagjukra. A koordinátor továbbra is egyedül felelős a 

megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítéséért. 

A kedvezményezetteknek rendelkezniük kell a működésükre és koordinációjukra vonatkozó belső 

szabályokkal, hogy biztosítsák a fellépés megfelelő végrehajtását. 

Amennyiben a támogatást nyújtó hatóság előírja (lásd az adatlap 1. pontját), ezeket a 

megállapodásokat a kedvezményezettek közötti írásbeli konzorciumi megállapodásban kell 

rögzíteni, amely például a következőkre terjed ki: 

- a konzorcium belső szervezete 

- a portálhoz való hozzáférés kezelése 

- különböző elosztási kulcsok a kifizetésekhez és pénzügyi felelősségek a behajtás esetén (ha 

van ilyen) 

- a háttérismeretekkel és eredményekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre vonatkozó további 

szabályok (lásd a 16. cikket) 

- belső viták rendezése 

- a kedvezményezettek közötti felelősségi, kártalanítási és titoktartási megállapodások. 

A belső megállapodások nem tartalmazhatnak e megállapodással ellentétes rendelkezéseket. 

 

8. CIKK - KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK 

Nem alkalmazható 

 

9. CIKK - AZ AKCIÓBAN RÉSZT VEVŐ EGYÉB RÉSZTVEVŐK 

 

9.1 Társult partnerek 

Nem alkalmazható 

 

9.2 A fellépéshez természetbeni hozzájárulást nyújtó harmadik felek 

Más harmadik felek természetbeni hozzájárulásokat nyújthatnak a fellépéshez (azaz személyzetet, 

felszerelést, egyéb árukat, munkákat és szolgáltatásokat stb., amelyek ingyenesek), amennyiben ez 

szükséges a végrehajtáshoz. 

A természetbeni hozzájárulást nyújtó harmadik felek nem hajtanak végre semmilyen cselekvési 

feladatot. Nem számíthatnak fel hozzájárulást a fellépéshez (nincs átalányösszegű hozzájárulás), és a 

természetbeni hozzájárulások költségei nem támogathatók (nem szerepelhetnek a 2. mellékletben 

szereplő becsült költségvetésben). 
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A harmadik feleket és természetbeni hozzájárulásaikat az 1. mellékletben kell feltüntetni. 

 

9.3 Alvállalkozók 

Az alvállalkozók részt vehetnek az akcióban, ha a végrehajtáshoz szükséges. 

Az alvállalkozóknak a 11. cikkel összhangban kell végrehajtaniuk a cselekvési feladataikat. A 

kedvezményezettek alvállalkozói költségek teljes egészében a munkacsomagok végrehajtásához 

nyújtott átalányösszegű hozzájárulásból fedezettnek tekintendők (függetlenül az esetlegesen 

felmerülő tényleges alvállalkozói költségektől). 

A kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell, hogy a 11. cikk (megfelelő végrehajtás), 12. cikk 

(összeférhetetlenség), 13. cikk (titoktartás és biztonság), 14. cikk (etika), 17.2. cikk (láthatóság), 18. 

cikk (az intézkedés végrehajtásának különös szabályai), 19. cikk (tájékoztatás) és 20. cikk 

(nyilvántartás) szerinti szerződéses kötelezettségeik az alvállalkozókra is vonatkozzanak. 

A kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell, hogy a 25. cikkben említett szervek (pl. az engedélyező 

hatóság, az OLAF, a Számvevőszék stb.) az alvállalkozókkal szemben is gyakorolhassák jogaikat. 

 

9.4 Harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás kedvezményezettjei 

Ha a fellépés keretében harmadik feleknek pénzügyi támogatást nyújtanak (pl. vissza nem térítendő 

támogatások, díjak vagy hasonló támogatási formák), a kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell, 

hogy a 12. cikk (összeférhetetlenség), a 13. cikk (titoktartás és biztonság), a 14. cikk (etika), a 17.2. 

cikk (láthatóság), a 18. cikk (a fellépés végrehajtásának különös szabályai), a 19. cikk (tájékoztatás) 

és a 20. cikk (nyilvántartás) szerinti szerződéses kötelezettségeik a támogatásban részesülő harmadik 

felekre (kedvezményezettek) is vonatkozzanak. 

A kedvezményezetteknek azt is biztosítaniuk kell, hogy a 25. cikkben említett szervek (pl. a 

támogatást nyújtó hatóság, az OLAF, a Számvevőszék (ECA) stb.) a kedvezményezettekkel szemben 

is gyakorolhassák jogaikat. 

 

10. CIKK - KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉSZTVEVŐK 

 

10.1 Nem uniós résztvevők 

A nem uniós országban letelepedett résztvevők (ha van ilyen) vállalják, hogy eleget tesznek a 

megállapodásból eredő kötelezettségeiknek, és: 

- az általános elvek tiszteletben tartása (beleértve az alapvető jogokat, értékeket és etikai elveket, 

a környezetvédelmi és munkaügyi normákat, a minősített információkra vonatkozó 

szabályokat, a szellemi tulajdonjogokat, a finanszírozás láthatóságát és a személyes adatok 

védelmét). 

- a 24. cikk szerinti tanúsítványok benyújtásához: olyan minősített külső könyvvizsgálók 

alkalmazása, akik függetlenek és megfelelnek a 2006/43/EK irányelvben11 meghatározottakhoz 

hasonló előírásoknak. 

- a 25. cikk szerinti ellenőrzések esetében: lehetővé teszi az említett cikkben említett szervek (pl. 

az engedélyező hatóság, az OLAF, a Számvevőszék stb.) által végzett ellenőrzéseket, 

felülvizsgálatokat, auditokat és vizsgálatokat (beleértve a helyszíni ellenőrzéseket, látogatásokat 

és vizsgálatokat). A vitarendezésre különleges szabályok vonatkoznak (lásd az adatlap 5. pontját).
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10.2 A nemzetközi szervezetek résztvevői 

A nemzetközi szervezetnek minősülő résztvevők vállalják, hogy eleget tesznek a megállapodásból 

eredő kötelezettségeiknek, és: 

- az általános elvek tiszteletben tartása (beleértve az alapvető jogokat, értékeket és etikai elveket, 

a környezetvédelmi és munkaügyi normákat, a minősített információkra vonatkozó 

szabályokat, a szellemi tulajdonjogokat, a finanszírozás láthatóságát és a személyes adatok 

védelmét). 

- a 24. cikk szerinti igazolások benyújtásához: független köztisztviselők vagy olyan külső 

könyvvizsgálók alkalmazása, akik a 2006/43/EK irányelvben meghatározottakhoz hasonló 

előírásoknak megfelelnek. 

- a 25. cikk szerinti ellenőrzések esetében: az említett cikkben említett szervek által végzett 

ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok lehetővé tétele, figyelembe véve az 

általuk és az EU által kötött egyedi megállapodásokat (ha vannak ilyenek). 

Az ilyen résztvevők esetében a megállapodásban foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy azok 

lemondanak az alapító okiratukban vagy a nemzetközi jogban biztosított kiváltságaikról vagy 

mentességeikről. 

Az alkalmazandó jogra és a vitarendezésre külön szabályok vonatkoznak (lásd a 43. cikket és az adatlap 5. 

pontját). 

 

10.3 Pilléren értékelt résztvevők 

A pillérben értékelt résztvevők (ha vannak ilyenek) saját rendszereikre, szabályaikra és eljárásaikra 

támaszkodhatnak, amennyiben azokat pozitívan értékelték, és nem kérdőjelezik meg a támogatás 

odaítéléséről szóló határozatot, illetve nem sértik a kérelmezőkkel vagy kedvezményezettekkel 

szembeni egyenlő bánásmód elvét. 

"pillérértékelés": az Európai Bizottság által végzett felülvizsgálat azon rendszerek, szabályok és 

eljárások tekintetében, amelyeket a résztvevők az uniós támogatások kezelésére alkalmaznak 

(különösen a belső ellenőrzési rendszer, a számviteli rendszer, a külső ellenőrzések, a harmadik felek 

finanszírozása, a visszafizettetésre és kizárásra vonatkozó szabályok, a kedvezményezettekre 

vonatkozó tájékoztatás és a személyes adatok védelme; lásd a 2018/1046/EU költségvetési rendelet 

154. cikkét). 

A pozitív pillérértékeléssel rendelkező résztvevők saját rendszereikre, szabályaikra és eljárásaikra 

támaszkodhatnak, különösen a következők tekintetében: 

- nyilvántartás vezetése (20. cikk): a belső szabványokkal, szabályokkal és eljárásokkal 

összhangban történhet. 

- a pénzügyi kimutatások pénznemének átváltása (21. cikk): a szokásos számviteli gyakorlatnak 

megfelelően történhet. 

- garanciák (23. cikk): a közjogi intézmények esetében nincs szükség előfinanszírozási garanciákra. 

- bizonyítványok (24. cikk): 

- a pénzügyi kimutatásokról szóló tanúsítványok: a rendszeres belső vagy külső könyvvizsgálók 

adhatják ki, a belső pénzügyi szabályzatokkal és eljárásokkal összhangban.
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- a szokásos számviteli gyakorlatra vonatkozó tanúsítványok (CoMUC): nem 

szükségesek, ha az említett gyakorlatokra előzetes értékelés vonatkozik. 

és használja a következő speciális szabályokat: 

- visszafizettetések (22. cikk): harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás esetén nem kerül 

sor visszafizettetésre, ha a résztvevő mindent megtett annak érdekében, hogy a jogosulatlanul 

kifizetett összegeket a támogatásban részesülő harmadik féltől visszaszerezze (beleértve a jogi 

eljárást is), és a visszafizettetés elmaradása nem a résztvevő hibájából vagy gondatlanságából 

ered. 

- az EU által végzett ellenőrzések, felülvizsgálatok, könyvvizsgálatok és vizsgálatok (25. cikk): 

a közöttük külön megállapodott szabályok és eljárások, valamint a keretmegállapodás (ha van 

ilyen) figyelembevételével történnek. 

- hatásvizsgálat (26. cikk): a résztvevő belső szabályaival és eljárásaival, valamint a 

keretmegállapodással (ha van ilyen) összhangban kell elvégezni. 

- a támogatási megállapodás felfüggesztése (31. cikk): a támogatás felfüggesztése során 

felmerült bizonyos költségek támogathatók (nevezetesen a tevékenység esetleges 

folytatásához szükséges minimális költségek, valamint az előzetes tájékoztató levél 

kézhezvétele előtt megkötött szerződésekkel kapcsolatos költségek, amelyeket ésszerűen nem 

lehetett jogi okokból felfüggeszteni, átcsoportosítani vagy megszüntetni). 

- támogatási megállapodás felmondása (32. cikk): a támogatás végleges összegét és a végső 

kifizetést a szerződésekkel kapcsolatos, csak a felmondás hatálybalépése után esedékes 

költségek figyelembevételével számítják ki, ha a szerződést az előzetes tájékoztató levél 

kézhezvétele előtt kötötték, és azt jogi okokból ésszerűen nem lehetett felmondani. 

- kártérítési felelősség (33. cikk (2) bekezdés): a támogatást nyújtó hatóságot csak akkor kell 

kártalanítani a z  intézkedés végrehajtása miatt vagy azért, mert az intézkedést nem a 

megállapodással teljes összhangban hajtották végre, ha a kár a résztvevő belső szabályainak és 

eljárásainak megsértéséből vagy harmadik felek jogainak a résztvevő vagy annak valamely 

alkalmazottja vagy az alkalmazottak által elkövetett megsértéséből ered. 

Azok a résztvevők, akiknek a pilléres értékelése a beszerzési és támogatási eljárásokra terjed ki, a 

beszerzésekre, alvállalkozásba adásra és pénzügyi támogatásra vonatkozó belső szabályaiknak és 

eljárásaiknak megfelelően harmadik feleknek is végezhetnek beszerzéseket, alvállalkozói 

szerződéseket és pénzügyi támogatást (6. cikk (2) bekezdés). 

Azok a résztvevők, akiknek a pilléren alapuló értékelése az adatvédelmi szabályokra is kiterjed, belső 

adatvédelmi szabványaikra, szabályaikra és eljárásaikra támaszkodhatnak (15. cikk). 

A résztvevők azonban nem hivatkozhatnak olyan rendelkezésekre, amelyek sértik a kérelmezőkkel 

vagy kedvezményezettekkel szembeni egyenlő bánásmód elvét, vagy megkérdőjelezik a támogatás 

odaítéléséről szóló határozatot, így különösen: 

- jogosultság (6. cikk) 

- konzorciumi szerepek és felépítés (7-9. cikk) 

- biztonság és etika (13. és 14. cikk) 
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- szellemi tulajdonjogok (beleértve a háttéranyagokat és eredményeket, hozzáférési és 

felhasználási jogokat), kommunikáció, terjesztés és láthatóság (16. és 17. cikk) 

- tájékoztatási kötelezettség (19. cikk) 

- kifizetés, jelentéstétel és módosítások (21., 22. és 39. cikk) 

- elutasítás, csökkentés, felfüggesztés és megszüntetés (27., 28., 29-32. cikk) 

Ha a pillérértékelés során korrekciós intézkedésekre került sor, a belső rendszerekre, szabályokra és 

eljárásokra való támaszkodás feltétele az említett korrekciós intézkedéseknek való megfelelés. 

Azok a résztvevők, akiknek az értékelését még nem frissítették az (új adatvédelmi szabályok) 

figyelembevételével, belső rendszereikre, szabályaikra és eljárásaikra támaszkodhatnak, feltéve, hogy 

biztosítják, hogy a személyes adatok: 

- jogszerűen, tisztességesen és az érintettre nézve átlátható módon kerüljön feldolgozásra 

- meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból gyűjtött adatok, és a további feldolgozásuk 

nem történik az említett célokkal összeegyeztethetetlen módon 

- megfelelő, releváns és a feldolgozás céljai szempontjából szükséges mértékre korlátozódik 

- pontosak és szükség esetén naprakészek 

- az érintettek azonosítását lehetővé tevő formában, legfeljebb az adatkezelés céljainak 

eléréséhez szükséges ideig tárolják, és 

- a személyes adatok megfelelő biztonságát garantáló módon kell feldolgozni. 

A résztvevőknek haladéktalanul tájékoztatniuk kell a koordinátort a pillérértékelés részét képező 

rendszerekben, szabályokban és eljárásokban bekövetkezett változásokról. A koordinátornak 

haladéktalanul tájékoztatnia kell a támogatást nyújtó hatóságot. 

Azok a pillérben értékelt résztvevők, akik az EU-val is kötöttek keretmegállapodást, a fentiekkel 

azonos feltételek mellett (azaz nem kérdőjelezhetik meg a támogatás odaítéléséről szóló határozatot, és 

nem sérthetik meg a kérelmezőkkel vagy kedvezményezettekkel szembeni egyenlő bánásmód elvét) 

hivatkozhatnak az említett keretmegállapodásban foglalt rendelkezésekre. 

 

2. SZAKASZ AZ INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

11. CIKK - A FELLÉPÉS MEGFELELŐ VÉGREHAJTÁSA 

 

11.1 Az intézkedés megfelelő végrehajtására vonatkozó kötelezettség 

A kedvezményezetteknek az 1. mellékletben leírtak szerint, a megállapodás rendelkezéseinek, a 

felhívás feltételeinek és az alkalmazandó uniós, nemzetközi és nemzeti jog szerinti valamennyi jogi 

kötelezettségnek megfelelően kell végrehajtaniuk a fellépést. 

 

11.2 A meg nem felelés következményei 
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Ha a kedvezményezett megszegi az e cikk szerinti bármely kötelezettségét, a támogatás csökkenthető 

(lásd a 28. cikket). 

Az ilyen jogsértések az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethetnek. 

 

12. CIKK - ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

 

12.1 Összeférhetetlenség 

A kedvezményezetteknek minden intézkedést meg kell tenniük annak megakadályozására, hogy a 

megállapodás pártatlan és objektív végrehajtása családi, érzelmi, politikai vagy nemzeti 

hovatartozással, gazdasági érdekkel vagy bármely más közvetlen vagy közvetett érdekkel kapcsolatos 

okból veszélybe kerüljön ("összeférhetetlenség"). 

A pályázóknak haladéktalanul hivatalosan értesíteniük kell a támogatást nyújtó hatóságot minden 

olyan helyzetről, amely összeférhetetlenséget okoz vagy okozhat, és haladéktalanul meg kell tenniük 

minden szükséges lépést a helyzet orvoslására. 

Az engedélyező hatóság ellenőrizheti, hogy a meghozott intézkedések megfelelőek-e, és előírhatja, 

hogy meghatározott határidőn belül további intézkedéseket kell hozni. 

 

12.2 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikk szerinti bármely kötelezettségét, a támogatás csökkenthető 

(lásd a 28. cikket), és a támogatás vagy a kedvezményezett megszüntethető (lásd a 32. cikket). 

Az ilyen jogsértések az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethetnek. 

 

13. CIKK - TITOKTARTÁS ÉS BIZTONSÁG 

 

13.1 Érzékeny információk 

A feleknek bizalmasan kell kezelniük minden olyan adatot, dokumentumot vagy egyéb anyagot 

(bármilyen formában), amelyet írásban érzékenynek minősítettek ("érzékeny információ") - az 

intézkedés végrehajtása során és legalább az adatlapon meghatározott határidőig (lásd 6. pont). 

A kedvezményezett kérésére a támogatást nyújtó hatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy az ilyen 

információkat hosszabb ideig bizalmasan kezeljék. 

A felek eltérő megállapodásának hiányában az érzékeny információkat kizárólag a megállapodás 

végrehajtásához használhatják fel. 

A kedvezményezettek csak akkor adhatnak át bizalmas információkat személyzetüknek vagy a 

fellépésben részt vevő más résztvevőknek, ha: 

(a) ismernie kell a megállapodás végrehajtásához, és 

(b) titoktartási kötelezettség terheli. 

A támogatást nyújtó hatóság bizalmas információkat közölhet munkatársaival és más uniós 

intézményekkel és szervekkel. 

Ezen túlmenően érzékeny információkat harmadik félnek is átadhat, ha: 
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(a) ez szükséges a megállapodás végrehajtásához vagy az EU pénzügyi érdekeinek védelméhez, és 

(b) az információk címzettjeit titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási 

kötelezettség megszűnik, ha: 

(a) a felfedő fél beleegyezik, hogy a másik felet felmenti a felelősség alól. 

(b) az információ nyilvánosan hozzáférhetővé válik, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül 

(c) az érzékeny információk közzétételét uniós, nemzetközi vagy nemzeti jogszabályok írják 

elő. A különleges titoktartási szabályokat (ha vannak ilyenek) az 5. melléklet tartalmazza. 

13.2 Titkosított információ 

A feleknek a minősített információkat a minősített információkra vonatkozó hatályos uniós, nemzetközi 

vagy nemzeti jogszabályoknak (különösen a 2015/444 határozatnak12 és végrehajtási szabályainak) 

megfelelően kell kezelniük. 

A minősített információkat tartalmazó szállítmányokat az engedélyező hatósággal egyeztetett 

különleges eljárások szerint kell benyújtani. 

A minősített információkat érintő fellépési feladatok csak az engedélyező hatóság kifejezett 

(írásbeli) jóváhagyása után adhatók alvállalkozónak. 

A minősített információk a támogatást nyújtó hatóság előzetes, kifejezett írásbeli jóváhagyása nélkül 

nem adhatók át harmadik félnek (beleértve az intézkedés végrehajtásában részt vevő résztvevőket is). 

A különleges biztonsági szabályokat (ha vannak ilyenek) az 5. melléklet tartalmazza. 

 

13.3 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezett megszegi az e c ikk  szerinti bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 28. cikket). 

Az ilyen jogsértések az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethetnek. 

 

14. CIKK - ETIKA ÉS ÉRTÉKEK 

 

14.1 Etika 

A tevékenységet a legmagasabb etikai normáknak és az etikai elvekre vonatkozó hatályos uniós, 

nemzetközi és nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani. 

A konkrét etikai szabályokat (ha vannak ilyenek) az 5. melléklet tartalmazza. 

 

14.2 Értékek 

A kedvezményezetteknek el kell kötelezniük magukat az alapvető uniós értékek (mint például az alábbiak 

tiszteletben tartása) mellett, és biztosítaniuk kell azok tiszteletben tartását. 
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emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és emberi jogok, beleértve a 

kisebbségek jogait is). 

Az értékekre vonatkozó különös szabályokat (ha vannak ilyenek) az 5. melléklet tartalmazza. 

 

14.3 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikk szerinti bármely kötelezettségét, a támogatás csökkenthető 

(lásd a 28. cikket). 

Az ilyen jogsértések az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethetnek. 

 

15. CIKK - ADATVÉDELEM 

 

15.1 A támogatást nyújtó hatóság általi adatfeldolgozás 

A megállapodás szerinti személyes adatok feldolgozása az engedélyező hatóság adatkezelőjének 

felelőssége mellett történik, a portál adatvédelmi nyilatkozatában meghatározott célokkal összhangban 

és azok érdekében. 

Az olyan támogatások esetében, ahol a támogatást nyújtó hatóság az Európai Bizottság, uniós 

szabályozó vagy végrehajtó ügynökség, közös vállalkozás vagy más uniós szerv, az adatkezelésre a 

2018/1725 rendelet13 vonatkozik. 

15.2 A kedvezményezettek általi adatfeldolgozás 

A kedvezményezetteknek a megállapodás szerinti személyes adatokat az alkalmazandó uniós, 

nemzetközi és nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak (különösen a 2016/679 rendeletnek14 ) 

megfelelően kell feldolgozniuk. 

Biztosítaniuk kell, hogy a személyes adatok: 

- jogszerűen, tisztességesen és az érintettekkel szemben átlátható módon kezelik 

- meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból gyűjtött adatok, és a további feldolgozásuk 

nem történik az említett célokkal összeegyeztethetetlen módon 

- megfelelő, releváns és a feldolgozás céljai szempontjából szükséges mértékre korlátozódik 

- pontosak és szükség esetén naprakészek 

- az érintettek azonosítását lehetővé tevő formában, legfeljebb az adatkezelés céljainak 

eléréséhez szükséges ideig tárolják, és 

- az adatok megfelelő biztonságát garantáló módon kell feldolgozni. 
 

A kedvezményezettek csak akkor biztosíthatnak hozzáférést a személyzetüknek a személyes 

adatokhoz, ha az a megállapodás végrehajtásához, kezeléséhez és nyomon követéséhez feltétlenül 

szükséges. A kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell, hogy a személyzetet titoktartási kötelezettség 

terheli. 

A kedvezményezetteknek tájékoztatniuk kell azokat a személyeket, akiknek az adatait továbbítják az 

engedélyező hatóságnak, és át kell adniuk nekik a portál adatvédelmi nyilatkozatát.
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15.3 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikk szerinti bármely kötelezettségét, a támogatás csökkenthető 

(lásd a 28. cikket). 

Az ilyen jogsértések az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethetnek. 

 

16. CIKK - SZELLEMI TULAJDONJOGOK (IPR) - HÁTTÉR ÉS EREDMÉNYEK - 

HOZZÁFÉRÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI JOGOK 

 

16.1 Háttér és a háttérhez való hozzáférési jogok 

A kedvezményezettek kötelesek egymásnak és a többi résztvevőnek hozzáférést biztosítani a fellépés 

végrehajtásához szükségesnek ítélt háttér-információkhoz, az 5. mellékletben foglalt különös 

szabályok betartásával. 

"háttér-információ": bármely adat, know-how vagy információ - függetlenül annak formájától vagy 

jellegétől (tárgyi vagy immateriális), beleértve az olyan jogokat, mint a szellemi tulajdonjogok -, 

amelyek: 

(a) a kedvezményezettek birtokában voltak a megállapodáshoz való csatlakozásuk előtt, és 

(b) az intézkedés végrehajtásához vagy az eredmények kiaknázásához szükséges. 

Ha a meglévő információk és jogok harmadik fél jogainak hatálya alá tartoznak, az érintett 

kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy képes legyen eleget tenni a megállapodás szerinti 

kötelezettségeinek. 

 

16.2 Az eredmények tulajdonjoga 

A támogatást nyújtó hatóság nem szerez tulajdonjogot az intézkedés keretében elért eredményekre. 

"eredmény": a cselekvés bármely tárgyi vagy immateriális eredménye, például adat, know-how vagy 

információ, függetlenül annak formájától vagy jellegétől, függetlenül attól, hogy az védhető-e vagy 

sem, valamint a hozzá kapcsolódó jogok, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. 

 

16.3 A támogatást nyújtó hatóság felhasználási jogai a politikai, tájékoztatási, 

kommunikációs, terjesztési és nyilvánosságra hozatali célokra kapott anyagok, 

dokumentumok és információk tekintetében 

A támogatást nyújtó hatóság jogosult a fellépéssel kapcsolatos, nem érzékeny információkat, 

valamint a kedvezményezettektől kapott anyagokat és dokumentumokat (különösen a közzétételre 

szánt összefoglalókat, eredményeket, valamint bármely más anyagot, például képeket vagy 

audiovizuális anyagokat, papír vagy elektronikus formában) politikai tájékoztatás, kommunikáció, 

terjesztés és nyilvánosságra hozatal céljából felhasználni - a fellépés során vagy azt követően. 

A kedvezményezettek anyagainak, dokumentumainak és információinak felhasználási joga 

jogdíjmentes, nem kizárólagos és visszavonhatatlan licenc formájában kerül átadásra, amely a 

következő jogokat foglalja magában: 
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(a) saját célokra történő felhasználás (különösen a dokumentumoknak az engedélyező hatóság 

vagy bármely más uniós szolgálat (beleértve az intézményeket, szerveket, hivatalokat, 

ügynökségeket stb.) vagy az EU tagállam intézményének vagy szervének alkalmazásában álló 

személyek számára történő hozzáférhetővé tétele; a dokumentumokat részben vagy egészben, 

korlátlan számban történő másolása vagy sokszorosítása; valamint a sajtóinformációs 

szolgálatokon keresztül történő közlés). 

(b) a nyilvánosság számára történő terjesztés (különösen a nyomtatott és elektronikus vagy 

digitális formában történő közzététel, az interneten való közzététel, letölthető vagy nem 

letölthető fájlként történő közzététel, bármilyen csatornán keresztül történő sugárzás, 

nyilvános bemutatás vagy prezentáció, sajtótájékoztató szolgálatokon keresztül történő közlés, 

vagy széles körben hozzáférhető adatbázisokba vagy indexekbe való felvétel). 

(c) szerkesztés vagy átdolgozás (beleértve a rövidítést, az összegzést, egyéb elemek (pl. 

metaadatok, legendák, egyéb grafikai, vizuális, hang- vagy szöveges elemek) beillesztését, 

részek (pl. hang- vagy videofájlok) kivonását, részekre osztását, összeállításban való 

felhasználását). 

(d) fordítás 

(e) tárolás papíron, elektronikus vagy más formában 

(f) archiválás, az alkalmazandó dokumentumkezelési szabályoknak megfelelően 

(g) a jog arra, hogy harmadik feleket felhatalmazzon arra, hogy a nevében eljárjanak, vagy 

harmadik feleknek alengedélyt adjon a b), c), d) és f) pontban meghatározott felhasználási 

módokra, amennyiben ez a támogatást nyújtó hatóság tájékoztatási, kommunikációs és 

reklámtevékenységéhez szükséges, és 

(h) a beérkezett anyagok, dokumentumok és információk feldolgozása, elemzése, összesítése és 

származékos művek előállítása. 

A felhasználási jogokat az érintett ipari vagy szellemi tulajdonjogok teljes időtartamára biztosítják. 

Ha az anyagok vagy dokumentumok személyiségi jogok vagy harmadik felek jogai (beleértve a 

szellemi tulajdonjogokat vagy a természetes személyek képmáshoz és hanghoz fűződő jogait) hatálya 

alá tartoznak, a kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell, hogy eleget tegyenek az e megállapodás 

szerinti kötelezettségeiknek (különösen azáltal, hogy beszerzik a szükséges engedélyeket és 

felhatalmazásokat az érintett jogtulajdonosoktól). 

Adott esetben a támogatást nyújtó hatóság a következő információkat illeszti be: 

"© - [év] - [a szerzői jog tulajdonosának neve]. Minden jog fenntartva. A [engedélyező hatóság neve] számára 

feltételekkel engedélyezett." 

 

16.4 A szellemi tulajdonjogokra, az eredményekre és a háttérre vonatkozó különös szabályok 

A szellemi tulajdonjogokra, az eredményekre és a háttér-információkra (ha vannak ilyenek) 

vonatkozó különös szabályokat az 5. melléklet tartalmazza. 

 

16.5 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikk szerinti bármely kötelezettségét, a támogatás csökkenthető 

(lásd a 28. cikket). Az ilyen jogsértés az 5. fejezetben leírt egyéb intézkedésekhez is vezethet. 



Projekt: 101138077 - Ed.U.Co. - CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT 

AssocCiatEeRd VwitLhudmocpuSmuemnt RMeGf.AAr-

es(M20u2lt3i)&80M83o6n7o0:-v217./011/2023 

27 

 

 

 

CIKK - KOMMUNIKÁCIÓ, TERJESZTÉS ÉS LÁTHATÓSÁG 

 

17.1 Kommunikáció - Terjesztés - A fellépés népszerűsítése 

Hacsak a támogatást nyújtó hatósággal másként nem állapodtak meg, a kedvezményezetteknek az 1. 

melléklettel összhangban, stratégiai, koherens és hatékony módon, több célcsoportnak (beleértve a 

médiát és a nyilvánosságot) nyújtott célzott tájékoztatással kell népszerűsíteniük a fellépést és annak 

eredményeit. 

A kedvezményezetteknek a várhatóan jelentős médiahatással járó kommunikációs vagy terjesztési 

tevékenység megkezdése előtt tájékoztatniuk kell a támogatást nyújtó hatóságot. 

 

17.2 Láthatóság - európai zászló és finanszírozási nyilatkozat 

Hacsak a támogatást nyújtó hatósággal másképp nem állapodtak meg, a kedvezményezetteknek a 

fellépéssel kapcsolatos kommunikációs tevékenységeiben (beleértve a médiakapcsolatokat, 

konferenciákat, szemináriumokat, információs anyagokat, például brosúrákat, szórólapokat, 

plakátokat, prezentációkat stb. elektronikus formában, hagyományos vagy közösségi médián 

keresztül stb.), a terjesztési tevékenységekben, valamint a támogatásból finanszírozott 

infrastruktúrában, berendezésekben, járművekben, felszerelésekben vagy jelentős eredményekben fel 

kell tüntetniük az uniós támogatást, és fel kell tüntetniük az európai zászlót (emblémát) és a 

finanszírozási nyilatkozatot (adott esetben helyi nyelvekre lefordítva): 

 

 

 

 

 

 

Az emblémának különállónak és elkülönültnek kell maradnia, és nem módosítható más vizuális 

jelek, márkajelzések vagy szöveg hozzáadásával. 

Az emblémán kívül semmilyen más vizuális identitás vagy logó nem használható az uniós támogatás 

kiemelésére. 

Ha az embléma más logókkal (pl. a kedvezményezettek vagy szponzorok logóival) együtt jelenik 

meg, akkor legalább olyan feltűnően és jól láthatóan kell megjeleníteni, mint a többi logót. 
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Az e cikk szerinti kötelezettségeik teljesítése céljából a kedvezményezettek az emblémát az 

engedélyező hatóság előzetes jóváhagyása nélkül is használhatják. Ez azonban nem jogosítja fel őket 

arra, hogy kizárólagos használat. Továbbá nem sajátíthatják ki az emblémát vagy bármely hasonló 

védjegyet vagy logót sem bejegyzéssel, sem más módon. 

 

17.3 Az információ minősége - Jogi nyilatkozat 

A fellépéssel kapcsolatos minden kommunikációs vagy terjesztési tevékenységnek tényszerűen pontos 

információkat kell tartalmaznia. 

Ezenfelül a következő (adott esetben a helyi nyelvekre lefordított) nyilatkozatot is fel kell tüntetni: 

"Az Európai Unió által finanszírozott. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) 

sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy [a támogatást nyújtó hatóság neve] nézeteit és 

véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé." 

 

17.4 Különleges kommunikációs, terjesztési és láthatósági szabályok 

A konkrét kommunikációs, terjesztési és láthatósági szabályokat (ha vannak ilyenek) az 5. melléklet 

tartalmazza. 

 

17.5 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezett megszegi az e c ikk  szerinti bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 28. cikket). 

Az ilyen jogsértések az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethetnek. 

 

18. CIKK - A FELLÉPÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 

Nem alkalmazható 

 

 3. SZAKASZ A TÁMOGATÁSOK KEZELÉSE 

 

19. CIKK - ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

19.1 Tájékoztatási kérelmek 

A kedvezményezetteknek - a fellépés során vagy azt követően és a 7. cikkel összhangban - minden 

olyan információt meg kell adniuk, amelyet a bejelentett átalányösszegű hozzájárulások 

jogosultságának, a fellépés megfelelő végrehajtásának és a megállapodás szerinti egyéb 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében kérnek. 

A megadott információknak pontosnak, precíznek és teljesnek kell lenniük, és a kért formátumban, 

beleértve az elektronikus formátumot is. 

 

19.2 Résztvevői nyilvántartás adatfrissítései 

A kedvezményezettek kötelesek - a fellépés során vagy azt követően - folyamatosan naprakészen tartani 

a portál résztvevői nyilvántartásában tárolt adataikat, különösen nevüket, címüket, törvényes 

képviselőiket, jogi formájukat és szervezeti típusukat. 
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19.3 Információ a fellépést befolyásoló eseményekről és körülményekről 

A kedvezményezetteknek haladéktalanul tájékoztatniuk kell a támogatást nyújtó hatóságot (és a többi 

kedvezményezettet) az alábbiak bármelyikéről: 

(a) olyan események, amelyek valószínűleg befolyásolják vagy késleltetik a fellépés 

végrehajtását, vagy különösen az EU pénzügyi érdekeit érintik: 

(i) a jogi, pénzügyi, műszaki, szervezeti vagy tulajdonosi helyzetükben bekövetkezett 

változások (beleértve a támogatás aláírása előtt aláírt becsületbeli nyilatkozatban 

felsorolt kizáró okok valamelyikéhez kapcsolódó változásokat is) 

(ii) Kapcsolódó információ az intézkedésről: nem alkalmazható 

(b) befolyásoló körülmények: 

(i) a támogatás odaítéléséről szóló határozat vagy 

(ii) a megállapodás szerinti követelményeknek való megfelelés. 

 

19.4 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikk szerinti bármely kötelezettségét, a támogatás csökkenthető 

(lásd a 28. cikket). 

Az ilyen jogsértések az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethetnek. 

 

20. CIKK - NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE 

 

20.1 Nyilvántartások és igazoló dokumentumok vezetése 

A kedvezményezetteknek - legalább az adatlapon meghatározott határidőig (lásd a 6. pontot) - 

nyilvántartást és egyéb igazoló dokumentumokat kell vezetniük a tevékenység megfelelő 

végrehajtásának (a munka megfelelő végrehajtása és/vagy az eredmények elérése az 1. mellékletben 

leírtak szerint) igazolására, az adott területen elfogadott szabványoknak megfelelően (ha vannak 

ilyenek); a kedvezményezetteknek nem kell külön nyilvántartást vezetniük a ténylegesen felmerült 

költségekről. 

A nyilvántartásokat és az alátámasztó dokumentumokat kérésre (lásd a 19. cikket) vagy ellenőrzések, 

felülvizsgálatok, auditok vagy vizsgálatok (lásd a 25. cikket) keretében rendelkezésre kell bocsátani. 

Ha a megállapodás szerinti követelésekkel kapcsolatban folyamatban lévő ellenőrzések, 

felülvizsgálatok, auditok, vizsgálatok, peres eljárások vagy egyéb eljárások vannak folyamatban 

(beleértve a megállapítások kiterjesztését; lásd a 25. cikket), a kedvezményezetteknek ezen eljárások 

lezárásáig meg kell őrizniük ezeket a nyilvántartásokat és egyéb igazoló dokumentumokat. 

A kedvezményezetteknek meg kell őrizniük az eredeti dokumentumokat. A digitális és digitalizált 

dokumentumok akkor minősülnek eredetinek, ha azokat az alkalmazandó nemzeti jog engedélyezi. 

A támogatást nyújtó hatóság elfogadhat nem eredeti dokumentumokat is, ha azok hasonló szintű 

bizonyosságot nyújtanak. 

 

20.2 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikk szerinti kötelezettségeinek bármelyikét, a nem kellően 

indokolt egyösszegű hozzájárulások nem támogathatók (lásd 6. cikk) és elutasításra kerülnek (lásd 27. 

cikk), a támogatás pedig csökkenthető (lásd 28. cikk). 
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Az ilyen jogsértések az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethetnek. 

 

21. CIKK - JELENTÉSTÉTEL 

 

21.1 Folyamatos jelentéstétel 

A kedvezményezetteknek folyamatosan jelentést kell tenniük a fellépés előrehaladásáról (pl. 

teljesítmények, mérföldkövek, eredmények/eredmények, kritikus kockázatok, mutatók stb., ha 

vannak ilyenek) a portál folyamatos jelentéstételi eszközén, az abban meghatározott ütemezéssel és 

feltételekkel összhangban (a támogatást nyújtó hatósággal egyeztetve). 

A szabványosított eredményeket (pl. a kifizetésekhez nem kapcsolódó előrehaladási jelentéseket, a 

halmozott kiadásokról szóló jelentéseket, a különjelentéseket stb., ha vannak ilyenek) a portálon 

közzétett sablonok felhasználásával kell benyújtani. 

 

21.2 Rendszeres jelentéstétel: Műszaki jelentések és pénzügyi kimutatások 

Ezen túlmenően a kedvezményezetteknek jelentést kell tenniük a kifizetések igényléséhez, az 

adatlapon meghatározott ütemtervnek és módozatoknak megfelelően (lásd a 4.2. pontot): 

- további előfinanszírozások esetében (ha van ilyen): további előfinanszírozási jelentés 

- a közbenső kifizetések (ha vannak ilyenek) és a végső kifizetés esetében: időszakos jelentés 

Az előfinanszírozási és az időszakos jelentések technikai és pénzügyi részt tartalmaznak. 

A technikai rész az intézkedés végrehajtásának áttekintését tartalmazza. Ezt a portál időszakos 

jelentéstételi eszközében rendelkezésre álló sablon segítségével kell elkészíteni. 

A kiegészítő előfinanszírozási jelentés pénzügyi része tartalmaz egy nyilatkozatot a korábbi 

előfinanszírozási kifizetés felhasználásáról. 

Az időszaki jelentés pénzügyi része a következőket tartalmazza: 

- a pénzügyi kimutatás (a konzorcium konszolidált kimutatása) 

- a források felhasználására vonatkozó magyarázat (vagy részletes költségjelentési táblázat): nem 

alkalmazható. 

- a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó tanúsítványok (CFS): nem alkalmazandó. 

A pénzügyi kimutatásnak tartalmaznia kell a 2. mellékletben feltüntetett átalányösszegű 

hozzájárulásokat a jelentési időszak alatt befejezett munkacsomagokra vonatkozóan. 

Az utolsó jelentési időszakra vonatkozóan a kedvezményezettek kivételesen részleges átalányösszegű 

hozzájárulást is bevallhatnak a be nem fejezett munkacsomagok után (pl. vis maior vagy műszaki 

lehetetlenség miatt). 

A pénzügyi kimutatásban be nem jelentett egyösszegű hozzájárulásokat a támogatást nyújtó hatóság 

nem veszi figyelembe. 

A pénzügyi kimutatás aláírásával (közvetlenül a portál időszakos jelentéstételi eszközén) a 

koordinátor (a konzorcium nevében) megerősíti, hogy: 
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- a megadott információk teljesek, megbízhatóak és igazak 

- a bejelentett átalányösszegű hozzájárulások támogathatóak (különösen, hogy a 

munkacsomagok befejeződtek, a munkát megfelelően végrehajtották és/vagy az eredményeket 

az 1. mellékletnek megfelelően érték el; lásd a 6. cikket). 

- a megfelelő végrehajtás és/vagy megvalósítás megfelelő nyilvántartásokkal és igazoló 

dokumentumokkal igazolható (lásd 20. cikk), amelyeket kérésre (lásd 19. cikk) vagy 

ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok (lásd 25. cikk) keretében mutatnak be. 

Visszatérítés esetén (lásd a 22. cikket) a kedvezményezettek a kapcsolt szervezeteik számára 

bejelentett átalányösszegű hozzájárulásokért is felelősek (ha vannak ilyenek). 

 

21.3 A pénzügyi kimutatások pénzneme és euróra történő átváltás 

A pénzügyi kimutatásokat euróban kell elkészíteni. 

 

21.4 Jelentési nyelv 

A jelentést a megállapodás nyelvén kell elkészíteni, kivéve, ha a támogatást nyújtó hatósággal 

másként állapodtak meg (lásd az adatlap 4.2. pontját). 

 

21.5 A meg nem felelés következményei 

Ha a benyújtott jelentés nem felel meg e cikknek, a támogatást nyújtó hatóság felfüggesztheti a 

kifizetési határidőt (lásd a 29. cikket), és az 5. fejezetben leírt egyéb intézkedéseket alkalmazhat. 

Ha a koordinátor megszegi jelentéstételi kötelezettségét, a támogatást nyújtó hatóság megszüntetheti 

a támogatást vagy a koordinátor részvételét (lásd a 32. cikket), vagy az 5. fejezetben leírt egyéb 

intézkedéseket alkalmazhat. 

 

CIKK - KIFIZETÉSEK ÉS BEHAJTÁSOK - AZ ESEDÉKES ÖSSZEGEK 

KISZÁMÍTÁSA 

 

22.1 Kifizetések és fizetési megállapodások 

A kifizetések az adatlapon meghatározott ütemezéssel és módozatokkal összhangban történnek (lásd 

a 4.2. pontot). 

A kifizetések euróban történnek a koordinátor által megadott bankszámlára (lásd az adatlap 4.2. 

pontját), és azokat indokolatlan késedelem nélkül kell kiutalni (az első előfinanszírozási kifizetés 

kiutalására korlátozások vonatkozhatnak; lásd az adatlap 4.2. pontját). 

Az erre a bankszámlára történő befizetések mentesítik a támogatást nyújtó hatóságot fizetési 

kötelezettsége alól. Az átutalások költségei az alábbiak szerint kerülnek elszámolásra: 

- a támogatást nyújtó hatóság viseli a bankja által felszámított átutalások költségeit 

- a kedvezményezett viseli a bankja által felszámított átutalások költségeit 

- az átadás megismétlését okozó fél viseli az ismételt átadás valamennyi költségét. 

A támogatást nyújtó hatóság által teljesített kifizetések azon a napon tekintendők teljesítettnek, 

amikor a kifizetés a hatóság számláján megterhelésre kerül. 
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22.2 Visszaszerzések 

Visszatérítésre akkor kerül sor, ha - a kedvezményezett megszűnésekor, a végső kifizetéskor vagy azt 

követően - kiderül, hogy a támogatást nyújtó hatóság túl sokat fizetett, és vissza kell térítenie a 

jogosulatlanul kifizetett összegeket. 

A behajtásra vonatkozó általános felelősségi rendszer (első vonalbeli felelősség) a következő: A 

végső kifizetéskor a koordinátor teljes mértékben felel a visszafizettetésekért, még akkor is, ha nem 

ő volt a jogosulatlanul kifizetett összegek végső kedvezményezettje. A kedvezményezettek 

megszűnésekor vagy a végső kifizetést követően a visszafizettetések közvetlenül az érintett 

kedvezményezettekkel szemben történnek. 

A kedvezményezettek teljes mértékben felelősek a kapcsolt vállalkozások 

adósságainak visszafizetéséért. Kényszerített behajtás esetén (lásd a 22. cikk (4) 

bekezdését): 

- a kedvezményezettek egyetemlegesen felelnek egy másik kedvezményezettnek a 

megállapodás szerinti tartozásainak visszafizetéséért (beleértve a késedelmi kamatokat is), 

amennyiben a támogatást nyújtó hatóság ezt előírja (lásd az adatlap 4.4. pontját). 

- a kapcsolt szervezetek felelősek a kedvezményezettek megállapodás szerinti tartozásainak 

visszafizetéséért (beleértve a késedelmi kamatokat is), amennyiben a támogatást nyújtó 

hatóság ezt előírja (lásd az adatlap 4.4. pontját). 

 

22.3 Esedékes összegek 

22.3.1 Előfinanszírozási kifizetések 

Az előfinanszírozás célja, hogy a kedvezményezettek számára 

biztosítható legyen a szabad felhasználás. Ez a végső kifizetésig az EU 

tulajdonában marad. 

A kezdeti előfinanszírozások esetében (ha van ilyen) az esedékes összeget, az ütemezést és a 

részleteket a z  adatlap tartalmazza (lásd a 4.2. pontot). 

A további előfinanszírozások esetében (ha van ilyen) az esedékes összeget, az ütemezést és a 

részleteket szintén az adatlap tartalmazza (lásd a 4.2. pontot). Ha azonban az előző előfinanszírozás 

felhasználásáról szóló kimutatásból kiderül, hogy a 70%-nál kevesebbet használtak fel, az adatlapon 

szereplő összeget a 70%-os küszöbérték és a felhasznált összeg közötti különbséggel csökkentik. 

Az előfinanszírozási kifizetések (vagy azok egy része) (a kedvezményezettek beleegyezése nélkül) 

beszámíthatók a kedvezményezett által a támogatást nyújtó hatóságnak járó összegekbe - a 

kedvezményezettnek járó összeg erejéig. 

Az olyan támogatások esetében, ahol a támogatást nyújtó hatóság az Európai Bizottság vagy az EU 

valamely végrehajtó ügynöksége, a beszámítás a Bizottság más szolgálatainak vagy végrehajtó 

ügynökségeinek járó összegekkel szemben is elvégezhető. 

A kifizetések nem történnek meg, ha a fizetési határidőt vagy a kifizetéseket felfüggesztik (lásd a 

29. és 30. cikket).
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22.3.2. A kedvezményezett megszűnésekor esedékes összeg - Visszatérítés 

A kedvezményezett megszűnése esetén a támogatást nyújtó hatóság határozza meg az érintett 

kedvezményezettnek járó ideiglenes összeget. 

 

a korábbi időközi kifizetések során már teljesített munkacsomagok alapján történik. A folyamatban 

lévő/nem befejezett munkacsomagokra vonatkozó kifizetések, amelyeken a kedvezményezett a 

felmondás előtt dolgozott (ha volt ilyen), ezért csak később, a következő időközi vagy záró 

kifizetésekkel kerülnek kifizetésre, amikor a munkacsomagok befejeződtek. 

Az esedékes összeg kiszámítása a következő lépésben történik: 

lépés - A teljes elfogadott uniós hozzájárulás kiszámítása 1. 

lépés - A teljes elfogadott uniós hozzájárulás kiszámítása 

A támogatást nyújtó hatóság először kiszámítja a kedvezményezett "elfogadott uniós hozzájárulását", 

a kedvezményezettnek a korábbi időközi kifizetésekben jóváhagyott munkacsomagokra vonatkozó 

átalányösszegű hozzájárulásai alapján. 

Ezt követően a támogatást nyújtó hatóság figyelembe veszi a támogatás csökkentését (ha van ilyen). 

Az így kapott összeg a kedvezményezett "teljes elfogadott uniós hozzájárulása". 

Az egyenleg kiszámítása úgy történik, hogy a teljes elfogadott uniós hozzájárulásból levonják a kapott 

kifizetéseket (ha vannak; lásd a kifizetések elosztásáról szóló jelentést a 32. cikkben): 

{a kedvezményezettre vonatkozó teljes elfogadott 

uniós hozzájárulás mínusz 

{előfinanszírozás és kapott időközi kifizetések (ha vannak)}}. 

 

Ha az egyenleg negatív, azt a következő eljárás szerint kell behajtani: A támogatást nyújtó 

hatóság előzetes tájékoztató levelet küld az érintett kedvezményezettnek: 

- a behajtási szándékról, az esedékes összegről, a behajtandó összegről és annak indokairól 

szóló hivatalos értesítés, és 

- az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül észrevételeket kér. 

Ha nem nyújtanak be észrevételeket (vagy a támogatást nyújtó hatóság úgy dönt, hogy a kapott 

észrevételek ellenére folytatja a behajtást), megerősíti a behajtandó összeget, és kéri, hogy ezt az 

összeget fizesse ki a koordinátornak (visszaigazoló levél). 

22.3.2 Időközi kifizetések 

Az időközi kifizetések a beszámolási időszakok során végrehajtott munkacsomagok után igényelt 

támogatható átalányösszegű hozzájárulások visszatérítését szolgálják (ha vannak ilyenek). 

Az időközi kifizetések (ha vannak) az adatlapon meghatározott ütemezéssel és módozatokkal 

összhangban történnek (lásd a 4.2. pontot). 

A kifizetés az időszakos jelentés és a bejelentett munkacsomagok jóváhagyásától függ. Ezek 

jóváhagyása nem jelenti a megfelelés, a hitelesség, a teljesség vagy a tartalom helyességének 

elismerését. 
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Az időközi kifizetést a támogatást nyújtó hatóság a következő lépésekben számítja ki: 

lépés - A teljes elfogadott uniós hozzájárulás kiszámítása 

lépés - Az időközi kifizetés felső határának 

korlátozása 1. lépés - A teljes elfogadott uniós hozzájárulás 

kiszámítása 

A támogatást nyújtó hatóság először a jóváhagyott munkacsomagok átalányösszegű hozzájárulásainak 

kiszámításával kiszámítja a jelentési időszakra vonatkozó "elfogadott uniós hozzájárulást". 

Ezt követően a támogatást nyújtó hatóság figyelembe veszi a kedvezményezett felmondásából eredő 

támogatáscsökkentést (ha van ilyen). Az így kapott összeg a "teljes elfogadott uniós hozzájárulás". 

lépés - Korlátozás az időközi kifizetés felső határáig 

Az így kapott összeget ezután korlátozzák annak biztosítása érdekében, hogy az előfinanszírozás és az 

időközi kifizetések (ha vannak ilyenek) teljes összege ne haladja meg az adatlapon meghatározott időközi 

kifizetési felső határt (lásd a 4.2. pontot). 

Az időközi kifizetések (vagy azok egy része) (a kedvezményezettek beleegyezése nélkül) 

beszámíthatók a kedvezményezett által a támogatást nyújtó hatóságnak járó összegekbe - a 

kedvezményezettnek járó összeg erejéig. 

Az olyan támogatások esetében, ahol a támogatást nyújtó hatóság az Európai Bizottság vagy az EU 

valamely végrehajtó ügynöksége, a beszámítás a Bizottság más szolgálatainak vagy végrehajtó 

ügynökségeinek járó összegekkel szemben is elvégezhető. 

A kifizetések nem történnek meg, ha a fizetési határidőt vagy a kifizetéseket felfüggesztik (lásd a 29. 

és 30. cikket). 

22.3.3 Végleges kifizetés - Végleges támogatási összeg - Bevételek és nyereség - Behajtás 

A záró kifizetés (az egyenleg kifizetése) a végrehajtott munkacsomagok után igényelt, fennmaradó 

támogatható átalányösszegű hozzájárulásokat téríti vissza (ha vannak ilyenek). 

A végső kifizetés az adatlapon meghatározott ütemezéssel és módozatokkal összhangban történik 

(lásd a 4.2. pontot). 

A kifizetés a végső időszaki jelentés és a bejelentett munkacsomagok jóváhagyásától függ. Ezek 

jóváhagyása nem jelenti a megfelelés, a hitelesség, a teljesség vagy a tartalom helyességének 

elismerését. 

A nem teljesített vagy nem jóváhagyható munkacsomagokat (vagy azok részeit) elutasítják (lásd a 

27. cikket). 

A fellépés végleges támogatási összegét a következő lépésekben számítják ki: 1. 

lépés - A teljes elfogadott uniós hozzájárulás kiszámítása 

2. lépés - A maximális támogatási összegre való korlátozás  

3. lépés - Csökkentés a nonprofit szabály miatt 

4. lépés - A teljes elfogadott uniós hozzájárulás kiszámítása 
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A támogatást nyújtó hatóság először kiszámítja a fellépésre vonatkozó "elfogadott uniós hozzájárulást" az összes 

jelentési időszakra vonatkozóan, a jóváhagyott munkacsomagok átalányösszegű hozzájárulásainak 

kiszámításával. 

Ezt követően a támogatást nyújtó hatóság figyelembe veszi a támogatás csökkentését (ha van ilyen). Az 

így kapott összeg a "teljes elfogadott uniós hozzájárulás". 

lépés - A maximális támogatási összegre való 

korlátozás Nem alkalmazandó 

lépés - Csökkentés a nyereségmentességi 

szabály miatt Nem alkalmazandó 

Az egyenleg (végső kifizetés) kiszámítása úgy történik, hogy a végső támogatási összegből levonják az 

előfinanszírozás és a már teljesített időközi kifizetések teljes összegét (ha van ilyen): 

{végleges támogatási 

összeg mínusz 

{előfinanszírozás és időközi kifizetések (ha voltak)}}. 

 

Ha az egyenleg pozitív, azt a koordinátornak fizetik ki. 

A végső kifizetés (vagy annak egy része) (a kedvezményezettek beleegyezése nélkül) beszámítható a 

kedvezményezett által a támogatást nyújtó hatóságnak járó összegekbe - az adott kedvezményezettnek 

járó összeg erejéig. 

Az olyan támogatások esetében, ahol a támogatást nyújtó hatóság az Európai Bizottság vagy az EU 

valamely végrehajtó ügynöksége, a beszámítás a Bizottság más szolgálatainak vagy végrehajtó 

ügynökségeinek járó összegekkel szemben is elvégezhető. 

A kifizetések nem történnek meg, ha a fizetési határidőt vagy a kifizetéseket felfüggesztik (lásd a 29. és 

30. cikket). 

Ha az egyenleg negatív, azt a következő eljárás szerint kell behajtani: A támogatást nyújtó 

hatóság előzetes tájékoztató levelet küld a koordinátornak: 

- a visszafizettetési szándékról, a támogatás végleges összegéről, a visszafizettetendő összegről és 

annak indokairól szóló hivatalos értesítést 

- az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül észrevételeket kér. 

Ha nem nyújtanak be észrevételeket (vagy a támogatást nyújtó hatóság úgy dönt, hogy a kapott 

észrevételek ellenére folytatja a behajtást), akkor visszaigazolja a behajtandó összeget (visszaigazoló 

levél), valamint egy terhelési értesítéssel együtt, amely tartalmazza a fizetési feltételeket és határidőt. 

Ha a kifizetés nem történik meg a terhelési értesítésben meghatározott időpontig, a támogatást nyújtó 

hatóság a 22.4. cikkel összhangban behajtást hajt végre. 

22.3.4 Az ellenőrzés végrehajtása a végső kifizetés után - A támogatás felülvizsgált végleges összege - 

Visszatérítés 

Ha - a végső kifizetést követően (különösen az ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat, könyvvizsgálatokat vagy 

vizsgálatokat követően; lásd 
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25. cikk) - a támogatást nyújtó hatóság elutasítja az átalányösszegű hozzájárulást (lásd 27. cikk) vagy 

csökkenti a támogatást (lásd 28. cikk), az érintett kedvezményezett számára kiszámítja a támogatás 

felülvizsgált végleges összegét. 

A kedvezményezett felülvizsgált végleges támogatási összegét a következő lépésben 

számítják ki: lépés - A felülvizsgált teljes elfogadott uniós hozzájárulás kiszámítása 

lépés - A felülvizsgált teljes elfogadott uniós hozzájárulás kiszámítása 

A támogatást nyújtó hatóság először kiszámítja a kedvezményezett "felülvizsgált elfogadott uniós 

hozzájárulását", a "felülvizsgált elfogadott hozzájárulások" kiszámításával. 

Ezt követően figyelembe veszi a támogatáscsökkentést (ha van ilyen). Az így kapott "felülvizsgált teljes 

elfogadott uniós hozzájárulás" a kedvezményezett felülvizsgált végső támogatási összege. 

Ha a felülvizsgált végleges támogatási összeg alacsonyabb, mint a kedvezményezett végleges 

támogatási összege (azaz a kedvezményezettnek a tevékenységre vonatkozó végleges támogatási 

összegből való részesedése), akkor azt a következő eljárás szerint kell visszafizetni: 

A kedvezményezett végső támogatási összegét (azaz a fellépés végső támogatási összegéből való 

részesedését) a következőképpen számítják ki: 

{{a kedvezményezettre vonatkozó teljes elfogadott 

uniós hozzájárulás osztva a következővel 

a fellépéshez nyújtott teljes elfogadott 

uniós hozzájárulás} szorozva a 

következővel 

az intézkedés végleges támogatási összege}. 

 

A támogatást nyújtó hatóság előzetes tájékoztató levelet küld az érintett kedvezményezettnek: 

- a visszafizettetési szándék, a visszafizettetendő összeg és annak okai hivatalos bejelentése, és 

- az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül észrevételeket kér. 

Ha nem nyújtanak be észrevételeket (vagy a támogatást nyújtó hatóság úgy dönt, hogy a kapott 

észrevételek ellenére folytatja a behajtást), akkor visszaigazolja a behajtandó összeget (visszaigazoló 

levél), valamint egy terhelési értesítést küld a fizetési feltételekről és a fizetési határidőről. 

A kapcsolt jogalanyokkal szembeni behajtásokat (ha vannak ilyenek) a kedvezményezetteken keresztül kezelik. 

Ha a kifizetés nem történik meg a terhelési értesítésben meghatározott időpontig, a támogatást nyújtó 

hatóság a 22.4. cikkel összhangban behajtási eljárást indít. 

 

22.4 Kényszerített behajtás 

Ha a fizetés nem történik meg a terhelési értesítésben meghatározott időpontig, az esedékes összeg behajtásra 

kerül: 

(a) az összegnek a koordinátor vagy a kedvezményezett beleegyezése nélkül a koordinátornak vagy 

a kedvezményezettnek a támogatást nyújtó hatóság által a koordinátornak vagy a 

kedvezményezettnek járó bármely összeggel való beszámításával. 

Kivételes körülmények között, az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében az összeg a 

terhelési értesítésben meghatározott fizetési határidő előtt is beszámítható. 
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Az olyan támogatások esetében, ahol a támogatást nyújtó hatóság az Európai Bizottság vagy az 

EU valamely végrehajtó ügynöksége, a tartozások beszámíthatók a Bizottság más szolgálatai vagy 

végrehajtó ügynökségei által fizetendő összegekbe is. 

(b) a pénzügyi garancia(k) (ha van ilyen) igénybevételével 

(c) más kedvezményezettek egyetemleges felelősségre vonásával (ha van ilyen; lásd az adatlap 4.4. 

pontját). 

(d) a kapcsolt vállalkozások egyetemleges felelőssége (ha van ilyen, lásd az adatlap 4.4. pontját). 

(e) bírósági úton (lásd a 43. cikket) vagy - amennyiben a támogatást nyújtó hatóság az Európai 

Bizottság vagy valamely uniós végrehajtó ügynökség - az EU működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 299. cikke és a 2018/1046/EU költségvetési rendelet 100. cikkének (2) bekezdése 

szerinti végrehajtható határozat elfogadásával. 

A behajtandó összeg a 23.5. cikkben meghatározott mértékű késedelmi kamattal növekszik a terhelési 

értesítésben szereplő fizetési határidőt követő naptól a teljes fizetés beérkezésének napjáig bezárólag. 

A részfizetéseket először a költségek, díjak és késedelmi kamatok, majd a tőke terhére írják jóvá. 

A visszafizettetési eljárás során felmerülő bankköltségeket a kedvezményezett viseli, kivéve, ha a 

2015/236615 irányelv alkalmazandó. 

Az olyan támogatások esetében, ahol a támogatást nyújtó hatóság az EU végrehajtó ügynöksége, a 

beszámítással vagy végrehajtható határozattal történő behajtást az Európai Bizottság szolgálatai végzik 

(lásd még a 43. cikket). 

 

22.5 A meg nem felelés következményei 

22.5.1 Ha a támogatást nyújtó hatóság nem fizet a fizetési határidőn belül (lásd fent), a 

kedvezményezettek jogosultak az Európai Központi Bank (EKB) által az euróban végzett fő 

refinanszírozási műveletekre alkalmazott referencia-kamatlábnak megfelelő késedelmi kamatra, az 

adatlapon (4.2. pont) meghatározott százalékkal növelve. Az alkalmazandó EKB referenciakamatláb az 

Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett, a fizetési határidő lejárta hónapjának első 

napján érvényes kamatláb. 

Ha a késedelmi kamat 200 EUR-nál kisebb vagy azzal egyenlő, akkor azt csak a késedelmes fizetés 

kézhezvételétől számított két hónapon belül benyújtott kérelemre fizetik ki a koordinátornak. 

Nem kell késedelmi kamatot fizetni, ha valamennyi kedvezményezett EU-tagállam (beleértve a regionális 

és helyi önkormányzati hatóságokat vagy más, a tagállam nevében e megállapodás alkalmazásában eljáró 

közintézményeket). 

Ha a kifizetéseket vagy a fizetési határidőt felfüggesztik (lásd a 29. és 30. cikket), a fizetés nem minősül 

késedelmesnek. 
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A késedelmi kamat a fizetési határidőt követő naptól (lásd fent) a fizetés napjáig tartó időszakra 

vonatkozik. 

A késedelmi kamatokat nem veszik figyelembe a támogatás végső összegének kiszámításakor. 

22.5.2 Ha a koordinátor megszegi az e cikk szerinti bármely kötelezettségét, a támogatás csökkenthető 

(lásd a 28. cikket) és a támogatás vagy a koordinátor megszüntethető (lásd a 32. cikket). 

Az ilyen jogsértések az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethetnek. 

 

23. CIKK - GARANCIÁK 

 

23.1 Előfinanszírozási garancia 

Amennyiben a támogatást nyújtó hatóság előírja (lásd az adatlap 4.2. pontját), a kedvezményezetteknek 

(egy vagy több) előfinanszírozási biztosítékot kell nyújtaniuk az adatlapon meghatározott ütemezéssel és 

összegekkel összhangban. 

A koordinátornak kellő időben, még az előfinanszírozás előtt be kell nyújtania a támogatást nyújtó 

hatósághoz. 

A garanciákat a portálon közzétett sablon alapján kell elkészíteni, és azoknak meg kell felelniük az alábbi 

feltételeknek: 

(a) az EU-ban székhellyel rendelkező bank vagy elismert pénzügyi intézmény, vagy - ha a koordinátor 

kéri és a támogatást nyújtó hatóság elfogadja - egy harmadik fél vagy az EU-n kívül székhellyel 

rendelkező, egyenértékű biztosítékot nyújtó bank vagy pénzügyi intézmény nyújtja őket 

(b) a kezes elsőbbségi kezesnek minősül, és nem követeli meg, hogy a folyósító hatóság először a 

főadós (azaz az érintett kedvezményezett) ellen lépjen fel, és 

(c) kifejezetten a végső kifizetésig, és ha a végső kifizetés visszafizettetés formájában történik, a 

terhelési értesítés kedvezményezettnek történő kézhezvételét követő öt hónapig maradnak 

hatályban. 

Ezek a következő hónapban kerülnek kiadásra. 

 

23.2 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezettek megszegik az előfinanszírozási garancia nyújtására vonatkozó 

kötelezettségüket, az előfinanszírozás nem kerül kifizetésre. 

Az ilyen jogsértések az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethetnek. 

 

CIKK - TANÚSÍTVÁNYOK 

Nem alkalmazható 

 

CIKK - ELLENŐRZÉSEK, FELÜLVIZSGÁLATOK, AUDITOK ÉS VIZSGÁLATOK - A 

MEGÁLLAPÍTÁSOK KITERJESZTÉSE 

 

25.1 Az engedélyező hatóság ellenőrzései, felülvizsgálatok és auditok 
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25.1.1 Belső ellenőrzések 

A támogatást nyújtó hatóság - a fellépés során vagy azt követően - ellenőrizheti a fellépés megfelelő 

végrehajtását és a megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítését, beleértve az átalányösszegű 

hozzájárulások, a teljesítendő feladatok és a jelentések értékelését. 

25.1.2 Projektértékelések 

A támogatást nyújtó hatóság felülvizsgálatot végezhet az intézkedés megfelelő végrehajtásáról és a 

megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítéséről (általános projektfelülvizsgálat vagy egyedi kérdések 

felülvizsgálata). 

Az ilyen projektfelülvizsgálatok az intézkedés végrehajtása során és az adatlapon meghatározott 

határidőig (lásd a 6. pontot) megkezdhetők. Erről hivatalosan értesítik az érintett koordinátort vagy 

kedvezményezettet, és az értesítés időpontjában kezdődik. 

Szükség esetén a támogatást nyújtó hatóságot független, külső szakértők segíthetik. Ha külső szakértőket 

vesz igénybe, az érintett koordinátort vagy kedvezményezettet tájékoztatják, és joga van kifogást emelni 

az üzleti titoktartásra vagy összeférhetetlenségre hivatkozva. 

Az érintett koordinátornak vagy kedvezményezettnek szorgalmasan együtt kell működnie, és - a kért 

határidőn belül - a már benyújtott teljesítményeken és jelentéseken felül minden információt és adatot meg 

kell adnia. A támogatást nyújtó hatóság felkérheti a kedvezményezetteket, hogy közvetlenül neki nyújtsák 

be ezeket az információkat. Az érzékeny információkat és dokumentumokat a 13. cikkel összhangban kell 

kezelni. 

Az érintett koordinátor vagy kedvezményezett felkérhető, hogy vegyen részt az üléseken, többek között a 

külső szakértőkkel tartott megbeszéléseken. 

A helyszíni látogatások esetében az érintett kedvezményezettnek hozzáférést kell biztosítania a 

helyszínekhez és a helyiségekhez (beleértve a külső szakértőket is), és gondoskodnia kell arról, hogy a 

kért információk könnyen hozzáférhetőek legyenek. 

A megadott információknak pontosnak, precíznek és teljesnek kell lenniük, és a kért formátumban, 

beleértve az elektronikus formátumot is. 

A felülvizsgálat megállapításai alapján projektértékelő jelentés készül. 

A támogatást nyújtó hatóság hivatalosan értesíti a projekt felülvizsgálati jelentéséről az érintett 

koordinátort vagy kedvezményezettet, akinek az értesítés kézhezvételétől számított 30 nap áll 

rendelkezésére, hogy észrevételeket tegyen. 

A projektfelülvizsgálatok (beleértve a projektfelülvizsgálati jelentéseket is) a megállapodás nyelvén 

készülnek, kivéve, ha a támogatást nyújtó hatósággal másként állapodtak meg (lásd az adatlap 4.2. 

pontját). 

25.1.3 Ellenőrzések 

A támogatást nyújtó hatóság ellenőrizheti a fellépés megfelelő végrehajtását és a megállapodás szerinti 

kötelezettségek teljesítését. 

Az ilyen ellenőrzések az intézkedés végrehajtása során és az adatlapon meghatározott határidőig (lásd a 

6. pontot) megkezdhetők. Ezekről hivatalosan értesítik az érintett kedvezményezettet, és az értesítés 

időpontjában kezdődnek. 
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A támogatást nyújtó hatóság igénybe veheti saját ellenőrzési szolgálatát, az ellenőrzéseket egy központosított 

szolgálatra bízhatja, vagy igénybe vehet külső könyvvizsgáló cégek. Ha külső céget vesz igénybe, az érintett 

kedvezményezettet tájékoztatja, és joga van kifogást emelni az üzleti titoktartásra vagy összeférhetetlenségre 

hivatkozva. 

Az érintett kedvezményezettnek szorgalmasan együtt kell működnie, és a kért határidőn belül minden 

olyan információt (beleértve a teljes elszámolást, egyéni bérelszámolást vagy egyéb személyes adatokat) 

meg kell adnia, amely a megállapodás betartásának ellenőrzéséhez szükséges. Az érzékeny információkat 

és dokumentumokat a 13. cikkel összhangban kell kezelni. 

A helyszíni látogatások esetében az érintett kedvezményezettnek hozzáférést kell biztosítania a 

helyszínekhez és a helyiségekhez (beleértve a külső könyvvizsgáló céget is), és gondoskodnia kell arról, 

hogy a kért információk könnyen hozzáférhetőek legyenek. 

A megadott információknak pontosnak, precíznek és teljesnek kell lenniük, és a kért formátumban, 

beleértve az elektronikus formátumot is. 

Az ellenőrzési megállapítások alapján elkészül az ellenőrzési jelentéstervezet. 

Az ellenőrök hivatalosan értesítik az érintett kedvezményezettet az ellenőrzési jelentéstervezetről, akinek 

az értesítés kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésére, hogy észrevételeket tegyen 

(ellentmondásos ellenőrzési eljárás). 

A végleges ellenőrzési jelentés figyelembe veszi az érintett kedvezményezett észrevételeit, és 

hivatalosan értesítik őket. 

Az ellenőrzések (beleértve az ellenőrzési jelentéseket is) a megállapodás nyelvén történnek, kivéve, ha a 

támogatást nyújtó hatósággal másként állapodtak meg (lásd az adatlap 4.2. pontját). 

 

25.2 Az Európai Bizottság ellenőrzései, felülvizsgálata és auditjai más támogatást 

nyújtó hatóságok támogatásai során 

Amennyiben az engedélyező hatóság nem az Európai Bizottság, az utóbbi ugyanolyan ellenőrzési, 

felülvizsgálati és auditálási jogokkal rendelkezik, mint az engedélyező hatóság. 

 

25.3 Hozzáférés a nyilvántartásokhoz az egyszerűsített finanszírozási formák értékeléséhez 

A kedvezményezetteknek hozzáférést kell biztosítaniuk az Európai Bizottság számára az uniós 

programokban alkalmazott egyszerűsített finanszírozási formák időszakos értékeléséhez szükséges, 

jogszabályban előírt nyilvántartásaikhoz. 

 

25.4 Az OLAF, az EPPO és az Európai Számvevőszék ellenőrzései és vizsgálatai 

A következő szervek is végezhetnek ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat, auditokat és vizsgálatokat - az 

intézkedés során vagy azt követően: 

- az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013 rendelet16 és a 2185/96 rendelet17 alapján 

- az Európai Ügyészség (EPPO) a 2017/1939 rendelet alapján        

- az Európai Számvevőszékhez az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke és a 

2018/1046/EU költségvetési rendelet 257. cikke alapján. 
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E szervek kérésére az érintett kedvezményezettnek teljes körű, pontos és teljes körű tájékoztatást kell 

nyújtania a kért formában (beleértve a teljes elszámolást, az egyéni bérelszámolást vagy más személyes 

adatokat, akár elektronikus formátumban is), és lehetővé kell tennie a helyszíni látogatások vagy 

ellenőrzések céljából a helyszínekre és telephelyekre való bejutást - az e rendeletekben előírtak szerint. 

E célból az érintett kedvezményezettnek meg kell őriznie az intézkedéssel kapcsolatos minden lényeges 

információt, legalább az adatlapon (6. pont) meghatározott határidőig, de mindenképpen a folyamatban 

lévő ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok, vizsgálatok, peres eljárások vagy egyéb követeléskezelések 

lezárásáig. 

 

25.5 Az ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok következményei - A megállapítások 

kiterjesztése 

25.5.1 Az e támogatás keretében végzett ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok 

következményei 

Az e támogatással összefüggésben végzett ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok vagy vizsgálatok 

megállapításai elutasításhoz (lásd a 27. cikket), a támogatás csökkentéséhez (lásd a 28. cikket) vagy az 5. 

fejezetben leírt egyéb intézkedésekhez vezethetnek. 

A végső kifizetést követő elutasítások vagy támogatáscsökkentések a támogatás végleges összegének 

felülvizsgálatát eredményezik (lásd a 22. cikket). 

Az intézkedés végrehajtása során végzett ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok vagy vizsgálatok során 

tett megállapítások alapján módosítási kérelem (lásd a 39. cikket) nyújtható be az 1. mellékletben 

meghatározott intézkedés leírásának megváltoztatására. 

Azok az ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok vagy vizsgálatok, amelyek valamely uniós támogatással 

kapcsolatban rendszerszintű vagy ismétlődő hibákat, szabálytalanságokat, csalást vagy 

kötelezettségszegést állapítanak meg, más, hasonló feltételek mellett nyújtott uniós támogatások esetében 

is következményekkel járhatnak ("kiterjesztés más támogatásokra"). 

Az OLAF vagy az EPPO vizsgálatából származó megállapítások továbbá a nemzeti jog alapján 

büntetőeljárást vonhatnak maguk után. 

25.5.2 Egyéb támogatásokból történő meghosszabbítás 

A más támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok vagy vizsgálatok megállapításai 

kiterjeszthetők erre a támogatásra, ha: 

(a) az érintett kedvezményezettről más, hasonló feltételek mellett odaítélt uniós támogatások esetében 

megállapítást nyert, hogy olyan rendszeres vagy ismétlődő hibákat, szabálytalanságokat, csalást 

vagy kötelezettségszegést követett el, amelyek jelentős hatással vannak erre a támogatásra, és 

(b) e megállapításokról az érintett kedvezményezettet - a megállapításokkal érintett támogatások 

listájával együtt - hivatalosan értesítik az adatlapon az ellenőrzésekre meghatározott határidőn 

belül (lásd a 6. pontot). 

A támogatást nyújtó hatóság hivatalosan értesíti az érintett kedvezményezettet a megállapítások 

kiterjesztésének szándékáról és az érintett támogatások listájáról. 

Ha a kiterjesztés az egyösszegű hozzájárulások elutasítására vonatkozik: az értesítés tartalmazza: 

(a) felhívás a megállapítások által érintett támogatások listájával kapcsolatos észrevételek benyújtására 

(b) az összes érintett támogatásra vonatkozó felülvizsgált pénzügyi kimutatások benyújtására vonatkozó 

kérelem 
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(c) az érintett kedvezményezett esetében a visszautasítandó összegek kiszámításához az extrapoláció 

korrekciós rátája, amelyet a rendszeres vagy ismétlődő hibák alapján állapítanak meg: 

(i) úgy ítéli meg, hogy a felülvizsgált pénzügyi kimutatások benyújtása nem lehetséges vagy 

nem kivitelezhető, vagy 

(ii) nem nyújt be felülvizsgált pénzügyi kimutatásokat. 

Ha a meghosszabbítás a támogatás csökkentésére vonatkozik: az értesítés tartalmazza: 

(a) felhívás észrevételek benyújtására a megállapítások által érintett támogatások listájával kapcsolatban, és 

(b) az extrapoláció korrekciós rátája, amelyet a rendszeres vagy ismétlődő hibák és az arányosság 

elve alapján állapítanak meg. 

Az érintett kedvezményezettnek az értesítés kézhezvételétől számítva 60 nap áll rendelkezésére, hogy 

észrevételeket, felülvizsgált pénzügyi kimutatásokat nyújtson be, vagy kellően indokolt alternatív 

korrekciós módszert/arányt javasoljon. 

Ennek alapján a támogatást nyújtó hatóság elemzi a hatást, és dönt a végrehajtásról (azaz elutasítási vagy 

támogatáscsökkentési eljárás indítása, akár a felülvizsgált pénzügyi kimutatások, akár a 

bejelentett/alternatív módszer/arány vagy ezek kombinációja alapján; lásd a 27. és 28. cikket). 

 

25.6 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikk szerinti kötelezettségeinek bármelyikét, a nem kellően indokolt 

egyösszegű hozzájárulások nem támogathatók (lásd 6. cikk) és elutasításra kerülnek (lásd 27. cikk), a 

támogatás pedig csökkenthető (lásd 28. cikk). 

Az ilyen jogsértések az 5. fejezetben ismertetett egyéb intézkedésekhez is vezethetnek. 

 

26. CIKK - HATÁSVIZSGÁLATOK 

 

26.1 Hatásvizsgálat 

A támogatást nyújtó hatóság a támogatást finanszírozó uniós program célkitűzéseihez és mutatóihoz 

viszonyítva hatásvizsgálatot végezhet a fellépésről. 

Az ilyen értékelések az intézkedés végrehajtása során és az adatlapon meghatározott határidőig (lásd a 6. 

pontot) megkezdhetők. Ezekről hivatalosan értesítik a koordinátort vagy a kedvezményezetteket, és az 

értesítés időpontjában kezdődnek. 

Szükség esetén a támogatást nyújtó hatóság független külső szakértők segítségét is igénybe veheti. 

A koordinátornak vagy a kedvezményezetteknek minden olyan információt meg kell adniuk, amely a 

fellépés hatásának értékeléséhez szükséges, beleértve az elektronikus formátumú információkat is. 

 

26.2 A meg nem felelés következményei 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikk szerinti bármely kötelezettségét, a támogatást nyújtó hatóság 

az 5. fejezetben leírt intézkedéseket alkalmazhatja. 
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5. FEJEZET A MEG NEM FELELÉS  KÖVETKEZMÉNYEI 

 

1. SZAKASZ  ELUTASÍTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSCSÖKKENTÉS 

 

CIKK - A HOZZÁJÁRULÁSOK ELUTASÍTÁSA 

 

27.1 Feltételek 

A támogatást nyújtó hatóság - az időközi kifizetéskor, a végső kifizetéskor vagy azt követően - elutasítja 

a nem támogatható (lásd a 6. cikket) egyösszegű hozzájárulásokat, különösen az ellenőrzéseket, 

felülvizsgálatokat, auditokat vagy vizsgálatokat követően (lásd a 25. cikket). 

Az elutasítás alapjául szolgálhat az is, hogy a más támogatásokból származó megállapításokat kiterjesztik 

erre a támogatásra (lásd a 25. cikket). 

A nem támogatható egyösszegű hozzájárulások elutasításra kerülnek. 

 

27.2 Eljárás 

Ha az elutasítás nem vezet behajtáshoz, a támogatást nyújtó hatóság hivatalosan értesíti az érintett 

koordinátort vagy kedvezményezettet az elutasításról, az összegekről és annak okairól. Az érintett 

koordinátor vagy kedvezményezett - az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül - észrevételeket 

nyújthat be, ha nem ért egyet az elutasítással (kifizetési felülvizsgálati eljárás). 

Ha az elutasítás behajtáshoz vezet, az engedélyező hatóság a 22. cikkben meghatározott, előzetes 

tájékoztató levéllel kapcsolatos ellentmondásos eljárást követi. 

 

27.3 Hatások 

Ha a támogatást nyújtó hatóság elutasítja az egyösszegű hozzájárulásokat, akkor azokat levonja a 

bejelentett egyösszegű hozzájárulásokból, majd kiszámítja a fizetendő összeget (és szükség esetén 

behajtja; lásd a 22. cikket). 

 

CIKK - TÁMOGATÁSCSÖKKENTÉS 

 

28.1 Feltételek 

A támogatást nyújtó hatóság - a kedvezményezett megszűnésekor, a végső kifizetéskor vagy azt követően 

- csökkentheti a támogatást egy kedvezményezett esetében, ha: 

(a) a kedvezményezett (vagy a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező 

személy, illetve a támogatás odaítéléséhez/megvalósításához nélkülözhetetlen személy) 

kötelezettséget vállalt: 

(i) jelentős hibák, szabálytalanságok vagy csalás vagy 

(ii) az e megállapodás szerinti kötelezettségek súlyos megszegése vagy az odaítélés során 

(beleértve az intézkedés nem megfelelő végrehajtását, a felhívás feltételeinek be nem 

tartását, hamis információk benyújtását, az előírt információk megadásának elmulasztását, 

az etikai vagy biztonsági szabályok (adott esetben) megsértését stb.), vagy 

(b) a kedvezményezett (vagy képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező személy, 

vagy 
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a támogatás odaítélése/megvalósítása szempontjából lényeges személy) - a számára hasonló 

feltételek mellett odaítélt más uniós támogatások esetében - olyan rendszeres vagy ismétlődő 

hibákat, szabálytalanságokat, csalást vagy súlyos kötelezettségszegést követett el, amelyek jelentős 

hatással vannak erre a támogatásra (a megállapítások kiterjesztése; lásd a 25. cikk (5) bekezdését). 

A csökkentés összegét minden egyes érintett kedvezményezett esetében a hibák, szabálytalanságok, csalás 

vagy kötelezettségszegés súlyosságával és időtartamával arányosan, az elfogadott uniós hozzájárulásra 

alkalmazott egyéni csökkentési arány alkalmazásával számítják ki. 

 

28.2 Eljárás 

Ha a támogatás csökkentése nem vezet visszafizettetéshez, a támogatást nyújtó hatóság hivatalosan értesíti 

az érintett koordinátort vagy kedvezményezettet a csökkentésről, a csökkentendő összegről és annak 

okairól. Az érintett koordinátor vagy kedvezményezett - az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon 

belül - észrevételeket nyújthat be, ha nem ért egyet a csökkentéssel (kifizetés felülvizsgálati eljárás). 

Ha a támogatás csökkentése behajtáshoz vezet, a támogatást nyújtó hatóság a 22. cikkben meghatározott, 

előzetes tájékoztató levéllel kapcsolatos ellentmondásos eljárást követi. 

 

28.3 Hatások 

Ha a támogatást nyújtó hatóság csökkenti a támogatást, akkor a csökkentést levonja, majd kiszámítja az 

esedékes összeget (és szükség esetén behajtja; lásd a 22. cikket). 

 

2. SZAKASZ FELFÜGGESZTÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS 

 

CIKK - FIZETÉSI HATÁRIDŐ FELFÜGGESZTÉSE 

 

29.1 Feltételek 

A támogatást nyújtó hatóság - bármikor - felfüggesztheti a fizetési határidőt, ha egy kifizetés nem 

dolgozható fel, mert: 

(a) az előírt jelentést (lásd a 21. cikket) nem nyújtották be, vagy az nem teljes, vagy további 

információkra van szükség 

(b) kétségek merülnek fel a kifizetendő összeggel kapcsolatban (pl. folyamatban lévő kiterjesztési 

eljárás, a jogosultsággal kapcsolatos kérdések, a támogatás csökkentésének szükségessége, stb. 

(c) vannak más, az EU pénzügyi érdekeit érintő kérdések is. 

 

29.2 Eljárás 

A támogatást nyújtó hatóság hivatalosan értesíti a koordinátort a felfüggesztésről és annak okairól. A 

felfüggesztés az értesítés elküldésének napján lép hatályba. 

Ha a fizetési határidő felfüggesztésének feltételei már nem teljesülnek, a felfüggesztést megszüntetik. 

- és a hátralévő fizetési idő (lásd Adatlap, 4.2. pont) újraindul. 
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Ha a felfüggesztés meghaladja a két hónapot, a koordinátor kérheti az engedélyező hatóságot, hogy 

erősítse meg, hogy a felfüggesztés folytatódik-e. 

Ha a kifizetési határidőt a jelentés meg nem felelése miatt felfüggesztették, és a felülvizsgált jelentést nem 

nyújtják be (vagy benyújtották, de elutasították), a támogatást nyújtó hatóság a támogatást vagy a 

koordinátor részvételét is megszüntetheti (lásd a 32. cikket). 

 

CIKK - FIZETÉS FELFÜGGESZTÉSE 

 

30.1 Feltételek 

A támogatást nyújtó hatóság - bármikor - felfüggesztheti a kifizetéseket részben vagy egészben egy vagy 

több kedvezményezett esetében, ha: 

(a) a kedvezményezett (vagy a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező 

személy, illetve a támogatás odaítéléséhez/megvalósításához nélkülözhetetlen személy) elkövetett 

vagy elkövetésével gyanúsítható: 

(i) jelentős hibák, szabálytalanságok vagy csalás vagy 

(ii) az e megállapodás szerinti kötelezettségek súlyos megszegése vagy az odaítélés során 

(beleértve az intézkedés nem megfelelő végrehajtását, a felhívás feltételeinek be nem 

tartását, hamis információk benyújtását, az előírt információk megadásának elmulasztását, 

az etikai vagy biztonsági szabályok (adott esetben) megsértését stb.), vagy 

(b) a kedvezményezett (vagy a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező 

személy, illetve a támogatás odaítélése/megvalósítása szempontjából lényeges személy) - a számára 

hasonló feltételek mellett odaítélt más uniós támogatások esetében - olyan rendszeres vagy 

ismétlődő hibákat, szabálytalanságokat, csalást vagy súlyos kötelezettségszegést követett el, 

amelyek jelentős hatással vannak erre a támogatásra (a megállapítások kiterjesztése; lásd a 25. cikk 

(5) bekezdését). 

Ha a kifizetéseket egy vagy több kedvezményezett esetében felfüggesztik, a támogatást nyújtó hatóság a 

nem felfüggesztett rész(ek)re vonatkozóan részleges kifizetés(ek)et teljesít. Ha a felfüggesztés az utolsó 

kifizetést érinti, a felfüggesztés megszüntetése után fennmaradó összeg kifizetése (vagy behajtása) 

minősül az intézkedést lezáró kifizetésnek. 

 

30.2 Eljárás 

A kifizetések felfüggesztése előtt a támogatást nyújtó hatóság előzetes tájékoztató levelet küld az érintett 

kedvezményezettnek: 

- a kifizetések felfüggesztésének szándékáról és annak okairól szóló hivatalos értesítés, és 

- az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül észrevételeket kér. 

Ha a támogatást nyújtó hatóság nem kap észrevételeket, vagy úgy dönt, hogy a kapott észrevételek 

ellenére folytatja az eljárást, megerősíti a felfüggesztést (megerősítő levél). Ellenkező esetben hivatalosan 

értesíti a hatóságot az eljárás megszüntetéséről. 

A felfüggesztési eljárás végén az engedélyező hatóság tájékoztatja a koordinátort is. A felfüggesztés 

a visszaigazoló értesítés elküldését követő napon lép hatályba. 
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Ha a kifizetések folytatásának feltételei teljesülnek, a felfüggesztést megszüntetik. A támogatást nyújtó 

hatóság hivatalosan értesíti az érintett kedvezményezettet (és a koordinátort), és meghatározza a 

felfüggesztés végének időpontját. 

A felfüggesztés ideje alatt az érintett kedvezményezetteknek nem folyósítanak előfinanszírozást. Az 

időközi kifizetések esetében az időszakos jelentések az utolsó beszámolási időszak kivételével (lásd 21. 

cikk) nem tartalmazhatnak pénzügyi kimutatásokat az érintett kedvezményezettől (vagy annak kapcsolt 

vállalkozásaitól). A koordinátornak ezeket a felfüggesztés feloldását követő következő időszakos 

jelentésben, vagy - ha a felfüggesztést nem oldják fel a fellépés vége előtt - az utolsó időszakos jelentésben 

kell feltüntetnie. 

 

CIKK - TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS FELFÜGGESZTÉSE 

 

31.1 A konzorcium által kért GA felfüggesztés 

31.1.1 Feltételek és eljárás 

A kedvezményezettek kérhetik a támogatás vagy annak bármely részének felfüggesztését, ha rendkívüli 

körülmények miatt 

— különösen a vis maior (lásd a 35. cikket) - lehetetlenné vagy túlzottan nehézzé teszik a végrehajtást. 

A koordinátornak módosítási kérelmet kell benyújtania (lásd a 39. cikket), a következőkkel: 

- az okok, hogy miért 

- a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja; ez az időpont megelőzheti a módosítási kérelem 

benyújtásának időpontját, és 

- a folytatás várható időpontja. 

A felfüggesztés a módosításban meghatározott napon lép hatályba. 

Amint a körülmények lehetővé teszik a végrehajtás folytatását, a koordinátornak haladéktalanul kérnie 

kell a megállapodás újabb módosítását a felfüggesztés végének és a folytatás időpontjának (a 

felfüggesztés végét követő egy nappal) megállapítása, az időtartam meghosszabbítása és az intézkedés új 

helyzethez való igazításához szükséges egyéb módosítások elvégzése érdekében (lásd 39. cikk) - kivéve, 

ha a támogatást megszüntették (lásd 32. cikk). A felfüggesztés a módosításban meghatározott 

felfüggesztés végének időpontjától kezdődően szűnik meg. Ez az időpont megelőzheti a módosítási 

kérelem benyújtásának időpontját. 

A felfüggesztés ideje alatt nem fizetnek előfinanszírozást. Továbbá semmilyen munkát nem lehet végezni. 

A folyamatban lévő munkacsomagokat meg kell szakítani, és nem lehet új munkacsomagokat indítani. 

 

31.2 Az EU által kezdeményezett általános közgyűlés felfüggesztése 

31.2.1 Feltételek 

A támogatást nyújtó hatóság felfüggesztheti a támogatást vagy annak bármely részét, ha: 

(a) a kedvezményezett (vagy a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező 

személy, illetve a támogatás odaítéléséhez/megvalósításához nélkülözhetetlen személy) elkövetett 

vagy elkövetésével gyanúsítható: 

(i) jelentős hibák, szabálytalanságok vagy csalás vagy 
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(ii) az e megállapodás szerinti kötelezettségek súlyos megszegése vagy az odaítélés során 

(beleértve az intézkedés nem megfelelő végrehajtását, a felhívás feltételeinek be nem 

tartását, hamis információk benyújtását, az előírt információk megadásának elmulasztását, 

az etikai vagy biztonsági szabályok (adott esetben) megsértését stb. 

(b) a kedvezményezett (vagy a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező 

személy, illetve a támogatás odaítélése/megvalósítása szempontjából lényeges személy) - a számára 

hasonló feltételek mellett odaítélt más uniós támogatások esetében - olyan rendszeres vagy 

ismétlődő hibákat, szabálytalanságokat, csalást vagy súlyos kötelezettségszegést követett el, 

amelyek jelentős hatással vannak erre a támogatásra (a megállapítások kiterjesztése; lásd a 25. cikk 

(5) bekezdését). 

(c) más: 

(i) Kapcsolódó cselekvési kérdések: nem alkalmazható 

(ii) további GA felfüggesztési okok: nem alkalmazható. 

31.2.2 Eljárás 

A támogatás felfüggesztése előtt a támogatást nyújtó hatóság előzetes tájékoztató levelet küld a 

koordinátornak: 

- a támogatás felfüggesztésének szándékáról és annak okairól szóló hivatalos értesítés, és 

- az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül észrevételeket kér. 

Ha a támogatást nyújtó hatóság nem kap észrevételeket, vagy úgy dönt, hogy a kapott észrevételek 

ellenére folytatja az eljárást, megerősíti a felfüggesztést (megerősítő levél). Ellenkező esetben hivatalosan 

értesíti a hatóságot az eljárás megszüntetéséről. 

A felfüggesztés a visszaigazoló értesítés elküldését követő napon (vagy az értesítésben meghatározott 

későbbi időpontban) lép hatályba. 

Amint a fellépés végrehajtásának folytatásához szükséges feltételek teljesülnek, a támogatást nyújtó 

hatóság hivatalosan értesíti a koordinátort a felfüggesztés megszüntetéséről szóló levélben, amelyben 

meghatározza a felfüggesztés végének időpontját, és felkéri a koordinátort, hogy kérje a megállapodás 

módosítását a folytatás időpontjának (a felfüggesztés végét követő egy nappal) meghatározása, az 

időtartam meghosszabbítása és a fellépés új helyzethez való igazításához szükséges egyéb módosítások 

elvégzése érdekében (lásd 39. cikk) - kivéve, ha a támogatást megszüntették (lásd 32. cikk). A 

felfüggesztés a felfüggesztés megszüntetéséről szóló levélben meghatározott felfüggesztés végének 

időpontjától kezdődően szűnik meg. Ez az időpont megelőzheti a levél elküldésének időpontját. 

A felfüggesztés ideje alatt nem fizetnek előfinanszírozást. Továbbá semmilyen munkát nem lehet végezni. 

A folyamatban lévő munkacsomagokat meg kell szakítani, és nem lehet új munkacsomagokat indítani. 

A kedvezményezettek nem követelhetnek kártérítést a támogatást nyújtó hatóság általi felfüggesztés miatt (lásd 

a 33. cikket). 

A támogatás felfüggesztése nem érinti a támogatást nyújtó hatóságnak a támogatás vagy a 

kedvezményezett megszüntetésére (lásd a 32. cikket) vagy a támogatás csökkentésére (lásd a 28. cikket) 

vonatkozó jogát. 
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CIKK - TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS VAGY KEDVEZMÉNYEZETT FELMONDÁSA 

 

32.1 A konzorcium által kért GA megszüntetése 

32.1.1 Feltételek és eljárás 

A kedvezményezettek kérhetik a támogatás megszüntetését. 

A koordinátornak módosítási kérelmet kell benyújtania (lásd a 39. cikket), a következőkkel: 

- az okok, hogy miért 

- a konzorcium által az intézkedésen végzett munka befejezésének időpontja ("a munka befejezésének 

időpontja") és 

- a felmondás hatálybalépésének időpontja ("felmondás időpontja"); ennek a dátumnak a 

módosítási kérelem benyújtásának időpontját követő időpontnak kell lennie. 

A felmondás a módosításban meghatározott felmondási időpontban lép hatályba. 

Ha nem adnak indoklást, vagy ha a támogatást nyújtó hatóság úgy ítéli meg, hogy az indokok nem 

indokolják a megszüntetést, a k k o r  a  támogatást jogosulatlanul megszüntetettnek tekintheti. 

32.1.2 Hatások 

A koordinátornak - a megszüntetés hatálybalépésétől számított 60 napon belül - időszakos jelentést kell 

benyújtania (a megszüntetésig tartó nyílt jelentési időszakra vonatkozóan). 

A támogatást nyújtó hatóság a benyújtott jelentés alapján és a munka befejezésének időpontja előtt 

végrehajtott tevékenységekhez nyújtott átalányösszegű hozzájárulások figyelembevételével számítja ki a 

támogatás végső összegét és a végső kifizetést (lásd a 22. cikket). Kivételesen figyelembe vehetők a (pl. 

technikai okok miatt) be nem fejezett munkacsomagokhoz nyújtott részleges átalányösszegű 

hozzájárulások is. 

Ha a támogatást nyújtó hatóság nem kapja meg a jelentést a határidőn belül, akkor csak a jóváhagyott 

időszakos jelentésben szereplő átalányösszegű hozzájárulásokat veszik figyelembe (nem veszik 

figyelembe a hozzájárulásokat, ha soha nem hagytak jóvá időszakos jelentést). 

A szabálytalan megszüntetés a támogatás csökkentéséhez vezethet (lásd a 28. cikket). 

A megszüntetést követően a kedvezményezettek kötelezettségei (különösen a 13. cikk (titoktartás és 

biztonság), a 16. cikk (szellemi tulajdonjogok), a 17. cikk (kommunikáció, terjesztés és láthatóság), a 21. 

cikk (jelentéstétel), a 25. cikk (ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok), a 26. cikk 

(hatásvizsgálat), a 27. cikk (elutasítás), a 28. cikk (támogatáscsökkentés) és a 42. cikk (követelések 

engedményezése)) továbbra is érvényesek. 

 

32.2 A konzorcium által kért kedvezményezett megszüntetése 

32.2.1 Feltételek és eljárás 

A koordinátor kérheti egy vagy több kedvezményezett részvételének megszüntetését az érintett 

kedvezményezett vagy a többi kedvezményezett nevében. 

A koordinátornak módosítási kérelmet kell benyújtania (lásd a 39. cikket), a következőkkel: 

- az okok, hogy miért 
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- az érintett kedvezményezett véleménye (vagy annak igazolása, hogy ezt a véleményt írásban 

kérték) 

- az a dátum, amikor a kedvezményezett befejezi a tevékenységgel kapcsolatos munkát ("a munka 

befejezésének dátuma") 

- a felmondás hatálybalépésének időpontja ("felmondás időpontja"); ennek a dátumnak a 

módosítási kérelem benyújtásának időpontját követő időpontnak kell lennie. 

Ha a megszüntetés a koordinátort érinti, és a koordinátor beleegyezése nélkül történik, a módosítási 

kérelmet egy másik kedvezményezettnek kell benyújtania (a konzorcium nevében eljárva). 

A felmondás a módosításban meghatározott felmondási időpontban lép hatályba. 

Ha nem adnak tájékoztatást, vagy ha a támogatást nyújtó hatóság úgy ítéli meg, hogy az indokok nem 

indokolják a megszüntetést, úgy tekintheti, hogy a kedvezményezettet jogellenesen szüntették meg. 

32.2.2 Hatások 

A koordinátornak - a felmondás hatálybalépésétől számított 60 napon belül - be kell nyújtania: 

(i) jelentés az érintett kedvezményezett részére történő kifizetések elosztásáról 

(ii) az érintett kedvezményezett által készített, a befejezésig tartó nyílt jelentési időszakra 

vonatkozó, a munka előrehaladásának áttekintését tartalmazó befejezési jelentés. 

(iii) második módosítási kérelem (lásd a 39. cikket), egyéb szükséges módosításokkal (pl. a 

megszűnt kedvezményezett feladatainak és becsült költségvetésének újraelosztása; a megszűnt 

kedvezményezett helyébe új kedvezményezett felvétele; a koordinátor személyének 

megváltoztatása stb.) 

A támogatást nyújtó hatóság a kedvezményezettnek járó összeget a korábbi időközi kifizetések során 

benyújtott jelentések (azaz a kedvezményezett által a teljesített és jóváhagyott munkacsomagokhoz 

nyújtott egyösszegű hozzájárulások) alapján számítja ki. 

A folyamatban lévő/nem befejezett munkacsomagokhoz nyújtott átalányösszegű hozzájárulásokat a 

következő jelentéstételi időszakokra vonatkozó időszakos jelentésben kell szerepeltetni, amikor a 

munkacsomagok befejeződtek. 

Ha a támogatást nyújtó hatóság nem kapja meg a kifizetések elosztásáról szóló jelentést a határidőn belül, 

akkor azt úgy tekinti, hogy: 

- a koordinátor nem folyósított semmilyen kifizetést az érintett kedvezményezettnek, és hogy 

- az érintett kedvezményezett nem fizethet vissza semmilyen összeget a koordinátornak. 

Ha a második módosítási kérelmet a támogatást nyújtó hatóság elfogadja, a megállapodás módosul. 

a szükséges változtatások bevezetése (lásd a 39. cikket). 

Ha a második módosítási kérelmet a támogatást nyújtó hatóság elutasítja (mert az megkérdőjelezi a 

támogatást odaítélő határozatot vagy sérti a kérelmezőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét), a 

támogatás megszüntethető (lásd a 32. cikket). 

A szabálytalan megszüntetés a támogatás csökkentéséhez (lásd a 31. cikket) vagy a támogatás 

megszüntetéséhez (lásd a 32. cikket) vezethet. 
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A megszüntetést követően az érintett kedvezményezett kötelezettségei (különösen a 13. cikk (titoktartás 

és biztonság), a 16. cikk (szellemi tulajdonjogok), a 17. cikk (kommunikáció, terjesztés és láthatóság), a 

21. cikk (jelentéstétel), a 25. cikk (ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok), a 26. cikk 

(hatásvizsgálat), a 27. cikk (elutasítás), a 28. cikk (támogatáscsökkentés) és a 42. cikk (követelések 

engedményezése)) továbbra is érvényesek. 

 

32.3 Az EU által kezdeményezett általános jótállás vagy kedvezményezetti felmondás 

32.3.1 Feltételek 

A támogatást nyújtó hatóság megszüntetheti a támogatást vagy egy vagy több kedvezményezett részvételét, ha: 

(a) egy vagy több kedvezményezett nem csatlakozik a megállapodáshoz (lásd a 40. cikket) 

(b) a fellépés vagy a kedvezményezett jogi, pénzügyi, technikai, szervezeti vagy tulajdonosi 

helyzetének változása valószínűleg jelentősen befolyásolja a fellépés végrehajtását, vagy 

megkérdőjelezi a támogatás odaítéléséről szóló döntést (beleértve a becsületbeli nyilatkozatban 

felsorolt kizáró okok valamelyikéhez kapcsolódó változásokat is) 

(c) egy vagy több kedvezményezett megszűnését követően a megállapodás szükséges módosításai (és 

azok hatása a fellépésre) megkérdőjeleznék a támogatás odaítéléséről szóló határozatot, vagy 

sértenék a pályázókkal szembeni egyenlő bánásmód elvét. 

(d) az intézkedés végrehajtása lehetetlenné vált, vagy a folytatásához szükséges változtatások 

megkérdőjeleznék a támogatás odaítéléséről szóló határozatot, vagy sértenék a pályázókkal 

szembeni egyenlő bánásmód elvét. 

(e) a kedvezményezett (vagy a tartozásaiért korlátlanul felelős személy) csődeljárás vagy hasonló 

eljárás alatt áll (beleértve a fizetésképtelenséget, a felszámolást, a felszámoló vagy bírósági 

vagyonkezelést, a hitelezőkkel való egyezséget, az üzleti tevékenység felfüggesztését stb.) 

(f) a kedvezményezett (vagy a tartozásaiért korlátlanul felelős személy) megszegi 

társadalombiztosítási vagy adófizetési kötelezettségeit 

(g) a kedvezményezettet (vagy a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező 

személyt, illetve a támogatás odaítéléséhez/megvalósításához nélkülözhetetlen személyt) súlyos 

szakmai kötelességszegésben találták bűnösnek. 

(h) a kedvezményezett (vagy a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező 

személy, illetve a támogatás odaítéléséhez/megvalósításához nélkülözhetetlen személy) csalást, 

korrupciót követett el, vagy bűnszervezetben, pénzmosásban, terrorizmussal kapcsolatos 

bűncselekményekben (beleértve a terrorizmus finanszírozását), gyermekmunkában vagy 

emberkereskedelemben érintett volt. 

(i) a kedvezményezettet (vagy a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező 

személyt, illetve a támogatás odaítéléséhez/megvalósításához nélkülözhetetlen személyt) más 

joghatóság alatt hozták létre azzal a szándékkal, hogy megkerüljék a származási ország adóügyi, 

szociális vagy egyéb jogi kötelezettségeit (vagy ilyen céllal hoztak létre egy másik szervezetet). 

(j) a kedvezményezett (vagy a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező 

személy, illetve a támogatás odaítéléséhez/megvalósításához nélkülözhetetlen személy) 

kötelezettséget vállalt:
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(i) jelentős hibák, szabálytalanságok vagy csalás vagy 

(ii) az e megállapodás szerinti kötelezettségek súlyos megszegése vagy az odaítélés során 

(beleértve az intézkedés nem megfelelő végrehajtását, a felhívás feltételeinek be nem 

tartását, hamis információk benyújtását, az előírt információk megadásának elmulasztását, az 

etikai vagy biztonsági szabályok megsértését (ha van ilyen) stb.) 

(k) a kedvezményezett (vagy a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező 

személy, illetve a támogatás odaítélése/megvalósítása szempontjából lényeges személy) - a 

számára hasonló feltételek mellett odaítélt más uniós támogatások esetében - olyan rendszeres 

vagy ismétlődő hibákat, szabálytalanságokat, csalást vagy súlyos kötelezettségszegést követett el, 

amelyek jelentős hatással vannak erre a támogatásra (a megállapítások kiterjesztése; lásd a 25. 

cikk (5) bekezdését). 

(l) a kedvezményezett a támogatást nyújtó hatóság külön kérése ellenére sem kéri - a koordinátoron 

keresztül - a megállapodás módosítását a d), f), e), g), h), i) vagy j) pontban említett helyzetek 

valamelyikében lévő kapcsolt vállalkozásának vagy társult partnerének részvételének 

megszüntetése és feladatainak átcsoportosítása érdekében, vagy 

(m) más: 

(i) Kapcsolódó cselekvési kérdések: nem alkalmazható 

(ii) további GA-megszüntetési okok: nem alkalmazható. 

32.3.2 Eljárás 

A támogatást nyújtó hatóság a támogatás vagy egy vagy több kedvezményezett részvételének 

megszüntetése előtt előzetes tájékoztató levelet küld az érintett koordinátornak vagy 

kedvezményezettnek: 

- a felmondási szándék hivatalos bejelentése és annak indoklása, valamint 

- az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül észrevételeket kér. 

Ha a támogatást nyújtó hatóság nem kap észrevételeket, vagy úgy dönt, hogy a kapott észrevételek 

ellenére folytatja az eljárást, akkor megerősíti a megszüntetést és annak hatálybalépésének időpontját 

(megerősítő levél). Ellenkező esetben hivatalosan értesíti a hatóságot az eljárás megszüntetéséről. 

A kedvezményezettek megszüntetése esetén a támogatást nyújtó hatóság - az eljárás végén - tájékoztatja 

a koordinátort is. 

A felmondás a megerősítő értesítés elküldését követő napon (vagy az értesítésben meghatározott későbbi 

időpontban; "felmondási időpont") lép hatályba. 

32.3.3 Hatások 

(a) a GA megszüntetéséhez: 

A koordinátornak - a felmondás hatálybalépésétől számított 60 napon belül - be kell nyújtania egy 

időszakos jelentés (az utolsó nyitott jelentési időszakra vonatkozóan a megszűnésig). 

A támogatást nyújtó hatóság a benyújtott jelentés alapján és a megszüntetés hatálybalépése előtt 

végrehajtott tevékenységekhez nyújtott átalányösszegű hozzájárulások figyelembevételével 

számítja ki a támogatás végső összegét és a végső kifizetést (lásd a 22. cikket). Részleges 

átalányösszegű hozzájárulások 
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a (pl. technikai okok miatt) be nem fejezett munkacsomagok esetében kivételesen figyelembe 

vehetők. 

Ha a támogatást a jelentéstételi kötelezettség megszegése miatt megszüntetik, a koordinátor a 

megszüntetést követően nem nyújthat be jelentést. 

Ha a támogatást nyújtó hatóság nem kapja meg a jelentést a határidőn belül, akkor csak a 

jóváhagyott időszakos jelentésben szereplő átalányösszegű hozzájárulásokat veszik figyelembe 

(nem veszik figyelembe a hozzájárulásokat, ha soha nem hagytak jóvá időszakos jelentést). 

A megszüntetés nem érinti a támogatást nyújtó hatóságnak a támogatás csökkentésére (lásd a 28. 

cikket) vagy közigazgatási szankciók alkalmazására (lásd a 34. cikket) vonatkozó jogát. 

A kedvezményezettek nem követelhetnek kártérítést a támogatást nyújtó hatóság általi 

megszüntetés miatt (lásd a 33. cikket). 

A megszüntetést követően a kedvezményezettek kötelezettségei (különösen a 13. cikk (titoktartás 

és biztonság), a 16. cikk (szellemi tulajdonjogok), a 17. cikk (kommunikáció, terjesztés és 

láthatóság), a 21. cikk (jelentéstétel), a 25. cikk (ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és 

vizsgálatok), a 26. cikk (hatásvizsgálat), a 27. cikk (elutasítás), a 28. cikk (támogatáscsökkentés) 

és a 42. cikk (követelések engedményezése)) továbbra is érvényesek. 

(b) a kedvezményezett felmondása: 

A koordinátornak - a felmondás hatálybalépésétől számított 60 napon belül - be kell nyújtania: 

(i) jelentés az érintett kedvezményezett részére történő kifizetések elosztásáról 

(ii) az érintett kedvezményezett által készített, a befejezésig tartó nyílt jelentési időszakra 

vonatkozó, a munka előrehaladásának áttekintését tartalmazó befejezési jelentés. 

(iii) módosítási kérelem (lásd a 39. cikket) a szükséges módosításokkal (pl. a megszüntetett 

kedvezményezett feladatainak és becsült költségvetésének újraelosztása; új 

kedvezményezett felvétele a megszüntetett kedvezményezett helyébe; a koordinátor 

személyének megváltoztatása stb.) 

A támogatást nyújtó hatóság a kedvezményezettnek járó összeget a korábbi időközi kifizetések 

során benyújtott jelentések (azaz a kedvezményezett által a teljesített és jóváhagyott 

munkacsomagokhoz nyújtott egyösszegű hozzájárulások) alapján számítja ki. 

A folyamatban lévő/nem befejezett munkacsomagokhoz nyújtott átalányösszegű hozzájárulásokat a 

következő jelentéstételi időszakokra vonatkozó időszakos jelentésben kell szerepeltetni, amikor a 

munkacsomagok befejeződtek. 

Ha a támogatást nyújtó hatóság nem kapja meg a kifizetések elosztásáról szóló jelentést a határidőn 

belül, akkor azt úgy tekinti, hogy: 

- a koordinátor nem folyósított semmilyen kifizetést az érintett kedvezményezettnek, és hogy 

- az érintett kedvezményezett nem fizethet vissza semmilyen összeget a koordinátornak. 

Ha a módosítási kérelmet a támogatást nyújtó hatóság elfogadja, a megállapodás módosul. 

a szükséges változtatások bevezetése (lásd a 39. cikket). 
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Ha a módosítási kérelmet a támogatást nyújtó hatóság elutasítja (mert az megkérdőjelezi a 

támogatást odaítélő határozatot vagy sérti a kérelmezőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét), a 

támogatás megszüntethető (lásd a 32. cikket). 

A megszüntetést követően az érintett kedvezményezett kötelezettségei (különösen a 13. cikk 

(titoktartás és biztonság), a 16. cikk (szellemi tulajdonjogok), a 17. cikk (kommunikáció, terjesztés 

és láthatóság), a 21. cikk (jelentéstétel), a 25. cikk (ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és 

vizsgálatok), a 26. cikk (hatásvizsgálat), a 27. cikk (elutasítás), a 28. cikk (támogatáscsökkentés) 

és a 42. cikk (követelések engedményezése)) továbbra is érvényesek. 

 

3. SZAKASZ  EGYÉBKÖVETKEZMÉNYEK: KÁRTÉRÍTÉS ÉS 

KÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK 

 

33. CIKK - KÁRTÉRÍTÉS 

 

33.1 A támogatást nyújtó hatóság felelőssége 

A támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé a kedvezményezetteknek vagy harmadik feleknek a 

megállapodás végrehajtása következtében okozott károkért, beleértve a súlyos gondatlanságot is. 

A támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé a kedvezményezettek vagy az intézkedésben részt vevő 

egyéb résztvevők által a megállapodás végrehajtása következtében okozott károkért. 

 

33.2 A kedvezményezettek felelőssége 

A kedvezményezettek kötelesek megtéríteni a támogatást nyújtó hatóságnak minden olyan kárt, amelyet 

az intézkedés végrehajtása miatt vagy azért szenvedett el, mert az intézkedést nem a megállapodásnak 

megfelelően hajtották végre, feltéve, hogy azt súlyos gondatlanság vagy szándékos cselekmény okozta. 

A felelősség nem terjed ki a közvetett vagy következményes veszteségekre vagy hasonló károkra (mint 

például a nyereségkiesés, bevételkiesés vagy szerződéskiesés), feltéve, hogy az ilyen károkat nem 

szándékos cselekmény vagy a titoktartási kötelezettség megsértése okozta. 

 

CIKK - KÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK ÉS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az akadályozza az e megállapodásban 

előírt szerződéses intézkedések mellett vagy azok alternatívájaként közigazgatási szankciók (azaz az uniós 

odaítélési eljárásokból való kizárás és/vagy pénzügyi szankciók) vagy egyéb közjogi intézkedések 

elfogadását (lásd például az EU 2018/1046 költségvetési rendelet 135-145. cikkét, valamint a 4. és 7. 

cikkét). 

2988/95 rendelet ).18 

 

SZAKASZ VIS MAIOR 

 

35. CIKK - VIS MAIOR 
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Az a fél, akit vis maior akadályoz abban, hogy a megállapodás szerinti kötelezettségeit teljesítse, nem 

t e k i n t h e t ő  ú g y ,  hogy megszegte azokat. 

"Vis maior": minden olyan helyzet vagy esemény, amely: 

- bármelyik felet megakadályozza a megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítésében, 

- előre nem látható, rendkívüli helyzet volt, és a felek ellenőrzési körén kívül esett, 

- nem az ő (vagy az intézkedésben részt vevő más résztvevők) hibájából vagy gondatlanságából 

eredt, és 

- elkerülhetetlennek bizonyul a kellő körültekintés ellenére is. 

Minden vis maiornak minősülő helyzetről haladéktalanul hivatalosan értesíteni kell a másik felet, 

megjelölve annak jellegét, várható időtartamát és előrelátható hatásait. 

A feleknek haladéktalanul meg kell tenniük minden szükséges lépést a vis maior miatti károk 

csökkentése érdekében, és mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az intézkedés végrehajtása 

a lehető leghamarabb folytatódjon. 

 

 

6. FEJEZET  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

CIKK - A FELEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ 

 

36.1 A kommunikáció formái és eszközei - Elektronikus irányítás 

Az uniós támogatásokat teljes mértékben elektronikusan, az EU finanszírozási és pályázati portálon (a 

továbbiakban: portál) keresztül kezelik. 

Minden közleményt elektronikus úton, a portálon keresztül kell megküldeni a portál általános szerződési 

feltételeivel összhangban, az ott található űrlapok és sablonok használatával (kivéve, ha a támogatást nyújtó 

hatóság kifejezetten másképp rendelkezik). 

A közléseket írásban kell megtenni, és egyértelműen meg kell jelölni a támogatási megállapodást (a 

projekt száma és rövidítése). 

A közleményeket a portál Általános Szerződési Feltételei szerint felhatalmazott személyeknek kell 

megtenniük. A felhatalmazott személyek megnevezéséhez minden kedvezményezettnek - a jelen 

megállapodás aláírása előtt - meg kell jelölnie egy "jogi személy által kijelölt képviselőt (LEAR)". A 

LEAR szerepét és feladatait a kinevezési levél határozza meg (lásd a portál általános szerződési 

feltételeit). 

Ha az elektronikus átváltási rendszer átmenetileg nem érhető el, a portálon adnak utasításokat. 

 

36.2 A közlés időpontja 

A Portálon keresztül történő kommunikáció esetén a küldés dátuma a küldés dátuma és időpontja, ahogyan 

azt az időnaplók jelzik. 

A portálon keresztül történő kommunikáció fogadási dátuma a kommunikáció elérésének dátuma és 

időpontja lesz, ahogyan azt az időnaplók jelzik. Azokat a hivatalos értesítéseket, amelyekhez a küldéstől 

számított 10 napon belül nem férnek hozzá, úgy tekintjük, hogy azokhoz hozzáfértek (lásd a portál 

általános szerződési feltételeit). 
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Ha a közlés kivételesen papír alapon történik (e-mailben vagy postai úton), az általános elvek érvényesek 

(pl. a küldés/átvétel dátuma). Az ajánlott postai küldeményként feladott, kézbesítési igazolással ellátott 

hivatalos értesítéseket a postai szolgáltató által nyilvántartott kézbesítési napon vagy a postahivatalban 

történő átvétel határidején kézbesítettnek kell tekinteni. 

Ha az elektronikus adatcsererendszer átmenetileg nem érhető el, a küldő fél nem tekinthető úgy, hogy 

megszegte volna a közlemény meghatározott határidőn belüli elküldésére vonatkozó kötelezettségét. 

 

36.3 Kommunikációs címek 

A portál az Europa weboldalon keresztül érhető el. 

A támogatást nyújtó hatóságnak címzett papíralapú közlések címe (ha kivételesen engedélyezett) a 

hatóság honlapján feltüntetett hivatalos levelezési cím. 

A kedvezményezettek esetében ez a portál résztvevői nyilvántartásban megadott jogi cím. 

 

37. CIKK - A MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMEZÉSE 

Az Adatlap rendelkezései elsőbbséget élveznek a Szerződés többi feltételével szemben. 

Az 5. melléklet elsőbbséget élvez az Általános Szerződési Feltételekkel szemben. 

Az Általános Szerződési Feltételek elsőbbséget élveznek a mellékletekkel szemben, 

kivéve az 5. mellékletet. A 2. melléklet elsőbbséget élvez az 1. melléklettel szemben. 

CIKK - AZ IDŐSZAKOK ÉS HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA 

 

Az 1182/71 rendeletnek megfelelően19 , a napokban, hónapokban vagy években kifejezett időszakokat a 

kiváltó esemény bekövetkeztétől számítják. 

Az a nap, amelyen ez az esemény bekövetkezik, nem számít az időszakba esőnek. A "napok" 

naptári napokat jelentenek, nem munkanapokat. 

39. CIKK - MÓDOSÍTÁSOK 

 

39.1 Feltételek 

A megállapodás módosítható, kivéve, ha a módosítás a megállapodás olyan módosítását vonja maga után, 

amely megkérdőjelezi a támogatás odaítéléséről szóló határozatot, vagy sérti a pályázókkal szembeni 

egyenlő bánásmód elvét. 

A módosításokat bármelyik fél kérheti. 

 

39.2 Eljárás 

 

 

19 A Tanács 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom rendelete az időtartamokra, időpontokra és 

határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról (HL L 124., 1971.6.8., 1. o.). 
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A módosítást kérő félnek közvetlenül a portál módosítási eszközén kell benyújtania a módosítási kérelmet 

aláírva. 

A koordinátor a kedvezményezettek nevében módosító kérelmeket nyújt be és fogad be (lásd a 3. 

mellékletet). Ha a koordinátor megváltoztatását kérik a koordinátor beleegyezése nélkül, a benyújtást egy 

másik kedvezményezettnek kell elvégeznie (a többi kedvezményezett nevében eljárva). 

A módosítási kérelemnek tartalmaznia kell: 

- az okok, hogy miért 

- a megfelelő igazoló dokumentumok és 

- a koordinátor beleegyezése nélküli váltás esetén: a koordinátor véleménye (vagy annak igazolása, 

hogy ezt a véleményt írásban kérték). 

A támogatást nyújtó hatóság további információkat kérhet. 

Ha a megkeresést fogadó fél egyetért, akkor az értesítés (vagy az engedélyező hatóság által kért további 

információk) kézhezvételétől számított 45 napon belül alá kell írnia a módosítást az eszközben. Ha nem 

ért egyet, ugyanezen határidőn belül hivatalosan is be kell jelentenie egyet nem értését. A határidő 

meghosszabbítható, ha a kérelem elbírálásához szükséges. Ha a határidőn belül nem érkezik értesítés, a 

kérelmet elutasítottnak kell tekinteni. 

A módosítás a fogadó fél aláírásának napján lép hatályba. 

A módosítás a hatálybalépés napján vagy a módosításban meghatározott egyéb időpontban lép hatályba. 

 

40. CIKK - CSATLAKOZÁS ÉS ÚJ KEDVEZMÉNYEZETTEK FELVÉTELE 

 

40.1 A preambulumban említett kedvezményezettek csatlakozása 

A koordinátornak nem minősülő kedvezményezetteknek a megállapodás hatálybalépését követő 30 napon 

belül csatlakozniuk kell a támogatáshoz a csatlakozási formanyomtatvány (lásd a 3. mellékletet) 

aláírásával, közvetlenül a portál támogatás-előkészítő eszközén (lásd a 44. cikket). 

A megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket a megállapodás hatálybalépésének napjától veszik át 

(lásd a 44. cikket). 

Ha a kedvezményezett a fenti határidőn belül nem csatlakozik a támogatáshoz, a koordinátornak - 30 napon 

belül - módosítást kell kérnie (lásd a 39. cikket) a kedvezményezett megszüntetése és a fellépés megfelelő 

végrehajtásának biztosításához szükséges módosítások elvégzése érdekében. Ez nem érinti a támogatást 

nyújtó hatóságnak a támogatás megszüntetésére vonatkozó jogát (lásd 32. cikk). 

 

40.2 Új kedvezményezettek felvétele 

Indokolt esetben a kedvezményezettek kérhetik egy új kedvezményezett felvételét. 

E célból a koordinátornak a 39. cikkel összhangban módosítási kérelmet kell benyújtania. Ehhez csatolnia 

kell egy csatlakozási formanyomtatványt (lásd a 3. mellékletet), amelyet az új kedvezményezett 

közvetlenül a portál módosítási eszközében ír alá. 
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Az új kedvezményezettek a megállapodás szerinti jogokat és kötelezettségeket a csatlakozási 

formanyomtatványban (lásd a 3. mellékletet) meghatározott csatlakozási dátumtól kezdődően veszik át. 

A kiegészítések az egy kedvezményezettre vonatkozó támogatások esetében is lehetségesek. 

 

41. CIKK - A MEGÁLLAPODÁS ÁTRUHÁZÁSA 

Indokolt esetben az egy kedvezményezettre szóló támogatás kedvezményezettje kérheti a támogatás 

átruházását egy új kedvezményezettre, feltéve, hogy ez nem kérdőjelezi meg a támogatás odaítéléséről 

szóló határozatot, és nem sérti a kérelmezőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét. 

A kedvezményezettnek módosítási kérelmet kell benyújtania (lásd a 39. cikket), amelyhez a következőket kell 

csatolnia 

- az okok, hogy miért 

- az új kedvezményezett által aláírt csatlakozási formanyomtatvány (lásd a 3. mellékletet) 

közvetlenül a portál módosítási eszközén, és 

- további igazoló dokumentumok (ha a támogatást nyújtó hatóság kéri). 

Az új kedvezményezett a csatlakozási formanyomtatványon (lásd a 3. mellékletet) meghatározott 

csatlakozási dátummal lép hatályba a megállapodás szerinti jogok és kötelezettségek tekintetében. 

 

CIKK - A TÁMOGATÁST NYÚJTÓ HATÓSÁGGAL SZEMBENI FIZETÉSI 

IGÉNYEK ENGEDMÉNYEZÉSE 

A kedvezményezettek a támogatást nyújtó hatósággal szembeni kifizetési igényeiket nem ruházhatják át 

harmadik félre, kivéve, ha a támogatást nyújtó hatóság a koordinátor (az érintett kedvezményezett 

nevében) indokolással ellátott írásbeli kérelme alapján kifejezetten és írásban jóváhagyja. 

Ha az engedélyező hatóság nem fogadta el az engedményezést, vagy ha az engedményezés feltételeit nem 

tartják be, az engedményezésnek nincs hatása. 

Az engedményezés semmilyen körülmények között nem mentesíti a kedvezményezetteket a támogatást 

nyújtó hatósággal szembeni kötelezettségeik alól. 

 

43. CIKK - ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS 

 

43.1 Alkalmazandó jog 

A megállapodásra az alkalmazandó uniós jog az irányadó, szükség esetén kiegészítve a belga joggal. 

Különleges szabályok vonatkozhatnak a nemzetközi szervezetekből álló kedvezményezettekre (ha vannak 

ilyenek; lásd az adatlap 5. pontját). 

 

43.2 Vitarendezés 

Ha a megállapodás értelmezésével, alkalmazásával vagy érvényességével kapcsolatos jogvita merül fel, a 

feleknek az EU működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 272. cikke alapján az EU Törvényszékéhez - vagy 

fellebbezés esetén az EU Bíróságához - kell fordulniuk. 
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A nem uniós kedvezményezettek (ha vannak ilyenek) esetében az ilyen jogvitákat a belgiumi brüsszeli 

bíróságok előtt kell megindítani - kivéve, ha nemzetközi megállapodás rendelkezik az uniós bírósági 

határozatok végrehajthatóságáról. 

Azon kedvezményezettek esetében, akiknél a választottbíráskodás különleges vitarendezési fórum (ha van 

ilyen; lásd az Adatlap 5. pontját), a vitát - békés rendezés hiányában - a portálon közzétett 

Választottbírósági Szabályzat szerint kell rendezni. 

Ha a jogvita közigazgatási szankciókra, beszámításra vagy az EUMSZ 299. cikk szerinti végrehajtható 

határozatra vonatkozik (lásd a 22. és 34. cikket), a kedvezményezetteknek az EUMSZ 263. cikk alapján 

a Törvényszékhez - vagy fellebbezés esetén a Bírósághoz - kell fordulniuk. 

Az olyan támogatások esetében, ahol a támogatást nyújtó hatóság az EU végrehajtó ügynöksége (lásd a 

preambulumot), a beszámítással és a végrehajtható határozatokkal szembeni kereseteket az Európai 

Bizottság ellen kell benyújtani (nem pedig a támogatást nyújtó hatóság ellen; lásd még a 22. cikket). 

 

44. CIKK - HATÁLYBALÉPÉS 

A megállapodás az engedélyező hatóság vagy a koordinátor általi aláírás napján lép hatályba, attól 

függően, hogy melyik következik be később. 

ALÁÍRÁSOK 

A  koordinátor részérőlA támogatást nyújtó hatóság 

részéről 
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Projekt: 101138077 - Ed.U.Co. - CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT 

A dokumentumhoz kapcsolódóan Ref. Ares(2023)8083670 - 
27/11/2023 

2 

 

 

 

AZ INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA (A. RÉSZ) 

 

 

FELSŐOLDAL 

 
Az intézkedés leírásának (DoA) A. részét közvetlenül a portál támogatás-előkészítő képernyőin kell kitölteni. 

 

PROJEKT 

Támogatás előkészítése (Általános információk képernyő) - Adja meg az adatokat. 

A projekt száma: 101138077 

A projekt neve: Ed.U.CO - Educational Urban Community: Európai környezeti hálózat a 

fiatalok szerepvállalásának erősítéséért és a közösségépítésért 

A projekt rövidítése: Ed.U.Co. 

Hívjon: CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT 

Téma: CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT 

Az intézkedés típusa: CERV-LS 

Szolgáltatás: EACEA/B/03 

A projekt kezdete: a hatálybalépés napját követő hónap első napja 

A projekt időtartama: 24 hónap 
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PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

 

A RÉSZTVEVŐK LISTÁJA 

 

RÉSZVEVŐK 

Támogatás előkészítése (Kedvezményezettek képernyő) - Adja meg az adatokat. 

Szám Szere

pválla

lás 

Rövid név Jogi név Ország PIC 

1 COO SIENA COMUNE DI SIENA IT 954435672 

2 BEN Finestrat AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT ES 891013871 

3 BEN E TRIKALA AE ANAPTYXIAKI ETAIREIA DIMOU TRIKKAION 

ANAPTYXIAKI ANONYMI ETAIREIA OTA 

EL 991940043 

4 BEN KOCEVJE PODJETNISKI INKUBATOR KOCEVJE, JAVNI 

ZAVOD ZA PODJETNISTVO, IZOBRAZEVANJE 

IN DRUGE DEJAVNOSTI 

SI 899183793 

5 BEN Suceava Municipiul Suceava RO 957056418 

6 BEN KEKAVA KEKAVA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA LV 938788893 

7 BEN UJBUDA BUDAPEST FOVAROS XI KERULET UJBUDA 

ONKORMANYZATA 

HU 941487142 

8 BEN ATHIENOU ATHIENOU DIMOS CY 907666928 

Az Ed.U.Co. projekt célja egy olyan oktatási célú környezeti városi közösség létrehozása, amely a fiatalok 

szerepvállalását és a közösségépítést szolgáló európai környezetvédelmi hálózatként működik. A projekt célja, hogy a 

különböző városokban és országokban élő fiatalokat összekapcsolja, hogy együttműködjenek az éghajlati és környezeti 

problémák fenntartható megoldása érdekében. 

A projekt célja, hogy a városi terekben zajló, egyenrangú partnerek közötti cserék és oktatási események révén a 

következőkre törekedjen 

a polgárok társadalmi szerepvállalásának javítása és az Unió demokratikus életében való aktív részvételük előmozdítása. 

A projekt célja a városi tervezés, az ökológia, a fenntarthatóság, a történelem és a kulturális sokszínűség megértésének 

előmozdítása és javítása a polgárok és az érdekelt felek körében, valamint a fiatalok készségeinek és ismereteinek 

fejlesztése a környezetvédelemmel, az energiával és a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekben, valamint a 

cselekvőképességük és a közösségükben történő pozitív változások létrehozásának képességének fejlesztése. A 

projektben 8 városi partner és 8 nemzetközi rendezvény vesz részt, és célja, hogy közvetlenül több mint 400 résztvevőt 

A projekt összefoglalása 

Támogatás előkészítése (Általános információk képernyő) - Adja meg a projekt általános leírását (beleértve a hátteret és az általános 

célkitűzéseket, a tervezett tevékenységeket és a főbb eredményeket, valamint a várt eredményeket és hatásokat (a célcsoportokra, a 

változtatási eljárásokra, a kapacitásokra, az innovációra stb. vonatkozóan)). Ennek az összefoglalónak világos képet kell adnia az 

olvasóknak arról, hogy miről szól a projektje. 

Használja a projekt összefoglalóját a javaslatában. 
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Munkacsomagok 

Támogatás előkészítés (Munkacsomagok képernyő) - Adja meg az adatokat. 

Munkacso

mag száma 

Munkacsomag neve Vezető 

kedvezményezett 

Erőfeszí

tés 

(személ

y-

hónapo

k) 

Kezdő 

hónap 

Hóna

p vége 

Megvalósítandó feladatok 

WP1 "Zöldítsük együtt a jövőnket" - Kickoff találkozó 1 - SIENA 8.00 3 3 D1.1 - Eseményleíró lap 1 (WP1) 

WP2 Fenntartható jövő építése 2 - Finestrat 8.00 5 5 D2.1 - Eseményleíró lap 2 (WP2) 

WP3 Közösségek és szabad területek összekapcsolása a 

zöldebb jövőért 

3 - E TRIKALA AE 8.00 8 8 D3.1 - 3. eseményleíró lap (WP3) 

WP4 A környezetvédelmi vezetők következő 

generációjának képessé tétele 

4 - KOCEVJE 8.00 12 12 D4.1 - 4. eseményleíró lap (WP4) 

WP5 Innováció a fenntartható jövőért 5 - Suceava 8.00 16 16 D5.1 - 5. eseményleíró lap (WP5) 

WP6 Ifjúsági hangok a zöldebb jövőért 6 - KEKAVA 8.00 18 18 D6.1 - 6. eseményleíró lap (WP6) 

WP7 Közösségünk zöldítése 7 - UJBUDA 8.00 20 20 D7.1 - 7. eseményleíró lap (WP7) 

WP8 Online konferencia: "Ifjúság és a helyi városi 

környezet: oktatás, közösségi szerepvállalás és 

környezeti gondoskodás" 

1 - SIENA 8.00 22 22 D8.1 - 8. eseményleíró lap (WP8) 

WP9 "Ed.U.Co. - Oktatási városi közösség: A 

European Environmental Network for Youth 

Erősítés és közösségépítés - Touch Down" 

8 - ATHIENOU 8.00 24 24 D9.1 - 9. eseményleíró lap (WP9) 
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WP1 munkacsomag - "Zöldítsük együtt a jövőnket" - Kickoff találkozó 
 

Munkacsomag száma WP1 Vezető kedvezményezett 1 - SIENA 

Munkacsomag neve "Zöldítsük együtt a jövőnket" - Kickoff találkozó 

Kezdő hónap 3 Hónap vége 3 

 

 

 

WP2 munkacsomag - Fenntartható jövő építése 
 

Munkacsomag száma WP2 Vezető kedvezményezett 2 - Finestrat 

Munkacsomag neve Fenntartható jövő építése 

Kezdő hónap 5 Hónap vége 5 

 

 

Célok 

- A projektpartnerek és a résztvevők bemutatása az Ed.U.Co. - Educational Urban Community-nak: Európai 

környezeti hálózat a fiatalok szerepvállalásának erősítéséért és a közösségépítésért projekt. 

- Adjon áttekintést a projekt célkitűzéseiről, tevékenységeiről és várható eredményeiről. 

- A projektpartnerek és a résztvevők között a közösség és az együttműködés érzésének elősegítése. 

- A résztvevők bevonása csapatépítő tevékenységekbe az erős kapcsolatok kialakítása és az együttműködés elősegítése 

érdekében. 

- Lehetőség biztosítása a résztvevők számára, hogy megosszák tapasztalataikat és nézőpontjaikat a környezeti 

neveléssel, a városi közösségekkel és a fiatalok szerepvállalásával kapcsolatban. 

- A környezeti fellépéssel és fenntarthatósággal kapcsolatos közös kihívások és lehetőségek azonosítása a városi 

közösségekben Európa-szerte. 

- Megvitatja az e kihívások leküzdésére és a városi közösségek fenntarthatóságának előmozdítására irányuló 

stratégiákat. 

Leírás 

- Megnyitó ünnepség, ünnepi beszédek: A házigazda város és a partnerek küldöttségeinek bemutatkozása, valamint az 

egyes partnerek projektmegvalósítási stratégiájának és kötelezettségeinek ismertetése. 

- Műhelymunkák a partnerségi kohézió építése és a projekt témájának megismerése érdekében. 

- A következő projektlépések, kötelezettségek és felelősségek megbeszélése és meghatározása. 

Célok 

- A résztvevőknek gyakorlati tapasztalatot nyújtanak a fenntartható megoldások kidolgozásában és végrehajtásában a 

saját közösségükben. 

- A különböző európai településekről érkező résztvevők közötti együttműködés és tudásmegosztás elősegítése. 

- A résztvevők készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése a fenntartható gyakorlatok terén, mint például a fenntartható 

kertészkedés, a megújuló energiarendszerek és a hulladékcsökkentés. 

tervezés. 

- Bátorítsa a résztvevőket, hogy vállaljanak aktív szerepet a fenntarthatóság előmozdításában saját közösségükben. 

- A fenntartható életmód és a környezetvédelmi intézkedések legjobb gyakorlatainak azonosítása és népszerűsítése. 

- Lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy reflektáljanak tapasztalataikra és megosszák tapasztalataikat másokkal. 

Leírás 

Interaktív műhelyek: A téma: aktív szerep a fenntarthatóság előmozdításában a közösségekben. 

Kézügyességi tevékenységek: A tevékenység lényege, hogy a résztvevők gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a 

fenntartható megoldások kidolgozásáról és megvalósításáról a saját közösségükben, a fenntartható kertészkedésről, a 

megújuló energiarendszerekről és a hulladékcsökkentés tervezéséről. 

Projektkávé: Reflexió az ifjúság hozzájárulásáról, a fenntartható életmód és a környezeti cselekvés legjobb 

gyakorlatainak előmozdítása. 
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WP3 munkacsomag - A közösségek és a szabad területek összekapcsolása a zöldebb jövő 

érdekében 
 

Munkacsomag száma WP3 Vezető kedvezményezett 3 - E TRIKALA AE 

Munkacsomag neve Közösségek és szabad területek összekapcsolása a zöldebb jövőért 

Kezdő hónap 8 Hónap vége 8 

 

 

 

WP4 munkacsomag - A környezetvédelmi vezetők következő generációjának képessé tétele 
 

Munkacsomag száma WP4 Vezető kedvezményezett 4 - KOCEVJE 

Munkacsomag neve A környezetvédelmi vezetők következő generációjának képessé tétele 

Kezdő hónap 12 Hónap vége 12 

 

 

Célok 

- A különböző európai településekről érkező résztvevők közötti együttműködés és tudásmegosztás elősegítése. 

- A résztvevők között csapatépítő gyakorlatok és a közösség feltérképezésének gyakorlása révén erősítse a közösség 

és a kapcsolat érzését. 

- Növeli a résztvevők megértését a szabad terek, a városi tervezés, az ökológia, a fenntarthatóság, a történelem és a 

kulturális sokszínűség fontosságáról a zöldebb jövő előmozdításában. 

- A közösségi szükségletek azonosítása és stratégiák kidolgozása azok kezelésére, különös tekintettel a 

fenntarthatóság és a környezetvédelmi intézkedések előmozdítására. 

Leírás 

- Tematikus konferencia: Konferencia szakértőkkel: "Nyílt terek a zöldebb jövőért". 

- Kreatív LAB Közösségi feltérképezés: A fiatalok feladata lesz a térkép elkészítése 

a városaik példájaként, ahol lehet találni nyitott helyeket a környezeti nevelés számára. 

- Open Dabate: A nyitott terek, a várostervezés, az ökológia, a fenntarthatóság, a történelem és a kulturális 

sokszínűség fontossága a zöld jövő előmozdításában. 

Célok 

- A résztvevők vezetői készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése a környezetvédelmi intézkedések és a 

fenntarthatóság előmozdítása érdekében saját közösségeikben. 

- Lehetőség biztosítása a résztvevők számára, hogy gyakorlati környezetvédelmi akcióprojektekben vegyenek részt, 

mint például a fenntartható mezőgazdaság vagy a hulladékcsökkentés. 

kezdeményezések. 

- A különböző európai településekről érkező résztvevők közötti együttműködés és tudásmegosztás elősegítése. 

- A résztvevők kommunikációs és csapatmunkával kapcsolatos készségeinek fejlesztése a közösségi szerepvállalás és 

részvétel elősegítése érdekében. 

- A fiatalok szerepének előmozdítása a környezetvédelmi intézkedések és a fenntarthatóság előmozdításában saját 

közösségeikben. 

Leírás 

Ifjúsági párbeszéd: Vita arról, hogy milyen ifjúsági készségekre van szükség Európa 

fenntarthatóvá tételéhez. Hogyan legyünk környezetvédelmi vezetők? 

Vezetői workshopok: A műhelyek során a fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy olyan vezetői készségeket 

fejlesszenek ki, amelyeket a környezetvédelmi politikában való részvételben használhatnak. 

Kreatív ifjúsági vezetői LAB: a kreatív LAB-ban kreatív ötleteket dolgoznak ki az ifjúság által vezetett 

kezdeményezésekre vonatkozóan. 
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WP5 munkacsomag - Innováció a fenntartható jövőért 
 

Munkacsomag száma WP5 Vezető kedvezményezett 5 - Suceava 

Munkacsomag neve Innováció a fenntartható jövőért 

Kezdő hónap 16 Hónap vége 16 

 

 

 

WP6 munkacsomag - Ifjúsági hangok a zöldebb jövőért 
 

Munkacsomag száma WP6 Vezető kedvezményezett 6 - KEKAVA 

Munkacsomag neve Ifjúsági hangok a zöldebb jövőért 

Kezdő hónap 18 Hónap vége 18 

 

 

 

WP7 munkacsomag - Közösségünk zöldítése 
 

Munkacsomag száma WP7 Vezető kedvezményezett 7 - UJBUDA 

Célok 

- A résztvevők kreativitásának és innovációjának előmozdítása, hogy új ötleteket és megközelítéseket dolgozzanak ki a 

környezeti kihívások kezelésére. 

- A résztvevők készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése a tervezői gondolkodás és a maker terek terén a 

fenntarthatóság és a környezetvédelmi intézkedések előmozdítása érdekében. 

- Lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy gyakorlati projektekben vegyenek részt, például fenntartható 

művészeti installációk létrehozásában, a fenntarthatóság és a környezetvédelmi intézkedések előmozdítása érdekében. 

- A különböző európai településekről érkező résztvevők közötti együttműködés és tudásmegosztás 

elősegítése. A fenntartható innováció, a kreativitás és a művészi kifejezés legjobb gyakorlatainak 

Leírás 

Design thinking workshopok: A fiatalok megosztják egymással az ötleteket a művészeti installációkról, amelyeket az 

esemény során készítenek. 

Alkotóterek és kreatív laboratóriumok: a fiatalok gyakorlati projekteken 

dolgoznak és fenntartható művészeti installációkat hoznak létre. 

Social Media LAB: a fiatalok a közösségi médiát, különösen a TikTokot és az Instagramot használva osztják meg a 

fenntartható művészettel kapcsolatos videókat és tartalmakat. 

Célok 

- Lehetőség biztosítása a résztvevők számára, hogy megosszák tapasztalataikat és nézőpontjaikat a környezeti 

neveléssel, a városi közösségekkel és a fiatalok szerepvállalásával kapcsolatban. 

- A projektpartnerek és a résztvevők között a közösség és az együttműködés érzésének elősegítése. 

- A fiatalok által irányított környezeti akciókkal és fenntarthatósággal kapcsolatos közös kihívások és lehetőségek 

azonosítása a városi közösségekben Európa-szerte. 

- Megvitatja az e kihívások leküzdésére és a városi közösségek fenntarthatóságának előmozdítására irányuló 

stratégiákat. 

Leírás 

Ifjúsági vita: A fiatalok megvitatják, hogy milyen szerepet játszanak és hogyan járulnak hozzá 

Európa zöldebbé tételéhez. Szerepjáték: Ifjúság akkor és most! 

Green Youth Talk és a helyi hatóságok: Nyilvános ifjúsági beszéd a témában: Zöldebb 

Európa! A beszédet egy nyitott térben tartják meg, azzal a céllal, hogy elősegítsék a környezetvédelmi tanfolyamokat. 
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Munkacsomag neve Közösségünk zöldítése 

Kezdő hónap 20 Hónap vége 20 

 

 

 

WP8 munkacsomag - Online konferencia: "Ifjúság és a helyi városi környezet: oktatás, 

közösségi szerepvállalás és környezetvédelem" 
 

Munkacsomag száma WP8 Vezető kedvezményezett 1 - SIENA 

Munkacsomag neve Online konferencia: "Ifjúság és a helyi városi környezet: oktatás, közösségi 

szerepvállalás és környezetvédelem" 

Kezdő hónap 22 Hónap vége 22 

 

 

Célok 

- Közösségi alapú környezetvédelmi akcióprojektek előmozdítása a városi területeken Európa-szerte. 

- A résztvevőknek gyakorlati tapasztalatot nyújtanak a fenntartható megoldások kidolgozásában és végrehajtásában a 

saját közösségükben. 

- A különböző európai településekről érkező résztvevők közötti együttműködés és tudásmegosztás elősegítése. 

- A résztvevők készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése a fenntartható gyakorlatok terén, például faültetés, 

hulladékcsökkentési kezdeményezések és takarítási kampányok. 

- A résztvevők ösztönzése arra, hogy vállaljanak aktív szerepet a fenntarthatóság előmozdításában saját 

közösségükben, különösen a közösségi alapú környezetvédelmi intézkedéseken keresztül. 

cselekvési projektek. 

- A fenntartható életmód és a környezetvédelmi intézkedések legjobb gyakorlatainak azonosítása és népszerűsítése. 

Leírás 

Zöld műhely: Ez a workshop a fenntartható életmódról és a környezetvédelmi intézkedésekről fog szólni. 

Workshop és ifjúsági zöld beszélgetés: A fiatalok megosztják egymással ötleteiket arról, hogyan 

járulhatnak hozzá a zöld fellépésekhez. Kézzelfogható környezetvédelmi akcióprojekt: faültetés, 

hulladékcsökkentési kezdeményezések, 

Célok 

- Fórumot biztosít szakértőknek, politikai döntéshozóknak és érdekelt feleknek, hogy megvitassák a városi területeken 

élő fiatalok környezeti kihívásait és lehetőségeit. 

- A tudásmegosztás és az együttműködés előmozdítása a környezeti nevelés, a közösségi szerepvállalás, az 

éghajlatváltozás, a megújuló energiaforrások, a fenntartható fejlődés és a fenntartható fejlődés területén. 

városfejlesztés és környezeti igazságosság. 

- A fiatalok által vezetett környezetvédelmi akciók és fenntarthatósági kezdeményezések legjobb gyakorlatainak és új 

tendenciáinak azonosítása. 

- A projektpartnerek, az érdekeltek és a résztvevők között a közösség és az együttműködés érzésének elősegítése. 

- A résztvevők megértése a fiatalok elkötelezettségének és a közösségi alapú környezetvédelmi cselekvésnek a 

fenntarthatóság előmozdításában betöltött szerepéről. 

- Ösztönözze a résztvevőket, hogy vállaljanak aktív szerepet a fenntarthatóság és a környezetvédelmi intézkedések 

előmozdításában saját közösségükben. 

- Lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy részt vegyenek panelbeszélgetéseken, vitákon és online 

műhelymunkákon a környezeti nevelésről, a közösségi szerepvállalásról, az éghajlatváltozásról, a megújuló energiáról, 

Leírás 

Online konferencia: panelbeszélgetések, viták és online workshopok a témában: "Ifjúság 

és a helyi városi környezet: oktatás, közösségi szerepvállalás és környezetvédelem" 
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WP9 munkacsomag - "Ed.U.Co. - Oktatási városi közösség: Európai környezeti hálózat a 

fiatalok szerepvállalásának erősítéséért és a közösségépítésért - Touch Down" 
 

Munkacsomag száma WP9 Vezető kedvezményezett 8 - ATHIENOU 

Munkacsomag neve "Ed.U.Co. - Oktatási városi közösség: Touch Down" 

Kezdő hónap 24 Hónap vége 24 

 

 

Célok 

- Multiplikátor esemény a projekt eredményeinek nagymértékű terjesztése érdekében. 

- Elmélkedés Európa és a helyi közösségek jelenéről és jövőjéről. 

- A helyi közösségek és a fiatalok szerepének fontosságáról a fenntartható zöld energiával kapcsolatban 

Leírás 

Záró konferencia: Konferencia szakértőkkel, a helyi és regionális hatóságok, a nem kormányzati szervezetek 

képviselői és a fiatalok részvételére. 

Terjesztési esemény: A résztvevők az utcán és a közösségi médiában osztják meg a projekt során szerzett ismereteiket. 
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SZEMÉLYZETI MUNKA 

 

Személyi ráfordítás résztvevőnként 

Támogatás előkészítés (Munkacsomagok - ráfordítás képernyő) - Adja meg az adatokat. 

Résztvevő WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 WP9 Összesen személy-

hónapok 

1 - SIENA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 

2 - Finestrat 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 

3 - E TRIKALA AE 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 

4 - KOCEVJE 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 

5 - Suceava 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 

6 - KEKAVA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 

7 - UJBUDA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 

8 - ATHIENOU 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 

Összesen személy-hónapok 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 72.00 
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A TELJESÍTENDŐ FELADATOK LISTÁJA 

 

Megvalósítandó feladatok 

Támogatás előkészítése (Deliverables képernyő) - Adja meg 

az információkat. A használt címkék jelentése: 

Nyilvános - teljesen nyílt (  automatikusan online közzéteszik) 

Érzékeny - a támogatási megállapodás feltételei szerint korlátozott 

EU-besorolás -RESTREINT-UE/EU-RESTRICTED, CONFIDENTIEL-UE/EU-CONFIDENTIAL, SECRET-UE/EU-SECRET a 2015/444 határozat értelmében. 

Szállítási 

szám 

Átadandó neve Munkac

somag 

száma 

Vezető kedvezményezett Típus Terjesztési szint Due

 Dát

um 

(hónap) 

D1.1 Eseményleíró lap 1 (WP1) WP1 1 - SIENA R - Dokumentum, jelentés PU - Nyilvános 3 

D2.1 Eseményleíró lap 2 (WP2) WP2 1 - SIENA R - Dokumentum, jelentés PU - Nyilvános 5 

D3.1 Eseményleíró lap 3 (WP3) WP3 1 - SIENA R - Dokumentum, jelentés PU - Nyilvános 8 

D4.1 Eseményleíró lap 4 (WP4) WP4 1 - SIENA R - Dokumentum, jelentés PU - Nyilvános 12 

D5.1 Eseményleíró lap 5 (WP5) WP5 1 - SIENA R - Dokumentum, jelentés PU - Nyilvános 16 

D6.1 Eseményleíró lap 6 (WP6) WP6 1 - SIENA R - Dokumentum, jelentés PU - Nyilvános 18 

D7.1 Eseményleíró lap 7 (WP7) WP7 1 - SIENA R - Dokumentum, jelentés PU - Nyilvános 20 

D8.1 8. eseményleíró lap (WP8) WP8 1 - SIENA R - Dokumentum, jelentés PU - Nyilvános 22 

D9.1 9. eseményleíró lap (WP9) WP9 1 - SIENA R - Dokumentum, jelentés PU - Nyilvános 24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32015D0444&qid=1586092489803
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D1.1. szállítandó - Eseményleíró lap 1 (WP1) 
 

Megvalósítandó szám D1.1 Vezető kedvezményezett 1 - SIENA 

Átadandó neve Eseményleíró lap 1 (WP1) 

Típus R - Dokumentum, jelentés Terjesztési szint PU - Nyilvános 

Esedékesség (hónap) 3 Munkacsomag száma WP1 

 

 

D2.1. teljesítendő - 2. eseményleíró lap (WP2) 
 

Megvalósítandó szám D2.1 Vezető kedvezményezett 1 - SIENA 

Átadandó neve Eseményleíró lap 2 (WP2) 

Típus R - Dokumentum, jelentés Terjesztési szint PU - Nyilvános 

Esedékesség (hónap) 5 Munkacsomag száma WP2 

 

 

D3.1. teljesítendő - 3. eseményleíró lap (WP3) 
 

Megvalósítandó szám D3.1 Vezető kedvezményezett 1 - SIENA 

Átadandó neve Eseményleíró lap 3 (WP3) 

Típus R - Dokumentum, jelentés Terjesztési szint PU - Nyilvános 

Esedékesség (hónap) 8 Munkacsomag száma WP3 

 

Leírás 

50 közvetlen résztvevő 7-9 országból. 

A jelentés a következő információkat tartalmazza: 

-A rendezvény és tevékenységeinek leírása 

-Célcsoportok, esemény időtartama 

- A résztvevők száma 

-nemek szerinti bontásban a részvételre vonatkozó adatok (női, férfi, nem bináris 

)-Az esemény honlapja/linkje 

Leírás 

50 közvetlen résztvevő 7-9 országból. 

A jelentés a következő információkat tartalmazza: 

-A rendezvény és tevékenységeinek leírása 

-Célcsoportok, esemény időtartama 

- A résztvevők száma 

-nemek szerinti bontásban a részvételre vonatkozó adatok (női, férfi, nem bináris) 

-Az esemény honlapja/link 

Leírás 

50 közvetlen résztvevő 7-9 országból. 

A jelentés a következő információkat tartalmazza: 

-A rendezvény és tevékenységeinek leírása 
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D4.1. teljesítendő - 4. eseményleíró lap (WP4) 
 

Megvalósítandó szám D4.1 Vezető kedvezményezett 1 - SIENA 

Átadandó neve Eseményleíró lap 4 (WP4) 

Típus R - Dokumentum, jelentés Terjesztési szint PU - Nyilvános 

Esedékesség (hónap) 12 Munkacsomag száma WP4 

 

 

D5.1. teljesítendő - 5. eseményleíró lap (WP5) 
 

Megvalósítandó szám D5.1 Vezető kedvezményezett 1 - SIENA 

Átadandó neve Eseményleíró lap 5 (WP5) 

Típus R - Dokumentum, jelentés Terjesztési szint PU - Nyilvános 

Esedékesség (hónap) 16 Munkacsomag száma WP5 

 

 

D6.1. szállítandó - 6. eseményleíró lap (WP6) 
 

Megvalósítandó szám D6.1 Vezető kedvezményezett 1 - SIENA 

Átadandó neve Eseményleíró lap 6 (WP6) 

Típus R - Dokumentum, jelentés Terjesztési szint PU - Nyilvános 

Esedékesség (hónap) 18 Munkacsomag száma WP6 

-Célcsoportok, esemény időtartama 

- A résztvevők száma 

-nemek szerinti bontásban a részvételre vonatkozó adatok (női, férfi, nem bináris) 

-Az esemény honlapja/link 

Leírás 

50 közvetlen résztvevő 7-9 országból. 

A jelentés a következő információkat tartalmazza: 

-A rendezvény és tevékenységeinek leírása 

-Célcsoportok, esemény időtartama 

- A résztvevők száma 

-nemek szerinti bontásban a részvételre vonatkozó adatok (női, férfi, nem bináris) 

-Az esemény honlapja/link 

Leírás 

50 közvetlen résztvevő 7-9 országból. 

A jelentés a következő információkat tartalmazza: 

-A rendezvény és tevékenységeinek leírása 

-Célcsoportok, esemény időtartama 

- A résztvevők száma 

-nemek szerinti bontásban a részvételre vonatkozó adatok (női, férfi, nem bináris) 

-Az esemény honlapja/link 
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D7.1. szállítandó - 7. eseményleíró lap (WP7) 
 

Megvalósítandó szám D7.1 Vezető kedvezményezett 1 - SIENA 

Átadandó neve Eseményleíró lap 7 (WP7) 

Típus R - Dokumentum, jelentés Terjesztési szint PU - Nyilvános 

Esedékesség (hónap) 20 Munkacsomag száma WP7 

 

 

D8.1. szállítandó - 8. eseményleíró lap (WP8) 
 

Megvalósítandó szám D8.1 Vezető kedvezményezett 1 - SIENA 

Átadandó neve 8. eseményleíró lap (WP8) 

Típus R - Dokumentum, jelentés Terjesztési szint PU - Nyilvános 

Esedékesség (hónap) 22 Munkacsomag száma WP8 

 

Leírás 

50 közvetlen résztvevő 7-9 országból. 

A jelentés a következő információkat tartalmazza: 

-A rendezvény és tevékenységeinek leírása 

-Célcsoportok, esemény időtartama 

- A résztvevők száma 

-nemek szerinti bontásban a részvételre vonatkozó adatok (női, férfi, nem bináris) 

-Az esemény honlapja/link 

Leírás 

50 közvetlen résztvevő 7-9 országból. 

A jelentés a következő információkat tartalmazza: 

-A rendezvény és tevékenységeinek leírása 

-Célcsoportok, esemény időtartama 

- A résztvevők száma 

-nemek szerinti bontásban a részvételre vonatkozó adatok (női, férfi, nem bináris) 

-Az esemény honlapja/link 

Leírás 

150 közvetlen résztvevő 7-9 országból. 

A jelentés a következő információkat tartalmazza: 

-A rendezvény és tevékenységeinek leírása 

-Célcsoportok, esemény időtartama 

- A résztvevők száma 

-nemek szerinti bontásban a részvételre vonatkozó adatok (női, férfi, nem bináris) 

-Az esemény honlapja/link 
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D9.1. teljesítendő - 9. eseményleíró lap (WP9) 
 

Megvalósítandó szám D9.1 Vezető kedvezményezett 1 - SIENA 

Átadandó neve 9. eseményleíró lap (WP9) 

Típus R - Dokumentum, jelentés Terjesztési szint PU - Nyilvános 

Esedékesség (hónap) 24 Munkacsomag száma WP9 

 

Leírás 

50 közvetlen résztvevő 7-9 országból. 

A jelentés a következő információkat tartalmazza: 

-A rendezvény és tevékenységeinek leírása 

-Célcsoportok, esemény időtartama 

- A résztvevők száma 

-nemek szerinti bontásban a részvételre vonatkozó adatok (női, férfi, nem bináris) 

-Az esemény honlapja/link 
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MÉRFÖLDKÖVEK LISTÁJA 

 

Mérföldkövek 

Támogatás előkészítése (Mérföldkövek képernyő) - Adja meg az információkat. 

Mérföld

kő Nem 

Mérföldkő neve Munkacsomag 

száma 

Vezető kedvezményezett Az ellenőrzés eszközei Due

 Dát

um (hónap) 

1 Féléves felülvizsgálat WP4 1 - SIENA Féléves jelentés 12 

 

 

A KRITIKUS KOCKÁZATOK LISTÁJA 

 

Kritikus kockázatok és kockázatkezelési stratégia 

Támogatás előkészítése (Kritikus kockázatok képernyő) - Adja meg az információt. 

Kockáz

ati 

szám 

Leírás Munkacsomag 

száma(i) 

Javasolt enyhítő intézkedések 

1 A tag kötelezettségeinek elmulasztása WP1, WP5, WP8, 

WP7, WP3, WP2, 

WP6, WP9, WP4 

A meg nem felelés okának azonosítása. A 

motiváció növelése. 

A feladatok és a költségvetés átszervezése. 

A partner cseréje. 

2 A menetrenddel kapcsolatos késedelmek WP1, WP5, WP7, 

WP8, WP3, WP2, 

WP6, WP9, WP4 

A konzorciummal egyeztetett reális ütemterv. 

Határidőben szervezett és a teljes konzorcium számára elérhető ütemterv. A 

tevékenységek megvalósításában elért előrehaladás folyamatos értékelése. 

Valamennyi partner segítsége az időnkénti késedelmek leküzdésében. 

3 A partnerek közötti kommunikációs zavarok WP1, WP5, WP7, A projekt kommunikációs tervét követni fogják. 
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Kritikus kockázatok és kockázatkezelési stratégia 

Támogatás előkészítése (Kritikus kockázatok képernyő) - Adja meg az információt. 

Kockáz

ati 

szám 

Leírás Munkacsomag 

száma(i) 

Javasolt enyhítő intézkedések 

  WP8, WP3, WP2, 

WP6, WP9, WP4 

Mindenki számára könnyen érthető kommunikációs eszközöket és protokollokat 
biztosítunk. 

Közös és széles körben elterjedt technológiai csatornákat fognak használni. 

A projektvezető biztosítja a partnerek közötti megfelelő kommunikációt. 

4 Dokumentáció elvesztése WP1, WP5, WP7, 

WP8, WP3, WP2, 

WP6, WP9, WP4 

A tagokat arra ösztönzik, hogy minden dokumentációról készítsenek digitális másolatot. 

A tagok megőrzik az eredeti példányokat, és felelősek azok megőrzéséért. A 

számítógépes rendszereket redundánsan kell használni 
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FONTOS FIGYELMEZTETÉS 

 
Mi az intézkedés leírása (DoA)? 

Az intézkedés leírása (DoA) a támogatási megállapodás melléklete, amely tartalmazza a projekt végrehajtásának 
részleteit. Az uniós támogatási keretpartnerségek (FPA-k) esetében ezt a mellékletet cselekvési tervnek nevezik. 

2 részből áll, amelyeket a benyújtott javaslatból kell generálni: 

Az A. rész strukturált táblázatokat tartalmaz a projektinformációkkal 

A B. rész az elvégzendő munka leírása. 

 A B részt (+ mellékletek) a Támogatás előkészítési dokumentumok képernyőn kell feltölteni.  

 
Győződjön meg arról, hogy a B. rész szinkronban van a képernyőkre beírt információkkal. Győződjön meg arról, 

hogy minden változtatást egyeztetnek velünk. 

Az A. részt az informatikai rendszer generálja. Ez azon az információn alapul, amelyet Ön a portál támogatás-
előkészítő képernyőin ad meg. 
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AZ INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA (A. RÉSZ) 
[az FPA-k esetében: Cselekvési terv (A. RÉSZ)] 

FELSŐOLDAL 

Az intézkedés leírásának (DoA) A. részét közvetlenül a portál támogatás-előkészítő képernyőin kell kitölteni. 

 

PROJEKT 

Támogatás előkészítése (Általános információk képernyő) - Adja meg az adatokat. 

A projekt száma: 101138077 

 
A projekt neve: 

Ed.U.CO - Educational Urban Community: Európai 
környezeti hálózat a fiatalok szerepvállalásának 
erősítéséért és a közösségépítésért 

A projekt rövidítése: Ed.U.CO 

 
Hívjon: 

CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT benyújtott CERV- 
2023-CITIZENS-TOWN-NT / 20 Apr 2023 

Téma: CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT 

Az intézkedés típusa: CERV-LS 

Szolgáltatás: EACEA/B/03 

A projekt kezdete: 22/01/2024 

A projekt időtartama: 24 hónap 

 
 
 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

A projekt 

összefoglalása A 

résztvevők listája 

A munkacsomagok listája 

Személyzeti ráfordítások 

A teljesítendő feladatok listája (nem vonatkozik a HTM-ekre) 

A mérföldkövek (eredmények/eredmények) listája (nem/nem az FPA-k esetében) 

A kritikus kockázatok listája (a FPA-k esetében nincs) 



Projekt: [szám beillesztése] - [betűszó beillesztése] - [felhívás 
azonosítója beillesztése]. A dokumentumhoz kapcsolódóan Ref. Ares(2023)8083670 - 

27/11/2023 EU-támogatások: Az intézkedés leírása (DoA) - 1. melléklet (CERV): V1.0 - 
01.04.2021 

4 

 

 

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ 
 

 
A RÉSZTVEVŐK LISTÁJA 

 

RÉSZVEVŐK 

Támogatás előkészítése (Kedvezményezettek képernyő) - Adja meg az adatokat. 

Partner 
Nem 

Szerepvál
lalás 

Rövid név Jogi név Ország PIC 

1 COO SIENA COMUNE DI SIENA IT 954435672 

2 BEN FINESTRAT AYUNTAMIENTO DE 
FINESTRAT 

ES 891013871 

3 BEN E TRIKALA AE ANAPTYXIAKI ETAIREIA 
DIMOU TRIKKAION 

ANAPTYXIAKI ANONYMI 
ETAIREIA OTA 

EL 991940043 

4 BEN INK. KOCEVJE PODJETNISKI INKUBATOR 
KOCEVJE, JAVNI ZAVOD ZA 

PODJETNISTVO, 
IZOBRAZEVANJE IN DRUGE 

DEJAVNOSTI 

SI 899183793 

5 BEN SUCEAVA MUNICIPUL SUCEAVA RO 957056418 

6 BEN KEKAVA KEKAVA TELEPÜLÉS 
ÖNKORMÁNYZATA 

LV 938788893 

7 BEN UJBUDA BUDAPEST FOVAROS XI 
KERULET UJBUDA 
ONKORMANYZATA 

HU 941487142 

8 BEN ATHIENOU ATHIENOU DIMOS CY 907666928 

Az Ed.U.Co. projekt célja egy olyan oktatási célú környezeti városi közösség létrehozása, amely a fiatalok szerepvállalását 
és a közösségépítést szolgáló európai környezetvédelmi hálózatként működik. A projekt célja, hogy a különböző 
városokban és országokban élő fiatalokat összekapcsolja, hogy együttműködjenek az éghajlati és környezeti problémák 
fenntartható megoldása érdekében. 
A projekt célja, hogy a városi terekben zajló, egyenrangú partnerek közötti cserék és oktatási események révén a 
következőkre törekedjen 

a polgárok társadalmi szerepvállalásának javítása és az Unió demokratikus életében való aktív részvételük előmozdítása. 
A projekt célja a városi tervezés, az ökológia, a fenntarthatóság, a történelem és a kulturális sokszínűség megértésének 
előmozdítása és javítása a polgárok és az érdekelt felek körében, valamint a fiatalok készségeinek és ismereteinek 
fejlesztése a környezetvédelemmel, az energiával és a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekben, valamint a 
cselekvőképességük és a közösségükben történő pozitív változások létrehozásának képességének fejlesztése. A 
projektben 8 városi partner és 8 nemzetközi rendezvény vesz részt, és célja, hogy közvetlenül több mint 400 résztvevőt 

A projekt összefoglalása 

Támogatás előkészítése (Általános információk képernyő) - Adja meg a projekt általános leírását (beleértve a hátteret 
és az általános célkitűzéseket, a tervezett tevékenységeket és a főbb eredményeket, valamint a várt eredményeket és 
hatásokat (a célcsoportokra, a változtatási eljárásokra, a kapacitásokra, az innovációra stb. vonatkozóan). Ennek az 
összefoglalónak világos képet kell adnia az olvasóknak arról, hogy miről szól a projektje. 

Használja a projekt összefoglalóját a javaslatában. 
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A MUNKACSOMAGOK LISTÁJA 
 

Munkacsomagok 

Támogatás előkészítés (Munkacsomagok képernyő) - Adja meg az adatokat. 

Munkac
somag 
száma 

Munkacsoma
g neve 

Vezető 
kedvezményezett 

Erőfes
zítés 
(személ
y-
hónapo
k) 

Kezdő hónap Hónap vége A teljesítendő 
dokumentum(ok) 

száma(i) 

1 "Zöldítsük együtt a 
jövőnket" - Kickoff 
találkozó 

SIENA 8 3 3 1 

2 Fenntartható jövő 
építése 

FINESTRAT 8 5 5 2 

3 Közösségek és 
szabad területek 
összekapcsolása a 
zöldebb jövőért 

E TRIKALA AE 8 8 8 3 

4 A környezetvédelmi 
vezetők következő 
generációjának 
képessé tétele 

INK. KOCEVJE 8 12 12 4 

5 Innováció a 
fenntartható 
jövőért 

SUCEAVA 8 16 16 5 

6 Ifjúsági hangok a 
zöldebb jövőért 

KEKAVA 8 18 18 6 

7 Közösségünk 
zöldítése 

UJBUDA 8 20 20 7 

8 Online 
konferencia: 
"Ifjúság és helyi 

SIENA 8 22 22 8 
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 városi környezet: 
oktatás, 
közösségi 
szerepvállalás és 
környezeti 
gondoskodás" 

     

9 "Ed.U.Co. - 
Oktatási városi 
közösség: Touch 
Down" - Európai 
környezeti hálózat 
a fiatalok 
szerepvállalásána
k erősítéséért és 
közösségépítéséér
t. 

ATHIENOU 8 24 24 9 

 
SZEMÉLYZETI MUNKA 

 
 

Személyi ráfordítás résztvevőnként 

Támogatás előkészítés (Munkacsomagok - ráfordítás képernyő) - Adja meg az adatokat. 

Résztvevő WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 WP9 Összesen személy-hónapok 

SIENA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

FINESTRAT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

E TRIKALA AE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

INK. KOCEVJE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

SUCEAVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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KEKAVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

UJBUDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ATHIENOU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Összesen személy-
hónapok 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 
SZÁLLÍTANDÓ TERMÉKEK LISTÁJA (n/a az FPA-k esetében) 

 

Megvalósítandó feladatok 

Támogatás előkészítése (Deliverables képernyő) - Adja 

meg az adatokat. A használt címkék jelentése: 

Nyilvános - teljesen nyílt (  automatikusan online közzéteszik) 

Érzékeny - a támogatási megállapodás feltételei szerint korlátozott 

EU-besorolás - RESTREINT-UE/EU-RESTRICTED, CONFIDENTIEL-UE/EU-CONFIDENTIAL, SECRET-UE/EU-SECRET a 2015/444 határozat értelmében. Más szabályok (pl. 
nemzeti vagy nemzetközi szervezet) szerint minősített tételek esetében kérjük, válassza ki az ezzel egyenértékű uniós minősítési szintet. 

 
Szállítási szám 

 
Átadandó neve 

Munkacsoma
g száma 

 
Vezető 
kedvezményezett 

 
Típus 

Terjesztési szint 
 

Esedékesség 
(hónap) 

1 Eseményleíró lap 1 (WP1) 1 SIENA [R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 3 

2 Eseményleíró lap 2 (WP2) 2 FINESTRAT [R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 5 

3 Eseményleíró lap 3 (WP3) 3 E TRIKALA AE [R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 8 

4 Eseményleíró lap 4 (WP4) 4 INK. KOCEVJE [R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 12 
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5 Eseményleíró lap 5 (WP5) 5 SUCEAVA [R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 16 

6 Eseményleíró lap 6 (WP6) 6 KEKAVA [R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 18 

7 Eseményleíró lap 7 (WP7) 7 UJBUDA [R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 20 

8 8. eseményleíró lap (WP8) 8 SIENA [R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 22 

9 9. eseményleíró lap (WP9) 9 ATHIENOU [R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 24 

 
ÉRDEKLŐDÉSI TÉTELEK LISTÁJA (n/a az FPA-k esetében) 

 

Mérföldkövek 

Támogatás előkészítése (Mérföldkövek képernyő) - Adja meg az információkat. 

Mérföldkő Nem Mérföldkő neve Munkacsomag száma Vezető 
kedvezményezett 

Az ellenőrzés eszközei Esedékesség (hónap) 

1 Féléves felülvizsgálat WP2 SIENA Féléves jelentés 12 

 
A KRITIKUS KOCKÁZATOK LISTÁJA (n/a az FPA-k esetében) 

 

Kritikus kockázatok és kockázatkezelési stratégia 
Támogatás előkészítése (Kritikus kockázatok képernyő) - Adja meg az információt. 

Kockázat Nem 
Leírás Munkacsomag 

száma(i) 
Javasolt enyhítő intézkedések 

1 
A tag kötelezettségeinek 
elmulasztása 

WP1, 
WP2,WP3,WP4,WP5 

A meg nem felelés okának azonosítása. 
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  A motiváció növelése. 

 
 

A feladatok és a költségvetés átszervezése. 
 
 

A partner cseréje. 

2 
A menetrenddel kapcsolatos 
késedelmek 

WP1, 
WP2,WP3,WP4,WP5 

A konzorciummal egyeztetett reális ütemterv. 
 
 

Határidőben szervezett és a teljes konzorcium számára elérhető ütemterv. 
 
 

A tevékenységek megvalósításában elért előrehaladás folyamatos értékelése. 
 
 

Valamennyi partner segítsége az időnkénti késedelmek leküzdésében. 

3 
A partnerek közötti kommunikációs 
zavarok 

WP1, 
WP2,WP3,WP4,WP5 

A projekt kommunikációs tervét követni fogják. 
 
 

Mindenki számára könnyen érthető kommunikációs eszközöket és protokollokat biztosítunk. 
 
 

Közös és széles körben elterjedt technológiai csatornákat fognak használni. 
 
 

A projektvezető biztosítja a partnerek közötti megfelelő kommunikációt. 

4 
Dokumentáció elvesztése WP1, 

WP2,WP3,WP4,WP5 
A tagokat arra ösztönzik, hogy minden dokumentumról készítsenek digitális másolatot. 

 
 

A tagok megőrzik az eredeti példányokat, és felelősek azok megőrzéséért. 
 
 

A számítógépes rendszereket redundánsan kell használni 
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AZ INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA (B. RÉSZ) 
[a HTM-ek esetében: Cselekvési terv (B. 

RÉSZ)] TECHNIKAI LEÍRÁS (B. RÉSZ) 

FEDÉLLAP 

A pályázati űrlap B. részét le kell tölteni a portál benyújtási rendszeréből, ki kell tölteni, majd össze kell állítani, és PDF 
formátumban újra fel kell tölteni a rendszerbe. Az 1. oldalt a szürke FONTOS MEGJEGYZÉS mezővel együtt a feltöltés előtt 
törölni kell. 

 

 
Megjegyzés: Kérjük, figyelmesen olvassa el a pályázati felhívás dokumentumában meghatározott feltételeket (nyílt 
felhívások esetén: a portálon közzétéve). Fordítson különös figyelmet az odaítélési kritériumokra; ezek ismertetik, hogy a 
pályázatot hogyan értékelik. 
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PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ 
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1. RELEVANCIA

 

 
Az Ed.U.Co. projekt célja egy olyan oktatási célú környezeti városi közösség létrehozása, amely 

a fiatalok szerepvállalását és a közösségépítést szolgáló európai környezetvédelmi hálózatként 

működik. A projekt célja, hogy a különböző városokban és országokban élő fiatalokat 

összekapcsolja, hogy együttműködjenek az éghajlati és környezeti problémák fenntartható 

megoldása érdekében. A projekt célja, h o g y  a  városi terekben zajló, egymás közötti 

tapasztalatcserék és oktatási rendezvények révén javítsa a polgárok társadalmi szerepvállalását, 

és elősegítse aktív részvételüket az Unió demokratikus életében. A projekt célja a városi tervezés, 

az ökológia, a fenntarthatóság, a történelem és a kulturális sokszínűség megértésének 

előmozdítása és javítása a polgárok és az érdekeltek körében, valamint a fiatalok készségeinek 

és ismereteinek fejlesztése a környezetvédelemmel, az energiával és a fenntarthatósággal 

kapcsolatos kérdésekben, valamint a cselekvésre és a pozitív változások létrehozására való 

képességük fejlesztése a közösségeikben. A projektben 8 városi partner és 8 nemzetközi 

rendezvény vesz részt, és célja, hogy közvetlenül több mint 400 résztvevőt vonjon be, közvetve 

pedig több mint 25 000 embert érjen el. A projekt célja, hogy elősegítse a fiatalok és a helyi 

városi környezetük közötti kapcsolat kialakulását, és arra ösztönözze őket, hogy felelős és 

elkötelezett polgárokká váljanak. 

A projekt összefoglalása 
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1.1 HÁTTÉR ÉS ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK 

 

Háttér és általános célkitűzések 

Írja le a projekt hátterét és indoklását. 

 
Hogyan kapcsolódik a projekt a felhívás tárgyához? Hogyan kapcsolódik a projekt a felhívás általános célkitűzéseihez? 
Hogyan járul hozzá a projekt a felhívás prioritásaihoz? 

A fiatalok döntő szerepet játszanak a környezeti nevelés, a fenntartható városi terek és a 

polgárság előmozdításában. A bolygót öröklő nemzedékként fel kell őket vértezni olyan 

ismeretekkel és készségekkel, amelyekkel kezelni tudják a környezeti kihívásokat és 

fenntarthatóbb jövőt teremthetnek. A környezeti nevelés alapvető fontosságú a fiatalok képessé 

tételében, hogy megértsék a társadalmi, gazdasági és környezeti kérdések összefüggéseit. Ezt 

az oktatást be kell építeni a hivatalos tantervbe, valamint a nem formális tevékenységekbe, 

például a környezetvédelmi klubokba, a közösségi szolgálati projektekbe és a szabadtéri oktatási 

programokba. Azáltal, hogy a fiatalok számára lehetőséget biztosítunk a gyakorlati tanulási 

tapasztalatok megszerzésére, a fiatalok 
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a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos viták és cselekvések nemcsak a környezetnek kedveznek, 

hanem a társadalomban és a demokratikus folyamatban való részvételüket is elősegítik. Az ellenőrizetlen 

gazdasági fejlődés az évek során a környezeti állapot romlásának súlyosbodásához vezetett. Az 

iparosodással együtt járt az ellenőrizetlen népességnövekedés, a felgyorsult urbanizáció, a természeti 

erőforrások - amelyek egy része nem megújuló - fokozott felhasználása és így tovább. Ez a minta nem 

változott, és hatásai csak tovább szaporodtak. A lakosság egy része azonban továbbra is erősíti a 

degradáció e körforgását a fogyasztási tevékenységekkel, míg egy másik, hátrányos helyzetű része ki van 

téve e körforgás közvetlen hatásainak, mivel alternatívák nélkül kerül környezeti szempontból 

kockázatos helyzetbe. Ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon, sürgősen át kell alakítani az ember és a 

természet közötti kapcsolatot. Szükséges, hogy a társadalmi-gazdasági-környezeti kérdésben érintett 

valamennyi szereplő részt vegyen a környezetgazdálkodásban, felelősséget vállalva a megoldások 

keresésében, és tudatában legyen saját szerepének és a megőrzés fontosságának. Ez a paradigmaváltás 

nem mehet végbe egyik napról a másikra, és ennek eléréséhez elengedhetetlen, hogy az oktatás alapjaival 

kezdjük. Az embereknek fel kell ismerniük, hogy egyedül nem elégségesek, és hogy törékenyek a 

természettel szemben, elfogadva, hogy a bolygón élő összes lény között kölcsönös függőségi kapcsolat 

áll fenn. Mind a formális, mind a nem formális oktatás olyan tényezők, amelyek korlátozzák ezt a 

tanulást, és stratégiai elemként működnek, olyan tudatosságot formálva, amely képes kritizálni és 

átstrukturálni a társadalmi viszonyokat, beilleszteni az embert a természetbe. A környezeti nevelés ebből 

a szempontból nézve túllép a természettudományokra való összpontosításon, és tágabb megközelítést 

alkalmaz, amely magában foglalja a társadalom- és humán tudományokat. Tekintettel arra, hogy a 

nyilvánosság mozgósítása létfontosságú a környezetvédelem szempontjából, a pedagógusok jelentős 

felelősséget viselnek, mivel csak az oktatás és a nyilvánosság tájékoztatása révén juthat az egyén 

hanghoz. Mivel az oktatás a tudatosság eszköze, szövetségese lehet a társadalmi egyenlőtlenségek ellen. 

A polgárság helyreállításával, vagy még jobb esetben kiépítésével végső soron a környezetvédelem 

irányítását érhetjük el. A tudatos és kritikus társadalom nevelésével és formálásával lehetővé tehetjük az 

állampolgári jogok gyakorlását. Így látjuk a jelenleg létező ördögi kört, ahol a politikai szegénység 

kedvez az egyenlőtlenségek fenntartásának, az egyenlőtlenségek pedig a környezetromlásnak, ami a 

marginalizált lakosságot környezeti kockázatoknak teszi ki. Ezek a népességcsoportok, akik nem 

rendelkeznek oktatással és politikai szegénységtől szenvednek, nem szólalnak fel, elfogadják a sorsukat, 

és így állandósítják a körforgást. Ez a kör azonban megszakítható és erényessé válhat az oktatás és a 

politikai felhatalmazás révén, ami az életminőség javulásához és az egyenlőtlenségek csökkenéséhez 

vezet. A környezeti nevelés így a megoldások artikulálásának eszközeként jelenik meg, a környezet 

fontosságának társadalmi tudatosításával, az interperszonális kapcsolatok és az ember-természet 

kölcsönhatások szempontjából, megmutatva, hogy lehetséges olyan megoldásokat elérni, amelyek 

egyidejűleg politikailag tudatos, a környezet megőrzéséért aggódó polgárokat képeznek, ami a 

legfontosabb jog a bolygón, az élethez való jog. A környezettudatosság az, ami erőt és megértést biztosít 

az egyéni és kollektív döntések meghozatalához, és cselekvést kezdeményez a társadalmi, kulturális és 

gazdasági túlélés, növekedés és fejlődés, valamint a természet megőrzése és a természeti kutatás 

érdekében. Mára a környezetvédelem égető kérdéssé vált minden akadémikus, értelmiségi, tudós, 

politikai döntéshozó és kormány számára szerte a világon. A környezettudatosságra már gyermekkorban 

fel kell hívni a figyelmet, mivel a gyermekek a jövő döntéshozói. Tisztában kell lenniük a környezeti 

értékekkel kapcsolatos felelősségükkel és kötelességeikkel. 

A városi terek, ahol a fiatalok többsége él, szintén kulcsfontosságúak a környezettudatosság és a 

fenntartható gyakorlatok előmozdításában. A zöld területek - például parkok és kertek - létrehozásával, 

valamint a környezetbarát infrastruktúra - például kerékpárutak és tömegközlekedés - megvalósításával 

a városi területek fenntarthatóbbá és élhetőbbé válhatnak.  
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A fiatalok fontos szerepet játszhatnak az ilyen változások előmozdításában, és részt vehetnek közösségeik 

tervezésében és kialakításában. 

Az állampolgári nevelés szintén alapvető fontosságú a környezeti fenntarthatóság előmozdításában.  

A 

 fiatalok állampolgári jogaik és kötelezettségeik megértése révén aktív részeseivé válhatnak a 

demokratikus folyamatoknak, és a fenntarthatóságot elősegítő politikákért szállhatnak síkra. Emellett 

részt vehetnek közösségi szolgálati tevékenységekben és önkéntes munkában, ami nemcsak személyes 

fejlődésükhöz járul hozzá, hanem a fenntartható gyakorlatokat és a közösségépítést is elősegíti. 

Mindezek alapján a fent leírtak alapján az Ed.U.Co. a következő célokat tűzi ki: 

- Egy európai környezetvédelmi hálózat létrehozása a fiatalok szerepvállalásának erősítése és 

közösségépítés érdekében, amely összekapcsolja a fiatalokat a különböző városokban és országokban, 

elősegítve a közös cél és az együttműködés érzését az éghajlati és környezeti problémák fenntartható 

megoldása érdekében. 

- A környezetvédelemmel, az energiával és a fenntarthatósággal kapcsolatos sürgető kérdésekről szóló, 

egyenrangú felek közötti eszmecserék elősegítése, a fiatalok ösztönzése arra, hogy megosszák személyes 

hozzájárulásukat az aktuális témákhoz, és tanuljanak egymástól. 

- Oktatási rendezvények és műhelymunkák szervezése olyan városi terekben, amelyek kapcsolódnak a 

vitatémához, mint például zöld területek a környezeti témákhoz, kulturális örökségi helyszínek a 

kulturális témákhoz, és szociális struktúrák a szolidaritással kapcsolatos témákhoz, a helyalapú tanulás 

és a közösségépítés hangsúlyozása érdekében. 

- A polgárok társadalmi szerepvállalásának növelése és az Unió demokratikus életében való aktív 

részvételük előmozdítása a közösséghez tartozás érzésének erősítése és a fiatalok képessé tétele arra, 

hogy fellépjenek az éghajlati és környezeti kérdésekben. 

- A fiatalok készségeinek és ismereteinek fejlesztése a környezetvédelemmel, az energiával és a 

fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekben, valamint a cselekvésre és a közösségükben történő pozitív 

változások létrehozására való képességük fejlesztése. 

- A városi tervezés, az ökológia, a fenntarthatóság, a történelem és a kulturális sokszínűség jobb 

megértése a polgárok és az érdekeltek körében. 

- Olyan város hírnevének növelése, amely értékeli az oktatást, a közösségi szerepvállalást és a 

környezetvédelemmel való törődést. 

- A fiatalok és a helyi városi környezetük közötti kapcsolat erősítése, arra ösztönözzük őket, hogy 

 felelős és elkötelezett állampolgárokká váljanak. 

 

Az Ed.U.Co. projekt egy fontos kezdeményezés, amely a fiatalokat képessé teszi a fenntarthatóság 

előmozdítására Európában. Ez a projekt 8 európai önkormányzat hálózata, amelyek együtt fognak 

dolgozni a fiatalok hozzájárulásának és a társadalomban elfoglalt helyüknek a hasznosítása érdekében. 
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Európa zöldebbé tétele a fenntartható energia és erőforrások előmozdítása révén. A cél az európai fiatalok 

életminőségének javítása a fenntartható Európában. A fiatalok aktív részvétele alapvető fontosságú lesz 

abban, hogy jobban megértsék, tudatosítsák és megértsék a fenntartható energiák és erőforrások 

fontosságát Európa jövője szempontjából. Tudásuk, képességeik és a környezeti kérdésekben való 

részvételre és a demokratikus folyamatban való részvételre vonatkozó lehetőségeik révén aktív 

szereplőivé válhatnak a változásnak, és fenntarthatóbb jövőt teremthetnek maguk és a jövő generációi 

számára. Az Ed.U.Co. projekt célja továbbá a közösségépítés elősegítése azáltal, hogy különböző európai 

városok fiataljait összehozza a legjobb gyakorlatok megosztása és a fenntartható gyakorlatokkal 

kapcsolatos eszmecsere céljából. 

 

 

A projekt 24 hónapig tart, és a tapasztalatcserére, a kultúrák közötti párbeszédre, a vitára és a közös 

gondolkodásra összpontosít. E 24 hónap alatt a különböző résztvevő szervezetek 8 nemzetközi találkozót 

szerveznek, ahol a különböző társadalmi környezetből érkező fiatalok különböző szempontokról fognak 

gondolkodni és vitatkozni a várostervezéssel, az ökológiával, a fenntarthatósággal, a történelemmel, a 

kulturális sokszínűséggel és a zöld Európával kapcsolatban, valamint arról, hogy miként járulhatnak 

hozzá Európa fenntarthatóvá és függetlenné tételéhez, konferenciák, műhelymunkák, nyílt viták, viták, 

de néhány alternatív és dinamikusabb tevékenység révén is, amelyek ösztönző környezetet teremtenek: 

szerepjátékok, kreatív zöld laboratóriumok, nyitott mozifórumok, geocaching, fotótúra stb. formájában. 

A résztvevő települések mindegyikében helyi és regionális szinten munkacsoportok és terjesztési 

tevékenységek jönnek létre, amelyek segítenek a hálózat által generált üzenetek terjesztésében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 SZÜKSÉGLETELEMZÉS ÉS KONKRÉT CÉLKITŰZÉSEK 
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Szükségletelemzés és konkrét célkitűzések (n/a programkapcsolati pontok esetében) 

Adjon igényfelmérést. A szükséglet a meglévő és a szükséges/hasznos vagy hasznos dolgok közötti szakadékot jelenti. 

 
Az igényfelmérésnek kell kiindulópontnak lennie. Adja meg, hogy milyen szükségletekkel fog foglalkozni, és hogyan 
állapították meg azokat. A felmérésnek konkrétnak kell lennie, és a célcsoport tényleges szükségleteire kell 
összpontosítania. A felmérésnek releváns, megbízható adatokat kell tartalmaznia, és olyan megalapozott elemzést, 
amely egyértelműen bizonyítja az intézkedés szükségességét (ezért kerülje az általános jellegű hivatkozásokat). 

 
nyilatkozatok és információk a célcsoport problémáiról és igényeiről). A szükségletfelmérésnek tartalmaznia kell a nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos megfontolásokat, 
amelyek meghatározzák a nők és férfiak, lányok és fiúk közötti és a nők és férfiak, lányok és fiúk közötti különbségeket a 
társadalomban elfoglalt relatív helyzetük, valamint az erőforrások, lehetőségek, korlátok és hatalom adott környezetben 
való megoszlása tekintetében. A szükségletfelmérést alátámasztó adatokat lehetőség szerint nemek, valamint életkor 

vagy fogyatékosság szerinti bontásban kell megadni. Hivatkozhat meglévő kutatásokra, tanulmányokra és korábbi 

A fiatalok döntő szerepet játszanak a fenntartható városi terek kialakításában és az 

állampolgárság előmozdításában. A vezetők következő generációjaként egyedülálló helyzetben 

vannak, hogy közösségük és környezetük jövőjét alakítsák. sok fiatalnak kihívást jelent a 

környezeti oktatáshoz való hozzáférés, a döntéshozatali folyamatokban való részvétel és az 

érdekérvényesítés. 
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környezeti kihívások. A projekt révén a fiatalok mind formális, mind nem formális keretek között magas 

színvonalú környezeti nevelési lehetőségekhez jutnak majd hozzá. Megismerik a társadalmi, gazdasági 

és környezeti kérdések összefüggéseit, és képessé válnak a fenntartható gyakorlatok képviseletére. A 

projekt emellett elősegíti a fiatalok körében az állampolgárság, a jogok és a felelősség jobb megértését. 

Ez a tudás képessé teszi őket arra, hogy aktívan részt vegyenek a demokratikus folyamatokban, és a 

fenntarthatóságot elősegítő politikákért szálljanak síkra. 

 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által végzett tanulmány szerint a fiatalokat különösen 

foglalkoztatják a környezetvédelmi kérdések, és nagyobb valószínűséggel vesznek részt fenntartható 

magatartásformákban, mint az idősebb generációk. A környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos 

döntéshozatali folyamatokban való részvételük azonban akadályokba ütközik. Az Eurobarometer által 

végzett felmérés szerint az európaiaknak csak 43%-a gondolja úgy, hogy a helyi döntéshozatali 

folyamatokban meghallgatják a hangját. A Manchester Egyetem által végzett kutatás megállapította, 

hogy a városi területeken található zöldterületek jelentős pozitív hatással lehetnek a fiatalok mentális 

egészségére és jólétére. A zöldterületek lehetőséget nyújtanak a fizikai aktivitásra, a társadalmi 

interakciókra és a természettel való kapcsolatra. A Leedsi Egyetem által végzett tanulmány 

megállapította, hogy azok a fiatalok, akik részt vesznek közösségi alapú környezetvédelmi projektekben, 

nagyobb valószínűséggel alakítják ki a közösségük iránti felelősségtudatot, és nagyobb mértékben 

vesznek részt a döntéshozatali folyamatokban. Az Európai Bizottság által végzett kutatás megállapította, 

hogy azok a fiatalok, akik részt vesznek civil tevékenységekben, nagyobb valószínűséggel válnak aktív 

és elkötelezett állampolgárokká későbbi életük során. Ez magában foglalja a környezetvédelmi és 

fenntarthatósági kezdeményezésekben való részvételt is. 

Átfogó igényfelmérést végeztek annak érdekében, hogy azonosítsák a városi közösségekben élő fiatalok 

előtt álló hiányosságokat és kihívásokat Európa-szerte, a környezeti nevelésre, a fenntartható városi 

terekre és az állampolgárságra összpontosítva. Ez az elemzés figyelembe vette a célcsoport különböző 

hátterét és tapasztalatait, valamint a nemek közötti egyenlőségi kérdéseket és a 

megkülönböztetésmentesség szempontjait. A következő kulcsfontosságú szükségleteket azonosították: 

• A környezeti nevelés hiánya: A városi területeken sok fiatal nem jut megfelelő környezeti 

neveléshez, sem formális, sem nem formális keretek között. Ez a hiányosság azt eredményezte, 

hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők összefüggéseit csak korlátozottan értik 

meg, 

és környezeti problémák, valamint az e kihívások kezeléséhez szükséges készségek hiánya. A 

vonatkozó adatok azt mutatják, hogy Európában az iskoláknak csak kis százaléka kínál 

környezeti nevelést a tanterv részeként, míg a környezetvédelemmel kapcsolatos nem formális 

oktatási tevékenységek még kevésbé elterjedtek. 

• Nem megfelelő lehetőségek a fiatalok bevonására: A fiatalok gyakran akadályokba ütköznek a 

környezeti fenntarthatósággal és a várostervezéssel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban 

való részvételben. A fiatalok bevonásának korlátozott lehetőségei ezekbe a vitákba 
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• Elégtelen zöld városi területek: Sok európai városnak hiányoznak a zöldövezetek. 

olyan terek, mint a parkok és kertek, amelyek elengedhetetlenek a környezetvédelem előmozdításához. 
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tudatosság és fenntartható gyakorlatok. Ez a hiány nemcsak a városi területek életminőségét 

befolyásolja, hanem a fiatalok természetközeli kapcsolatát és a természeti erőforrások 

megőrzésének fontosságának megértését is akadályozza. 

• Az állampolgárság és az állampolgári szerepvállalás gyenge megértése: A fiatalok jelentős része 

nem ismeri állampolgári jogait és kötelezettségeit, ami korlátozza képességüket a demokratikus 

folyamatban való aktív részvételre és az érdekérvényesítésre. 

a fenntarthatóságot elősegítő politikák. Ez a szükséglet különösen nyilvánvaló a marginalizált 

népességcsoportok körében, amelyek gyakran szenvednek politikai szegénységben, és 

aránytalanul nagy mértékben érintettek a környezetromlásban. 

• Korlátozott hálózatépítési és együttműködési lehetőségek: A különböző európai városok 

fiataljai számára több lehetőségre van szükség, hogy összekapcsolódjanak és együttműködjenek 

környezetvédelmi kérdésekben, elősegítve a közös cél és a közös céltudatosság érzését. 

kollektív cselekvés. Jelenleg kevés olyan platform vagy kezdeményezés van, amely 

megkönnyítené az ilyen jellegű eszmecseréket a fiatalok között Európa-szerte. 

 

A szükségletelemzés alapján az Ed.U.Co. projekt a következő konkrét célkitűzéseket határozta meg: 

1. környezeti nevelés: Minőségi környezeti nevelési lehetőségek biztosítása a fiatalok számára 

mind formális, mind nem formális keretek között, integrálva a társadalmi, gazdasági és 

környezeti kérdéseket, hogy a fiatalok a környezeti kihívások kezeléséhez szükséges 

ismeretekkel és készségekkel rendelkezzenek. 

2. A fiatalok bevonásának előmozdítása: Lehetőségek teremtése a fiatalok számára, hogy részt 

vegyenek a környezeti fenntarthatósággal és a várostervezéssel kapcsolatos döntéshozatali 

folyamatokban, ezáltal képessé téve őket arra, hogy a fenntartható gyakorlatok mellett 

érveljenek és a változás aktív szereplőivé váljanak. 

3. Zöld városi terek kialakítása: Szorgalmazza a városi területek zöldterületeinek létrehozását és 

fejlesztését, hangsúlyozva e területek fontosságát a környezettudatosság és a fenntartható 

gyakorlatok előmozdításában. 

4. Az állampolgárság és a polgári szerepvállalás erősítése: Az állampolgárság, a jogok és a 

felelősség jobb megértésének elősegítése a fiatalok körében, ösztönözve őket a demokratikus 

folyamatban való aktív részvételre és a fenntarthatóságot elősegítő politikák támogatására. 

5. A hálózatépítés és az együttműködés elősegítése: Létre kell hozni egy európai környezetvédelmi 

hálózatot a fiatalok szerepvállalásának erősítéséért és a közösségépítésért, amely összekapcsolja 

a fiatalokat a különböző városokban és országokban, elősegítve az ötletek és a legjobb 

gyakorlatok cseréjét, valamint a fenntartható megoldásokat célzó közös fellépést az éghajlati és 

környezeti kérdésekben. 

Ezek a kutatási eredmények rávilágítanak annak fontosságára, hogy a fiatalokat képessé tegyük arra, 

hogy részt vegyenek a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban, és 

elősegítsük a zöldterületek létrehozását a városi t e r ü l e t e k e n . Ezen túlmenően kiemelik annak 

fontosságát, hogy a 

a fiatalok lehetőségei a polgári tevékenységekben való részvételre, valamint arra, hogy aktív és elkötelezett 

polgárokká váljanak. Az Ed.U.Co. projekt ezekkel a megállapításokkal összhangban áll, és célja, hogy 

kielégítse ezeket az igényeket.konkrét célkitűzései rév
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1.3 KOMPLEMENTARITÁS MÁS CSELEKVÉSEKKEL ÉS INNOVÁCIÓ - EURÓPAI 

HOZZÁADOTT ÉRTÉK 

 
Kiegészítő jelleg más intézkedésekkel és innovációval (n/a programkapcsolattartó pontok esetében) 

Magyarázza el, hogy a projekt hogyan épül a területen végzett korábbi tevékenységek eredményeire, és ismertesse innovatív 

szempontjait. Magyarázza el, hogy a tevékenységek hogyan egészítik ki más szervezetek által végzett egyéb tevékenységeket. 

 

A tevékenységek európai dimenziójának bemutatása: a projekt transznacionális dimenziója; hatás/érdeklődés számos uniós ország 
számára; az eredmények más országokban való felhasználásának lehetősége, az uniós országok közötti kölcsönös 

bizalom/határokon átnyúló együttműködés kialakításának lehetősége stb. 

 

Mely országok fognak profitálni a projektből (közvetlenül és közvetve, és miért éppen ezeket választották)? Hol fognak zajlani a 

tevékenységek? 

 

Tisztázza, hogy a projekt milyen mértékben épít más uniós projektekkel való szinergiákra. Adott esetben magyarázza el, hogy a 
projekt milyen mértékben épít az e területen elért korábbi projekteredményekre (jelenlegi helyzet, kapcsolat a meglévő/jövőbeni 

fejlesztésekkel, megközelítésekkel, eredményekkel, más uniós programokkal). 

 
Megjegyzés: A projektnek ki kell egészítenie az uniós tagállamok beavatkozásait a nemek közötti egyenlőség és a 

megkülönböztetésmentesség általános érvényesítésének területén, illetve hozzá kell járulnia azok előnyeihez. 

 

Az Ed.U.Co. projektnek erős transznacionális dimenziója van, mivel különböző európai országok 

fiataljait vonja be a fenntarthatóság és a közösségépítés előmozdítása érdekében. A projekthez tartozó 

Európai Környezetvédelmi Hálózat a fiatalok szerepvállalásának erősítéséért és a közösségépítésért 

egyedülálló lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy kapcsolatot teremtsenek a különböző 

országokból származó társaikkal, valamint ötleteket és bevált gyakorlatokat cseréljenek. Ez a hálózat 

képes a kölcsönös bizalom és a határokon átnyúló együttműködés fejlesztésére az uniós országok között, 

és platformként használható a fenntarthatóság és a fenntartható gyakorlatok előmozdítására Európa-

szerte. A projekt hatása és érdeklődése túlmutat a projektben részt vevő országokon. A projekt által 

érintett kérdések, mint például a környezeti nevelés, a fenntartható városi terek és az állampolgárság, 

számos hasonló kihívással küzdő uniós ország számára relevánsak. A projekt eredményei modellként 

szolgálhatnak más országok számára saját kezdeményezéseik kidolgozásához és a fenntarthatóság 

előmozdításához, az Európai Környezetvédelmi Hálózat a fiatalok szerepvállalásának erősítéséért és a 

közösségépítésért pedig más régiókban is megismételhető a határokon átnyúló együttműködés és a 

tudásmegosztás elősegítése érdekében. 

Az Ed.U.Co. projekt a környezeti nevelés, a fenntartható városi terek és a polgárság területén végzett 

korábbi tevékenységek eredményeire épül. A projekt célja, hogy kiegészítse és kibővítse a meglévő 

kezdeményezéseket egy olyan átfogó megközelítéssel, amely a szükségletelemzésben azonosított 

legfontosabb szükségleteket kezeli. A projekt olyan innovatív elemeket is tartalmaz, mint például a 

fiatalok szerepvállalását és közösségépítését szolgáló európai környezetvédelmi hálózat kialakítása, 

amely egyedülálló lehetőséget biztosít a fiatalok számára a különböző európai országok közötti 

kapcsolatteremtésre, együttműködésre és a legjobb gyakorlatok cseréjére. A projekt konkrét célkitűzései 

a környezeti nevelés és a fenntartható városi terek területén működő szervezetek által végzett egyéb 

tevékenységek kiegészítésére szolgálnak. Például a projekt a környezeti nevelés fokozására 

összpontosítva kiegészíti a következőket 
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az Ökoiskolák program, amely számos európai országban működik. A projekt hangsúlyt fektet a fiatalok 

környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos döntéshozatali folyamatokba való bevonásának 

előmozdítására, ami kiegészíti a Fiatalok az éghajlatért mozgalmat, amely az elmúlt években Európa-

szerte lendületet vett. Emellett a projekt célja, hogy zöld városi tereket alakítson ki, kiegészíti az olyan 

szervezetek munkáját, mint a Greenpeace és az Európai Környezetvédelmi Iroda. 
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Számos sikeres európai kezdeményezés foglalkozik a környezeti neveléssel: 

• Az Eco-Schools egy nemzetközi program, amely a fiatalokat a fenntartható fejlődés oktatásába 

vonja be. A program 67 országban, köztük számos európai országban működik, és sikeresen 

támogatja a környezeti nevelést. 

és fenntartható gyakorlatok az iskolákban. 

 

• A Fiatalok az Éghajlatváltozásért egy egész Európára kiterjedő mozgalom, amely az 

éghajlatváltozással kapcsolatos több fellépést követel. A mozgalom sikeresen hívta fel a 

figyelmet a környezetvédelmi kérdésekre és népszerűsítette a fenntartható gyakorlatokat a 

következők körében 

fiatalok. 

 

• A Greenpeace egy nemzetközi környezetvédelmi szervezet, amely sikeresen hívja fel a 

figyelmet a környezetvédelmi kérdésekre és támogatja a fenntartható gyakorlatokat. A 

s z e r v e z e t n e k  erős a jelenléte Európában, és számos olyan ügyben vett részt, amelyekben 

sikeres kampányok, amelyek pozitív környezeti eredményekhez vezettek. 

 

• Európai Környezeti Nevelési és Képzési HálózatAz EEETN a környezeti neveléssel és 

képzéssel foglalkozó szervezetek és egyének hálózata. A hálózat sikeresen előmozdította a 

környezeti nevelést és képzést. 

Európa-szerte, és számos sikeres kezdeményezés kidolgozásához járult hozzá. 

 

• Az Erasmus+ program az Európai Unió kezdeményezése, amely Európa-szerte támogatja az 

oktatási, képzési és ifjúsági projekteket. A program számos környezeti nevelési projektet 

finanszírozott, beleértve oktatási források fejlesztését is, 

képzések és workshopok szervezése, valamint hálózatok és partnerségek létrehozása a 

környezeti nevelés előmozdítása érdekében. 

 

 

Vannak olyan európai politikák is, amelyek keretet biztosítanak a fenntarthatóság és a fenntartható 

gyakorlatok európai szintű előmozdításához. Az Ed.U.Co. projekt igazodik ezekhez a politikákhoz, és 

hozzájárul azok végrehajtásához azáltal, hogy a fiatalokat olyan ismeretekkel és készségekkel ruházza 

fel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a változás aktív szereplőivé váljanak, és mindenki számára 

fenntarthatóbb jövőt teremtsenek. 

• Az európai zöld alku: Az európai zöld alku olyan átfogó szakpolitikák összessége, amelyek 

célja, hogy Európa 2050-re klímasemlegessé váljon. Az Ed.U.Co. projekt a fenntartható 

gyakorlatok előmozdítására és a környezeti nevelés fokozására összpontosít, ami összhangban 

van a következőkkel 

az európai zöld megállapodás céljai. 

 

• Az EU ifjúsági stratégiája: Az EU ifjúsági stratégiájának célja a fiatalok szerepének erősítése és 

aktív polgári szerepvállalásuk fokozása. Az Ed.U.Co. projekt a fiatalok környezeti 

fenntarthatósággal kapcsolatos döntéshozatali folyamatokba való bevonásának előmozdítására 

és a 
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az állampolgárság összhangban van az EU ifjúsági stratégiájának céljaival. 
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• Az EU 2030-ig szóló biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiája: Az EU 2030-ig szóló 

biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiájának célja a biológiai sokféleség védelme és 

helyreállítása Európában. Az Ed.U.Co. projekt a zöld városi terek fejlesztésére és a környezeti 

nevelés előmozdítására összpontosít, ami összhangban van a következő célokkal 

az EU 2030-ig szóló biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiája. 
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• Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia: Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásról szóló uniós stratégia 

Az éghajlatváltozás célja, hogy növelje Európa infrastruktúrájának, társadalmának és 

gazdaságának ellenálló képességét az éghajlatváltozás hatásaival szemben. Az Ed.U.Co. projekt 

a fenntartható gyakorlatok népszerűsítésére és a környezeti nevelés fokozására összpontosít, ami 

összhangban van az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról szóló uniós stratégia céljaival. 

• Az Európai Oktatási Térség: Az Európai Oktatási Térség célja, hogy minden európai polgár 

számára magas színvonalú és inkluzív oktatást és képzést biztosítson. Az Ed.U.Co. projekt a 

környezeti nevelés fejlesztésére összpontosít, és ez összhangban van az Európai Oktatási Térség 

céljaival. 

Oktatási terület. 

 

 

Az Ed.U.Co. projekt a környezeti nevelés, a fenntartható városi terek és az állampolgárság területén más 

uniós projektekkel és kezdeményezésekkel való szinergiákra épít. A projekt célja, hogy kiegészítse és 

kibővítse a meglévő kezdeményezéseket egy olyan átfogó megközelítéssel, amely az igényfelmérés során 

azonosított kulcsfontosságú szükségleteket kezeli. az Ed.U.Co. projekt a korábbi uniós finanszírozású 

projektekből származó bevált gyakorlatok és tanulságok beépítésével a korábbi projektek eredményeihez 

épül ezen a területen. A projekt például az Ökoiskolák program tapasztalataira és eredményeire 

támaszkodik, amely Európa-szerte sikeresen támogatta a környezeti nevelést az iskolákban. Az Ed.U.Co. 

projekt a Fiatalok az éghajlatért mozgalom eredményeire is épít, amely sikeresen növelte a környezeti 

kérdésekkel kapcsolatos tudatosságot és a fenntartható gyakorlatok népszerűsítését a fiatalok körében. 

Az Ed.U.Co. projekt összhangban van más uniós programokkal és kezdeményezésekkel, például az 

európai zöld megállapodással, az EU ifjúsági stratégiájával, az EU 2030-ig szóló biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos stratégiájával, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégiával és 

az Európai Oktatási Térséggel. Az Ed.U.Co. projekt olyan innovatív elemeket tartalmaz, mint például az 

Európai Környezetvédelmi Hálózat a fiatalok szerepvállalásának erősítéséért és a közösségépítésért, 

amely egyedülálló lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy különböző európai országok között 

kapcsolatot teremtsenek, együttműködjenek és kicseréljék a legjobb gyakorlatokat. Ez a hálózat a 

korábbi, uniós finanszírozású projektek eredményeire épül, amelyek elősegítették a határokon átnyúló 

együttműködést és a tudásmegosztást. 

Az Ed.U.Co. projekt 8 különböző európai országból származó önkormányzat hálózatából áll majd: 

Olaszország, Spanyolország, Szlovénia, Románia, Lettország, Ciprus, Magyarország és Görögország. 

Ezeket az országokat különböző hátterük és tapasztalataik, valamint a környezeti nevelés, a fenntartható 

városi terek és az állampolgárság előmozdítása iránti érdeklődésük alapján választották ki. A résztvevő 

önkormányzatok közvetlenül és közvetve is profitálnak a projektből. A közvetlen előnyök közé tartozik 

a fiatalok számára a magas színvonalú környezeti nevelési lehetőségekhez való hozzáférés formális és 

nem formális keretek között egyaránt, valamint a fiatalok bevonásának lehetősége a környezeti 

fenntarthatósággal és a várostervezéssel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokba. A részt vevő 

önkormányzatoknak lehetőségük lesz arra is, hogy a következők létrehozásáért és javításáért szálljanak 

síkra 
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zöld városi terek, hangsúlyozva e terek fontosságát a környezettudatosság és a fenntartható gyakorlatok 

előmozdításában. A közvetett előnyök közé tartozik az Európai Környezetvédelmi Hálózat a fiatalok 

szerepvállalásának erősítéséért és a közösségépítésért fejlesztése, amely 
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2. MINŐSÉG 

 

2.1 KONCEPCIÓ ÉS MÓDSZERTAN 

 
Koncepció és módszertan 

Vázolja fel a projekt mögött álló megközelítést és módszertant. Magyarázza meg, hogy miért ezek a legmegfelelőbbek a projekt 

célkitűzéseinek elérésére. Tartalmazza az etikai és biztonsági megfontolásokat annak biztosítása érdekében, hogy a célcsoportok 
semmilyen módon ne szenvedjenek kárt. 

 

Megjegyzés: A módszertan nem a tevékenységek felsorolása, hanem a felhasznált, alkalmazott és létrehozott eszközök, megközelítések. 

 

Az Ed.U.Co. a projektet a megvalósítási idő alapján három szakaszra osztották. Az előkészítő szakasz a 

projekt előkészítésére és a kezdeti szakaszokra összpontosít. Ebben a fázisban a konzorcium kiterjedt 

koordinációs munkát végzett a projekt előkészítése érdekében. A projekt jóváhagyását követően az első 

hat hónapot a projektindító találkozókra és a projekt beindítását célzó egyéb tevékenységekre fordítják. 

A végrehajtási szakaszban a projekt fő feladatai kerülnek végrehajtásra. Személyes tevékenységeket 

terveznek, ahol a konzorciumi tagok személyesen dolgoznak együtt, megosztják egymással 

tapasztalataikat és szorosan együttműködnek. Minden partner szervez egy-egy rendezvényt, és vendégül 

látja a más európai városokból érkező partnereket. Minden eseménynek megvan a fő témája, és a 

vendéglátó partner felelős a jelentés elkészítéséért és az eseményen elért eredményekért. A záró szakasz 

a projekt utolsó hónapjaiban történik, amelynek során a projektet kiértékelik, és a létrehozott anyagokat 

véglegesítik. A fenntarthatósági stratégia is elindításra kerül, hogy a projektet idővel fenn lehessen 

tartani. A monitoring és értékelési jelentéseket felülvizsgálják, hogy zárójelentést adjanak ki, és 

értékeljék a projekt végső végrehajtását. A koordináció a projekt végrehajtásának lényeges eleme. 

Szükséges lesz a társadalmi szereplők koordinálása a következők érdekében 

a polgárok bevonása mind a belső hálózat, mind a város szintjén. A belső hálózat szintjén koordinációra 

van szükség a konzorcium megszervezéséhez és a projekt végrehajtásához. Városi szinten fontos a helyi 

szereplők bevonása és a projektben való részvétel növelése. A helyi szereplők bevonása, akik részt 

vehetnek a projektben és együttműködhetnek a tevékenységek végrehajtásában, döntő fontosságú a 

lehetséges kommunikációs hatás szempontjából. A projekt a terület társadalmi szereplőinek aktív 

együttműködésére törekszik. A projekt fő tevékenységei megkövetelik a civil társadalom 

együttműködését és részvételét.  

különböző településekről és országokból származó fiatalokat fog összekapcsolni Európa-szerte. 

Ez a hálózat platformot biztosít majd a legjobb gyakorlatok megosztásához és az ötletek 

cseréjéhez, elősegítve a határokon átnyúló együttműködést és a tudásmegosztást. A projekt más 

országok számára is közvetlen előnyökkel jár majd. Az Európai Környezetvédelmi Hálózat a 

fiatalok szerepvállalásának erősítéséért és a közösségépítésért fejlesztése lehetőséget biztosít 

más európai országok fiataljai számára, hogy kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek 

környezetvédelmi kérdésekben. A projektnek a fiatalok környezeti fenntarthatósággal és 

állampolgársággal kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban való részvételének előmozdítására 

helyezett hangsúlya más országokban is megismételhető az aktív állampolgárság és a 

fenntartható gyakorlatok előmozdítása érdekében. A projekt a környezeti nevelés fokozására és 

a fenntartható gyakorlatok előmozdítására összpontosít, ami összhangban van az európai zöld 

megállapodás és az EU 2030-ig szóló biodiverzitási stratégiájának célkitűzéseivel. A projekt 

eredményei és legjobb gyakorlatai megoszthatók más európai országokkal a fenntarthatóság és 
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#§CON-MET-CM§# #@CON-SOR-CS@# 

 

2.2 KONZORCIUM LÉTREHOZÁSA 

 
Konzorciumi együttműködés és szerepmegosztás (adott esetben) (a testvérvárosi kapcsolatok és a program 

kapcsolattartó pontjai esetében nem alkalmazható) 

Ismertesse a résztvevőket (kedvezményezettek, társult szervezetek és társult partnerek, ha vannak), és magyarázza el, hogyan 

fognak együtt dolgozni a projekt megvalósítása érdekében. Hogyan hozzák össze a szükséges szakértelmet? Hogyan fogják egymást 
kiegészíteni? 

 

Milyen módon járulnak hozzá az egyes résztvevők a projekthez? Mutassa be, hogy mindegyiküknek van érvényes szerepe és 

megfelelő erőforrásai a szerepük betöltéséhez. 

 

Megjegyzés: A konzorcium kialakításakor olyan szervezetekre kell gondolnia, amelyek segíthetnek a célok elérésében és a 

problémák megoldásában. 

 

Ez a projekt 8 különböző partner együttműködését és együttműködését jelenti. A projekt partnerei a 

következők: 

 

A vezető partner: Siena önkormányzata, Olaszország. A projektpartnerek a következők: 

 

1. Finestrat település,Spanyolország 

 

2. Trikala település, Görögország 

 

3. Podjetniški inkubator Kočevje, Szlovénia 

 

4. SUCEAVA település, Románia 

 

5. Kekava település önkormányzata, Lettország 

 

6. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata és Önkormányzata, Újbuda, Magyarország 

 

7. Athineou település, Ciprus 

Fontos, hogy bevonjuk a lehető legtöbb ember, mivel a projekt eredményeinek és 

termékeinek legnagyobb kedvezményezettje a civil társadalom. A csoportok motivációja 

lehetővé teszi, hogy a támogatás lejárta után nagyobb hatókörű, jobb minőségű 

eredményeket és idővel fenntarthatóságot érjenek el. Minden projektpartner fontos része 

a projektnek, és együtt fog működni a projekt megfelelő megvalósítása érdekében. Ezt 

helyi szintű részvételi folyamatok biztosítják, amelyeket a partnerintézmények és a 

projekthez rendelt felelős munkatársak vezetnek. Ösztönözni fogják az együttműködést, a 

tapasztalatcserét és a tartós együttműködési hálózat létrehozásának erősítését. A munka a 

partnerek kölcsönös tiszteletén alapul, betartva az olyan irányelveket, mint a határidők, 

minőségi kritériumok, formai követelmények stb. 
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1. Siena önkormányzata, Olaszország- a toszkánai Siena városának kormányzati szerve. 

- Olaszország. A város jól ismert kulturális örökségéről, valamint a középkorból örökölt helyi értékként 

a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre való odafigyeléséről. Siena városközpontja az UNESCO 

örökség része, amelyet középkori falak vesznek körül. A falakon belül a város területének 40%-a 

zöldterület. Siena önkormányzata - a civil társadalom aktív szereplőivel együtt - számos projektet dolgoz 

ki a zöld völgyek megújítására. Ezek a falakon kívül is folytatódnak, így más projektek maguk a falak 

két oldala közötti zöld kapcsolatokra összpontosítanak. Siena zöld területei számos társadalmi-oktatási 

projekt főszereplői, amelyekben az önkormányzat, iskolák és civil szervezetek vesznek részt. Siena 

önkormányzata a helyi társadalmi szereplőkkel együttműködve számos projektet dolgozott ki a diffúz 

oktatásról, a m e l y e k  számos témára összpontosítottak, m i n t  például: kultúra és művészet, 

fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés. 
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biodiverzitás, zene és színház, és így tovább. A módszertan mindig az alulról felfelé irányuló és 

egyenrangú felek közötti szembesítés, amelyet képzett szakemberek segítenek elő. A kompetenciák és 

érzések cseréje a kortársak között a közös témákról hatékony módszer a személyes hajlandóság és az 

állampolgári elkötelezettség növelésére a szóban forgó témával kapcsolatban. A helyalapú megközelítés 

- ami azt jelenti, hogy a konkrét kérdésekről szóló viták ott zajlanak, ahol az adott kérdésnek bizonyítékai 

vannak - érzelmeket gerjeszt, ami javítja az oktatási tapasztalatokat. Az ilyen jellegű tevékenységek 

fejlesztése lehetővé teszi a különböző tantárgyak közötti együttműködést, növelve kölcsönös 

megértésüket. Ez igaz a különböző társadalmi kategóriákhoz tartozó személyekről, valamint az 

együttműködés módjait megtaláló intézményekről is. 

 

2. Finestrat település, Spanyolország. Finestrat egy spanyol település Alicante tartományban, a 

Valenciai Közösségben. Regisztrált lakossága 7909 fő, olyan nagyvárosok közelében áll, mint Alicante 

és Benidorm, és mindössze 50 km-re van az alicantei repülőtértől. Marina Baixa régióban található, 

amely Benidormmal, Vila Joiosával, Orxetával, Sellával, Benimantellel és la Nuciával határos. Az 

éghajlat mediterrán, a városközpontban az éves átlaghőmérséklet 16,9 ° C, a csapadékmennyiség 481 

mm, amely nyáron meredek csökkenést mutat. A lakosság 280 m. tengerszint feletti magasságban 

található. Finestratban 0 méteres tengerszint feletti magasságtól a La Cala strandján a mitikus 

Puigcampana , a város emblémája és az ország hegymászók által legkedveltebb csúcsok egyike, és a 

Sierra de la Cortina és az Orxeta mellett a település határa, 1410 méteres magasságig megyünk. A meredek 

terep olyan útvonalhálózatot eredményez, amely a Puigcampana megmászásától kezdve a tapasztalt 

emberek számára a Puigcampana körüljárásáig terjed, a hegymászók és a kerékpárosok is jó helyeket 

találnak sportjaik gyakorlására A paraszti gazdaság túlsúlya hagyományos volt a huszadik század 

közepéig, amikor a turizmus eljött, hogy újjáéleszti a régiót. Miután a huszadik század elején jelentős 

demográfiai vérzést szenvedett, a lakossága stabilizálódott. 1994-ben 1424 ablak volt, és mindössze 9 év 

alatt ( 2003 ), a lakosság megduplázódott (2858 lakos), míg 25 év alatt (2019) hatszor 6 715. A Terra 

Mítica szabadidős komplexum a település 42,5 km²-es területének egy részét foglalja el. A Finestrat 

Városi Tanács a fiatalokat célzó tevékenységeket fejleszt a formális és nem formális oktatás 

szempontjából. Ebben az értelemben a település fiatal lakosainak felsőoktatási fejlődését elősegítő 

tevékenységeket folytat, olyan kezdeményezéseket dolgoz ki, amelyek az egyetemi és szakképzési 

hallgatók tandíj- és közlekedési ösztöndíjaitól kezdve a fiatalokat célzó nem formális oktatási 

tevékenységekig terjednek, amelyek olyan területeken, mint például a sport, fejlesztik a fiatalok szociális 

készségeit. A sport területén Finestrat kiváltságos természeti örökséggel rendelkezik, amely lehetővé 

teszi a csapatszellemet és az együttműködést, valamint a környezet tiszteletét elősegítő szabadtéri sportok 

gyakorlását. Finestrat rendelkezik egy ifjúsági központtal. Ez a központ tájékoztatja és segíti a fiatalokat 

a következőkről: Képzések, álláskeresés, tananyagfejlesztés, pályaorientáció és karrierlehetőségek, 

ösztöndíjak, támogatás a "Fiatal bérlőknek", információ az ifjúsági egyesületekről és azok létrehozásáról, 

"Carné Jove", önkéntesség és csereprogramok, Eramus+ program, szabadidős nevelés és információ a 

szexuális nevelésről és a függőségi viselkedésről. Finestrat Városi Tanácsa igyekszik az ifjúsági 

egyesületekkel, vállalatokkal, a civil társadalommal és a közintézményekkel együttműködve erősíteni és 

koordinálni az európai projektekben való részvétel fontosságát a település fejlesztése érdekében. A 

Finestrat Városi Tanács érdeklődési körébe tartoznak mindazok a területek, amelyek a következőket jelentik 
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a fiatalokat célozza meg, azzal a céllal, hogy javítsa nem formális készségeiket és 
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Európai értékek egy befogadó és jövőorientált társadalom felé. Az olyan értékek, mint a környezet 

tisztelete, a sport, a digitalizáció, a vállalkozói szellem és Európa védelme stratégiai fontosságúak a 

Finestrat és polgárai számára. 

 

3. Trikala önkormányzata, Görögország - Trikala városában nem hivatalos városi iskolakertek és más 

magánkezdeményezések zöldterületi hálózata működik. Trikala "védekezik" az éghajlatváltozás ellen, az 

önkormányzati tevékenységekben az éghajlatvédelemre irányuló intézkedéseket és a vízellátás 

megfelelőségét is biztosítja az elkövetkező évtizedekre. Trikala Görögország középső részén, Thesszália 

régióban található település. Trikala regionális egység fővárosa, lakossága mintegy 82 000 fő. Trikala 

városa egy termékeny síkságon fekszik, az UNESCO Világörökség részét képező lenyűgöző Meteora 

sziklaformációk lábánál. A város gazdag történelméről és kulturális örökségéről ismert, számos 

történelmi emlékmű, múzeum és régészeti helyszín várja a látogatókat. Trikala egyik legjelentősebb 

látnivalója a Trikala erődje, egy középkori vár, amely a Kr. u. 4. század óta áll. További kihagyhatatlan 

látnivalók közé tartozik a Trikala Régészeti Múzeum, amely számos ókori leletnek ad otthont, valamint 

a Szent Paraskevi-templom, egy lenyűgöző bizánci templom, amely a 12. századból származik. Trikala 

természeti szépségeiről is ismert. A környéken számos park és természetvédelmi terület található, köztük 

a lenyűgöző Pertouli síközpont, amely a téli hónapokban népszerű célpontja a síelésnek és a 

snowboardozásnak. 

 

4. Podjetniški inkubator Kočevje, Szlovénia - A Podjetniški inkubator Kočevje (Kočevje Üzleti 

Inkubátor) egy helyi fejlesztési közintézmény, amelyet 2009-ben hozott létre a szlovéniai Kočevje 

önkormányzata, és amely szolgáltatásaival, valamint a szakértők és mentorok körével segíti a vállalkozói 

szellemet és az induló vállalkozásokat. Emellett elősegíti az oktatási tevékenységeket, és megszervezi a 

nagyközönség számára a tudás terjesztését az inkubátor FabLabjában, ahol az emberek megismerhetik 

és kipróbálhatják a legújabb technológiákat. A Kočevje Üzleti Inkubátor egyike a Szlovén Köztársaság 

startup-innovációs ökoszisztémájának 20 aktív szervezetének, amelyet a szlovén SPIRIT ügynökség (SIO 

2020-22 projekt) támogat. A Kočevje Business Incubator támogatja az üzleti modulok fejlesztését, a 

prototípusok gyártását, és lehetővé teszi a helyi lakosság számára, hogy speciális készségeket, például 

műszaki és kereskedelmi készségeket szerezzenek. A robotika és a kódolás alapjainak oktatása egyre 

fontosabb részévé válik az inkubátor oktatási részének, különösen a fiatal generáció számára. Kočevje 

területét tekintve Szlovénia legnagyobb települése, és mintegy 85%-ban erdők borítják. Az inkubátor 

platformot hoz létre az új erdészeti technológiák tesztelésére, és segíti az erdészetre összpontosító üzleti 

ötletekkel rendelkező startupokat. A helyi fejlesztési ökoszisztéma részeként jó kapcsolatban állnak a 

fafeldolgozással és az erdészettel foglalkozó oktatási intézményekkel. Az inkubátor a helyi Kočevski les 

d.o.o. vállalat fejlesztési partnere, az összes önkormányzati tulajdonú erdő kezelője és a helyi erdő-fa 

értéklánc koordinátora, amely az erdő mint természeti erőforrás fenntartható kezelésének egyik legjobb 

gyakorlataként ismert Szlovéniában. A DI-GOZD (az erdők digitális nyilvántartása) kutatási projekt 

partnereként az inkubátor segít a digitális nyilvántartás fejlesztésében. 
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eszközök a kiterjesztett valóság (AR) és fejlett webes eszközök segítségével a kis- és középméretű 

erdőtulajdonosok erdőgazdálkodásának javítására. A projekt a digitális átalakulással, valamint a 

környezetvédelemmel és fenntarthatósággal foglalkozik. A 
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Az inkubátor szervező partnere az évente megrendezésre kerülő Kočevje-i Fafesztiválnak is, amely egy 

olyan rendezvénysorozat, amely az erdő és a fa fontosságát és potenciálját mutatja be a gazdaság 

fenntartható fejlődésében. Az évente megrendezett Fafesztivál az erdők fenntartható kezelésével és a 

fafeldolgozással kapcsolatos mindenféle tevékenységet összefog. A fesztivál az alkotók mind a négy 

aspektusára - művészek, tervezők, mérnökök és tudósok - összpontosít. Konferenciák, gyakorlati 

műhelyek, tervezőversenyek, köztéri művészeti installációk és egyéb olyan tevékenységek platformja, 

amelyek az új technológiák és a hagyományos készségek ötvözésével elősegítik a fa felhasználását és 

erdeink fenntartható kezelését. 

 

5. Suceava önkormányzata, Románia. Az elmúlt 15 évben Suceava önkormányzata számos európai 

uniós projektben vett részt, partnere volt az olyan európai uniós városi hálózatoknak, mint a Grow 

Smarter, SMILE-Civitas, EVUE, Health &Greenspace, CARD4ALL-URBACT. Mindezek a projektek 

nagyszerű inspirációs forrást jelentettek, és a fenntartható fejlődésben álltak. E projektek küldetése, hogy 

a városok együttműködjenek és integrált megoldásokat dolgozzanak ki a közös városi kihívásokra, 

hálózatépítés, egymás tapasztalataiból való tanulás és a bevált gyakorlatok átadása révén, a várospolitikák 

javítása érdekében. A városi hálózatokban való részvétel lehetővé tette Suceava önkormányzata számára, 

hogy különböző integrált helyi terveket dolgozzon ki a helyi érdekeltekkel partnerségben, amelyek az 

éghajlatváltozás mérséklésére és az e témához kapcsolódó valamennyi területre összpontosítanak, és 

konkrét kezdeményezésekhez és beruházásokhoz vezetnek. Suceava önkormányzata kiterjedt 

tapasztalattal rendelkezik a polgári konzultációk szervezésében, az alulról felfelé irányuló tanácskozó 

tevékenységekben, amelyek a civil társadalmi szervezeteket, a szociális partnereket és a 

magánvállalkozásokat bevonják a közpolitikák tervezésébe és végrehajtásába. 

 

Fő célkitűzések: 

 

 

A. Zöld és rugalmas város 

 

B. Versenyképes és termelékeny város 

 

C. Jól kormányzott város 

 

D. Egy igazságos és befogadó város 

 

 

 

6. Kekava Község Önkormányzata Kekava Község Önkormányzata, Kekava Község Önkormányzatának 

Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatósága (IKS) koordinálja az összes oktatási intézményt a Kekava 

kerületben - általános iskolák (2), általános iskolák (1), középiskolák (3), óvodák (9), magán általános 

iskolák. 
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(1) , sportiskolák (1), zeneiskolák (2), művészeti iskolák (2). Az összes említett oktatási intézményben a 

teljes tanári kar 708 tanár. 3626 diák tanul az általános oktatási intézményekben, ebből 1056 diák jár 

zenei, művészeti vagy sport szakiskolába. 
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IKS adminisztráció: 

 

 

• kidolgozza a Kekava régió oktatáspolitikai stratégiáját és fejlesztési programját; 

 

• koordinálja az oktatási intézmények fejlesztési terveit; részt vesz az oktatási intézmények 

akkreditációjában; 

 

• megszervezi a speciális igényű tanulók oktatását; 

 

• elősegíti az egész életen át tartó tanulási folyamatot; 

 

• koordinálja a felnőttképzést, az érdekképviseleti programok megvalósítását, a pedagógusok 

továbbképzését, valamint koordinálja az oktatási intézmények és a pedagógusok részvételét az oktatás 

területén megvalósuló nemzeti és nemzetközi projektekben. 

 

• módszertani támogatást nyújt; 

 

• elősegíti a regionális ifjúsági kezdeményezések támogatását; 

 

• biztosítja a gyermekek és fiatalok igényeinek és érdeklődésének megfelelő nem formális oktatási 

események és tevékenységek szervezését; 

 

• a társadalmi kockázati csoportokhoz tartozó gyermekek és fiatalok társaik közé való beilleszkedésének 

elősegítése. 

 

Az IKS igazgatásának célja az állami politika és az önkormányzat hatáskörének megvalósítása az oktatás 

és az ifjúsági munka területén. 

 

A településen ifjúsági hely - Jaunu ideju centrs (JIC). A JIC egy olyan hely, ahol a gyerekek, fiatalok, 

civil szervezetek és az önkormányzat tagjai ingyenes forrásokat használhatnak. A JIC célja, hogy olyan 

környezetet biztosítson, ahol Kekavas község lakói aktívak lehetnek. Az ifjúsági tér napi látogatói a 

gyerekek és a fiatalok. Esténként a központot az önkormányzat által szervezett nem kormányzati 

szervezetek, informális és érdekcsoportok használják. A JIC aktívan együttműködik az önkormányzati 

sportügynökséggel és a mentőszolgálattal is a jobb társadalmi testmozgás és az egészségtudatosság 

érdekében. A szabadidőben a fiatalok heti rendszerességgel látogatnak el a JIC-be, ahol tematikus kreatív 

műhelyeket és inspiráló találkozókat tartanak népszerű közéleti személyiségekkel. A Covid-19 

befolyásolta a JIC látogatóinak számát. A JIC-be naponta 20 gyermek és fiatal érkezik. Most az 

ifjúságsegítők és az ifjúsági ügyekkel foglalkozó szakemberek aktívan dolgoznak a JIC nagyobb 
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népszerűségéért. Minden hónap egyre jobb és jobb a JIC számára. Egyre több fiatal tud a JIC-ről, a 

lehetőségekről és az ingyenes forrásokról. 
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7. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata és Önkormányzata - Budapest Főváros XI. 

kerület Önkormányzata és Önkormányzata felelős a lakosok számára nyújtott szolgáltatások és 

szolgáltatások széles köréért, beleértve a hulladékgazdálkodást, a közlekedést, a közbiztonságot, a 

szociális szolgáltatásokat és még sok mást. Újbuda önkormányzatát egy polgármester vezeti. 
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és egy tanács, amely a kerületet érintő döntések meghozataláért és politikák meghatározásáért felelős. A 

tanácsot választott tisztviselők alkotják, akik a kerület lakosainak érdekeit képviselik. Újbuda számos 

kulturális és szabadidős látnivalónak is otthont ad. A kerületben több park is található, köztük a Kopaszi-

gát és park, amely népszerű célpontja a sétáknak, kerékpározásnak és piknikezésnek. A kerületben 

számos múzeum és galéria is található, például a Természettudományi Múzeum és a Nemzeti Színház. 

Emellett Újbuda több egyetemnek és kutatóintézetnek is otthont ad, így Budapest egyik fontos oktatási 

és innovációs központja. 

8. ATHIENOU KÖZSÉG, Ciprus 6.500 lakosú, a ciprusi Lárnaka kerületben található helyi 

önkormányzat, amely a ciprusi önkormányzatokra vonatkozó törvények szerint működik. A szervezetet 

egy polgármester vezeti, 8 tagú igazgatótanáccsal és 22 fős személyzettel. Munkakörébe tartozik a ciprusi 

helyi hatóságok igazgatótanácsának mindennapi ügyeinek intézése, valamint a terület fejlődésének több 

szempontból történő előmozdítása (különböző szükséges projektek építése, kulturális tevékenységek 

bemutatása és népszerűsítése, a környezet javítása, európai projektekben való részvétel, a fiatalok jobb 

életét szolgáló intézkedések stb.) Emellett vezető szerepet játszik a térségben a társadalmi befogadásban 

és a szegénység vagy a gazdasági válság miatt segítségre szoruló emberek megsegítésében, a 

polgármester pedig a Városi Szociális Jóléti Tanács elnöke.Athienou önkormányzata hozzájárulhat a "A 

változás magvainak elvetése" című projekthez: Nők a vidéki térségekben és az éghajlatváltozás elleni 

fellépés" projekthez azáltal, hogy EQUAL projektjükön keresztül megosztják a női vállalkozói készség 

előmozdításában szerzett tapasztalataikat és szakértelmüket. Meglátásokkal szolgálhatnak arról, hogyan 

lehet sikeresen végrehajtani a vidéki területeken élő nők szerepének erősítését, a nemek közötti 

egyenlőség előmozdítását és az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedéseket célzó 

kezdeményezéseket. Athienou önkormányzata segíthet azon ciprusi vidéki területek azonosításában, 

amelyeknek támogatásra van szükségük a női vállalkozói készség előmozdítása és az éghajlatváltozás 

kezelése terén. Segítséget nyújthat továbbá a helyi érdekelt felekkel és közösségekkel való hálózatok és 

partnerségek kialakításában annak érdekében, hogy a projektet hatékonyan és eredményesen hajtsák 

végre. Athienou önkormányzata megoszthatja a közösségi szerepvállalás és részvétel terén szerzett 

tudását és tapasztalatait. Helyi hatóságként tapasztalattal rendelkeznek a közösségekkel való 

kapcsolattartásban, a részvétel előmozdításában és a közösségi fejlesztésre szánt erőforrások 

mozgósításában. Ez a tudás és tapasztalat felbecsülhetetlen értékű lehet annak biztosításában, hogy a 

projekt a közösség által vezérelt, inkluzív és fenntartható legyen. 

 

 

 

2.3 PROJEKTCSAPATOK, MUNKATÁRSAK ÉS SZAKÉRTŐK 
 

Projektcsapatok és személyzet 

Írja le a projektcsapatokat és azt, hogy hogyan fognak együtt dolgozni a projekt megvalósításában. 

Sorolja fel a projekt költségvetésében (A költségvetési kategória) szereplő személyzetet funkció/profil szerint (pl. projektvezető, 

vezető szakértő/tanácsadó/kutató, fiatal szakértő/tanácsadó/kutató, oktatók/tanárok, technikai személyzet, adminisztratív 

személyzet stb. és röviden írja le feladataikat. Adja meg az összes kulcsszereplő önéletrajzát (ha szükséges). 

Megjegyzés: Kérjük, biztosítsa a nemek kiegyensúlyozott képviseletét a projektcsoportok és a tevékenységet végző személyzet 

összetételében. 

Név és 

funkció 

Szervezet Szerep/feladatok/szakmai profil és szakértelem 
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Luigi De Mossy Siena 

önkormányza

ta 

Projektmenedzser. Projektmenedzseri és tanácsadói tapasztalat a helyi, 

nemzeti és uniós finanszírozású pályázatok és projektek terén. 
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Projektm

enedzser 

 programok és alapok. 

Marcello Sacco 

Projekt 

koordinátor 

Siena 

önkormányza

ta 

Projektkoordinátor, a Siena város önkormányzatának uniós projektekkel 

foglalkozó osztályának koordinátora. Az önkormányzat által vezetett 

különböző projektek menedzsere. 

Maria Amelia 

Helyi 

koordinátor 

Finestrat 

település 
Helyi koordinátor. 2012-ben a Valenciai Egyetemen szerzett 

diplomát a munkaügyi kapcsolatok és erőforrások területén. 

Kiterjedt ifjúsági képzéssel rendelkezik. Tökéletesen ismeri a 

finestrati fiatalok igényeit, mivel 2015-2019 között ifjúsági tanácsos 

volt. Jelenleg a Finestrat Városi Tanács ifjúsági technikusa. 

Athanasios 

Mpallis, 

Helyi 

koordinátor 

Trikala 

önkormányz

ata 

Helyi koordinátor. Athanasios Ballis (férfi) 1982-ben született 

Szalonikiben. 2005-ben diplomázott a Pátriai Egyetem 

Számítástechnika és Informatika Tanszékén, majd 2010-ben szerzett 

mesteri diplomát az élettudományok informatikájából a Pátriai 

Egyetemen, idegtudományok szakirányon. 2006-tól három éven át 

informatikai alkalmazottként dolgozott a Pátriai Egyetem Központi 

Könyvtárának Kutatási és Fejlesztési Osztályán. 2010 óta az e-

Trikala SA partnere, a Kutatási és Fejlesztési Osztály munkatársa. Az 

összes európai projektet irányítja, és aktív szerepet vállal a projekt 

teljes életciklusa során, az EU-projektek osztályának vezetésében a 

teljesítmények ellenőrzésétől kezdve a jelentéstételen át a feladatok 

megoldásával kapcsolatos kérdésekig. 

Stjepic Marko 

Helyi 

koordinátor 

Podjetniški 
inkubator 
Kočevje, 
Szlovénia 

Helyi koordinátor. Marko Stjepic, a szlovéniai Podjetniški 

inkubator Kočevje vezetője magasan képzett szakember, 

aki nagy tapasztalattal rendelkezik a menedzsment 
területén. Bizonyítottan sikeres csapatokat és projekteket 

vezet és irányít különböző iparágakban. Marko Stjepic a 

menedzsment területén szerzett szakértelmével képes 
hatékonyan megtervezni, megszervezni és koordinálni az 

inkubátor tevékenységét, biztosítva annak hatékony és 
eredményes működését. Jártas a célok meghatározásában és 

rangsorolásában, valamint az ezek elérését célzó stratégiák 

végrehajtásában. 

Ion Lungu 

Helyi 

koordinátor 

Suceava 

önkormányz

ata 

Helyi koordinátor. a projekt megvalósításával foglalkozó csoport olyan 

személyekből áll majd, akiknek tapasztalata van az európai finanszírozású 

projektek végrehajtásában, és ismerik a témát. Az önkormányzat rendelkezik 

az intézményi kapacitással ahhoz, hogy Suceavában projekteket hajtson 

végre és elérje a javasolt célokat. A suceavai városházán belül van egy 

szakosodott osztály, amelynek az a feladata, hogy megtalálja a szükséges 

forrásokat az európai alapokból finanszírozott projektek megvalósításához. 
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Liene Niedola 

Helyi 

koordinátor 

Kekava 

önkormányz

ata 

Helyi koordinátor. ifjúsági ügyek szakértője Kekava 

önkormányzatában. Közel 10 éves tapasztalat a formális és nem 

formális oktatásban. Aktív munka civil szervezetekben, 

vezérigazgató számos ifjúsági életjátékért (az életjátékok olyan 

kulcskészségekről szólnak, amelyekre mindenkinek szüksége van az 

életben). A Liene az egyik szerzői játék neve - Karrier, Vezetők, 

Kreativitás, Csapatmunka stb. Ezek a játékok tartalmazzák a 

couching módszereket. Kevés tapasztalata van a 

projektmenedzsmentben. Táborok szervezéséhez is van 

bizonyítványa. A fővárosi oktatási hivatal által kiállított oklevéllel 

rendelkezik a minőségi, fenntartható ifjúsági munkáról. Liene 
lesz a fő személy a 
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  Kekava önkormányzata ebben a projektben. 

Kiss ZOLTÁN 

Helyi 

koordinátor 

Budapest 

Főváros XI. 

kerület 

Újbuda 

Önkormányzat

a és 

Önkormányzat

a, Újbuda, 

Magyarország 

Helyi koordinátor. Kiss Zoltán tapasztalt szakember az uniós 

projektmenedzsment területén, komoly tapasztalattal rendelkezik az 

uniós finanszírozású projektek biztosításában és irányításában. Kiss 

Zoltán az uniós projektmenedzsment területén szerzett 

szakértelmének köszönhetően képes hatékonyan megtervezni, 

koordinálni és végrehajtani az uniós finanszírozási programok 

követelményeinek m e g f e l e l ő  projekteket. Nagy 

szakértelemmel rendelkezik a projekttervek kidolgozásában és 

végrehajtásában, valamint a projektköltségvetések és határidők 

kezelésében. 

Natasa 

Georghiou 

Helyi 

koordinátor 

Athienou 

település 

Helyi koordinátor. Georghiou fő tanulmányait a  Ciprusi Egyetemen 

végezte, ahol államigazgatási és üzleti adminisztráció / pénzügy 

szakon szerzett diplomát (1995- 1999) és MBA (Master's in Business 

Administration) fokozatot 2014-2017 között. 1999-től 2004-ig egy 

ciprusi banki szervezet pénzügyi osztályán dolgozott felügyelő 

beruházóként, 2004-től napjainkig pedig Athienou 

önkormányzatának igazgatója. Jelenleg az "Önkéntes városok" 

hálózat projektkoordinátora, ahol az önkormányzat vezető partner, 

valamint az Európa a polgárokért program YOUROPE és AGORA 

projektjeiben is. Athienou önkormányzatának képviselőjeként részt 

vett a Larnaca Kerületi Fejlesztési Ügynökség által vezetett EQUAL 

projektben, amely a női vállalkozói tevékenységről szólt (2005-

2007), és ő volt a felelős Athienou önkormányzatának az URBACT 

európai projektben való részvételéért, valamint az URBACT helyi 

támogató csoport működéséért, amelynek a város különböző 

intézményeinek és szervezeteinek képviselői voltak a tagjai. 

 

 

 

2.4 KONZORCIUMI IRÁNYÍTÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL 

Külső erőforrások (alvállalkozók, kirendelt személyzet stb.) 

Ha nem rendelkezik valamennyi készséggel/erőforrással saját maga, írja le, hogyan kívánja azokat beszerezni (tagok, 
partnerszervezetek hozzájárulása, alvállalkozói szerződés stb.). 

 
Ha van alvállalkozói szerződés, kérjük, töltse ki a 4. szakaszban található táblázatot is. Biztosítani kell továbbá, hogy az 
alvállalkozók 

Szöveg 
beilleszté
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Konzorciumirányítás és döntéshozatal (adott esetben) (a testvérvárosi kapcsolatok és a program 

kapcsolattartó pontjai esetében nincs) 

Ismertesse a konzorciumon belüli irányítási struktúrákat és döntéshozatali mechanizmusokat. Ismertesse, hogy hogyan 
fognak döntéseket hozni, és hogyan biztosítják a rendszeres és hatékony kommunikációt. Ismertesse a tervezést és 
ellenőrzést biztosító módszereket. 

 
Megjegyzés: A koncepciót (beleértve a szervezeti struktúrát és a döntéshozatali mechanizmusokat) az adott országhoz 
kell igazítani. 

A projekt tervezésének, koordinációjának és a projektpartnerek közötti kommunikációnak a 

megkönnyítése érdekében az Ed.U.Co. a projekt a következő irányítási és végrehajtási 
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eljárások: 

 

 

A projekt belső ellenőrzési és irányítási struktúrával fog rendelkezni, amely transznacionális szinten fog 

működni a projekt valamennyi szakaszának és tevékenységének irányítása érdekében a projekt teljes 

élettartama alatt. 

 

A projektbizottság felelős azért, hogy a projekt célja, módszertana, célkitűzései és tevékenységei teljes 

mértékben megfeleljenek a pályázatban meghatározottaknak. A projektbizottság lesz a döntéshozó szerv, 

amely a projekttevékenységek végrehajtására, nyomon követésére és kommunikációjára vonatkozó 

tervekről állapodik meg. A bizottság értékeli a projekt inputjait, outputjait, valamint tervezett és tényleges 

eredményeit, és megteremti a projekt operatív bizottságának kereteit a projekt napi működésének 

irányítására. 

 

A projektkoordinátor felügyeli a projekt végrehajtását a projektmenedzsment-eszközök segítségével a 

tervezett tevékenységek és az elfogadott ütemterv előrehaladásának mérésére, valamint a partnerekkel 

való jó kommunikáció révén. A projektkoordinátor szoros munkakapcsolatot alakít ki az adott partnerek 

által a projekt végrehajtásának koordinálására kijelölt személyekkel. 

 

A projektbizottság a tervezett transznacionális találkozók alkalmával ülésezik, és havonta tart üléseket 

online videokonferencia-eszközök segítségével. Az ülések között a projektkoordinátor e-mailben 

tájékoztatja a tagokat a fejleményekről. A hangsúly a projektbizottságban a csapatmunka és a közös 

felelősségvállalás kialakításán l e s z .  A projektpartnerek felismerik, hogy a belső kommunikáció 

elengedhetetlen a projekt sikeréhez. Az egyesület mindig nyitva tartja a kommunikációs csatornákat, és 

rendszeresen megosztja egymással az ötleteket és javaslatokat. A javasolt eszközök közé tartoznak: 

 

A közösségi hálózatok használata a gyakorlati szempontok gyors kommunikációjára. 

 

 

WhatsApp-csoport létrehozása a sürgős ügyek számára, hogy a projektpartnerek gyors reagálását 

garantálni lehessen. 

 

A Gmail használata a projekthez kapcsolódó összetettebb üzenetek, dokumentumok és cikkek számára. 

A Google Drive használata a dokumentumok betöltésére, amelyek mindenki számára bármikor 

elérhetők. 

A Zoom használata a gyakorlati ügyekkel kapcsolatos belső megbeszélésekhez. 
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A projektkoordinátor biztosítja a partnerek számára a kommunikációs csatornákat, beleértve egy 

adatbázist az összes partner elérhetőségével, egy általános e-mail címet a projekthez, egy telefonszámot, 

egy Zoom-fiókot és egy Google Drive-fiókot. 

 

Ezek az eljárások biztosítják a hatékony projektirányítást, koordinációt és kommunikációt a 

projektpartnerek között. A különböző kommunikációs csatornák használata elősegíti az időben történő 

és hatékony kommunikációt, biztosítva, hogy minden partner naprakész legyen a projekt fejleményeivel 

kapcsolatban, és hatékonyan hozzájárulhasson a projekt sikeréhez. 

#§CON-SOR-CS§# #@PRJ-MGT-PM@# 
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2.5 PROJEKTMENEDZSMENT, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI, MONITORING ÉS 

ÉRTÉKELÉSI STRATÉGIA 

 
Projektirányítási, minőségbiztosítási, monitoring és értékelési stratégia 

Ismertesse a projekt magas színvonalú és határidőre történő megvalósításának biztosítására tervezett intézkedéseket. 

Ismertesse a jó minőséget, a nyomon követést, a tervezést és az ellenőrzést biztosító módszereket. 

 

Ismertesse az értékelési módszereket és mutatókat (mennyiségi és minőségi) a tevékenységek és eredmények elérésének és 

lefedettségének nyomon követésére és ellenőrzésére (beleértve a mérési egységet, a kiindulási és célértékeket). Az előrehaladás 

mérésére javasolt mutatóknak relevánsnak, reálisnak és mérhetőnek kell lenniük. 

 

Megjegyzés: A nyomon követési és értékelési stratégiának a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség 

szempontjait is magában kell foglalnia a változások mérése és a nemek közötti egyenlőségi kérdésekre gyakorolt hatás értékelése 
érdekében. A mutatóknak a nemek közötti egyenlőségre érzékenyeknek kell lenniük, hogy az időbeli változásokat mérni tudják. A 

nemek közötti egyenlőségre reagáló mutató például mérheti a nők foglalkoztatási arányának növekedését vagy a nemek közötti 

szerepekkel kapcsolatos társadalmi hozzáállás változását a munka és a magánélet egyensúlya terén. Az értékelésnek részvételi és 

valamennyi érdekelt fél bevonásával kell történnie, biztosítva, hogy a nők és a férfiak hangja az értékelési folyamat teljes 

időtartama alatt érvényesüljön. 
 

 

 

Bár a projektvezető végső soron a projektért felelős, a konzorcium létrehozott egy ellenőrző és értékelő 

csoportot a projekt megfelelő irányításának biztosítása érdekében. Az ellenőrző csoport négy működési 

terület szakembereiből áll: működési ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés, minőségellenőrzés és 

adminisztratív ellenőrzés. A csoport rendszeresen ülésezik, hogy a tagok minden területen keletkezett 

jelentéseket bemutathassanak, és a projektet e négy kritikus területről lehessen ellenőrizni. Az ellenőrző 

csoportot minden részt vevő szervezet egy-egy képviselőjével alkotják meg, megerősítve a résztvevőket 

a célok elérésében és a tervezett ütemterv betartásának biztosításában. A minőségügyi terv irányítja az 

elvárt minőségben kidolgozandó tevékenységeket, és a minőségellenőr felügyeli, hogy a projektfeladatok 

az elvárásoknak megfelelően történjenek. Ha az elvárt minőséget nem érik el, a minőségellenőr 

ajánlásokat tesz az elvárt szintek elérésének biztosítása érdekében. 

 

Az időkontroll érdekében a projektnek van egy meghatározott ütemterve, amelyben minden tag ismeri a 

legfontosabb mérföldköveket és időpontokat. Az ellenőrző csoport felelős azért, hogy tudja, hogy az 

egyes feladatoknak mikor kell tájékoztatniuk a többi tagot, és frissíteniük kell az ütemtervet. Az ütemterv 

mindig mindenki számára elérhető és rendszeresen frissül. Jelentős változások esetén a projektvezető 

tájékoztató értekezleteket szervez, hogy az egész konzorcium tisztában legyen ezekkel. 

 

A projektnek világos és áttekinthető költségvetéssel alátámasztott munkaprogramja van, amelyben 

minden partner a saját feladatát látja el. A koordinációs üléseket háromhavonta tervezik, hogy az 

eltéréseket gyorsan fel lehessen fedezni, és a korrekciós intézkedéseket időben végre lehessen hajtani. A 

projekttagok a vonatkozó költségek és eredmények tekintetében saját adminisztrációval rendelkeznek, és 

kérésre jelentéseket és bizonyítékokat nyújtanak be a koordináló csoportnak. A megfelelő koordináció 

elérése érdekében új technológiákat használnak, amelyek lehetővé teszik az azonnali és többfelhasználós 

kommunikációt. 

 

A projekt a partnerek közötti zökkenőmentes belső kommunikáció biztosítása érdekében felügyeleti 

eljárást hozott létre, amely leírja a kedvezményezettek által követendő kommunikációs eljárások 
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módszereit és időzítését. A cél a partnerek hatékony kommunikációjának segítése, a konfliktusok 

elkerülése, 
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és biztosítja, hogy a projekt kezdetén megállapított határidőket betartják. Ezek az eljárások biztosítják a 

hatékony projektmenedzsmentet, koordinációt és kommunikációt, ami a projekt sikeres végrehajtásához 

vezet. 

#§PRJ-MGT-PM§# #@FIN-MGT-FM@# 

 

 

 

2.6 KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG ÉS PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS 
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Költséghatékonyság és pénzügyi irányítás (n/a az előre meghatározott átalányösszegű támogatások esetében) 

Ismertesse a javasolt eredmények és célkitűzések legköltséghatékonyabb módon történő elérésének biztosítása érdekében elfogadott 

intézkedéseket. 

 

Adja meg a projekt pénzügyi irányítására elfogadott intézkedéseket, és különösen azt, hogy a pénzügyi forrásokat hogyan fogják 

elosztani és kezelni a konzorciumon belül. 

 
NE hasonlítsa össze és indokolja meg az egyes munkacsomagok költségeit, hanem foglalja össze röviden, hogy miért 

költséghatékony az Ön költségvetése. 

 

A projektköltségvetés a megfelelő pénzügyi ellenőrzés kulcsfontosságú eszköze, mivel lehetővé teszi a 

konzorcium számára a kiadások nyomon követését és az erőforrások hatékony felhasználásának 

biztosítását. A költségvetést a konzorciumi tagok közösen alakították ki, a hatékonyságra és 

eredményességre összpontosítva. Ennek érdekében konkrét feladatokat jelöltek ki a csapattagok számára, 

akik a program sajátos szabályait követve a lehető leghatékonyabban tudják azokat kidolgozni. 

 

A pénzügyi ellenőrzés a projekt pénzügyi vezetőjének felügyelete alatt történik, aki összegyűjti a 

szükséges információkat az egyes partnerektől, és jelentéseket készít, hogy a csapat minden pillanatban 

tisztában legyen a költségvetés felhasználásával. Minden partner felelős a költségvetés rá eső részéért, és 

a pénzeszközöket nem szabadítják fel, amíg nem ellenőrzik a helyes felhasználást. Ez az előfeltétel 

biztosítja a költségvetés hatékony felhasználását. 

 

A koordinátor folyamatos kapcsolatot tart a partnerekkel, és információkat gyűjt a feladataik 

elvégzéséhez szükséges költségekről. Ez lehetővé teszi a koordinátor számára, hogy mindenkor tisztában 

legyen a projekt pénzügyi helyzetével, és ki tudja adni a szükséges jelentéseket. A pénzügyi igazgató 

biztosítja a jelentéstételi eljárásokat, és a partneri találkozókon elmagyarázza a szükségesnek ítélt 

kérdéseket, biztosítva a pénzügyi ellenőrzés fenntartását a projekt teljes időtartama alatt. 

#§FIN-MGT-FM§# #@RSK-MGT-RM@# 

 

 

 

2.7 KOCKÁZATKEZELÉS 

 

Kritikus kockázatok és kockázatkezelési stratégia (a testvérvárosi kapcsolatok esetében nincs) 

Írja le a projekt megvalósításával kapcsolatos kritikus kockázatokat, bizonytalanságokat vagy nehézségeket, valamint 
az ezek kezelésére irányuló intézkedéseket/stratégiát. 

Jelölje meg minden egyes kockázat esetében (a leírásban) a kockázat megvalósulásának hatását és valószínűségét 
(magas, közepes, alacsony), még a kockázatcsökkentő intézkedések figyelembevétele után is. 

Megjegyzés: Bizonytalanságok és váratlan események minden szervezetben előfordulnak, még akkor is, ha nagyon jól 
vezetik. A kockázatelemzés segít előre jelezni azokat a problémákat, amelyek késleltethetik vagy akadályozhatják a 
projekttevékenységeket. A jó kockázatkezelési stratégia elengedhetetlen a jó projektmenedzsmenthez. A stratégiának 
olyan kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmaznia kell, amelyek orvosolják a nemek közötti egyenlőtlenségeket 
és a többszörös diszkriminatív hatásokat a projekt végrehajtása során. Például a célcsoportok projekttevékenységekben 
való teljes körű részvételének biztosítása érdekében figyelembe kell venni a nemi, életkori vagy fogyatékossági 
korlátokat. A célcsoportok egynél több akadályba ütközhetnek a projekttevékenységekhez való hozzáférés során 
(akadályok a hozzáférhetőségben, nyelvi akadályok, gyermekgondozási lehetőségek elérhetősége stb.) Ezért lényeges 
e kockázatok azonosítása és megelőző intézkedések meghozatala annak érdekében, hogy a nők és férfiak teljes körű 
részvétele a projekttervezésben és -végrehajtásban, minden sokféleségükben biztosított legyen. 
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Kockázat 

Nem 

A kockázat leírása Munkacso

mag száma 

Javasolt kockázatcsökkentő 

intézkedések 

1 Hálózati tag elhagyása Minden WP Találjon egy helyettest 

Feladatütemezés átszervezése 

2 A tag kötelezettségeinek 

elmulasztása 

Minden WP A nem megfelelés okának 

azonosítása 
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   A motiváció növelése 

A feladatok és a költségvetés 

átszervezése 

A partner cseréje 

3 A menetrenddel kapcsolatos 

késedelmek 

Minden WP A konzorciummal egyeztetett reális 

ütemterv. 

Határidőben szervezett és a teljes 

konzorcium számára elérhető 

ütemterv. 

A tevékenységek 

megvalósításában elért 

előrehaladás folyamatos 

értékelése. 

Valamennyi partner segítsége az 

időnkénti késedelmek 

leküzdésében. 

4 Eltérések az eredeti 

költségvetéstől 

Minden WP Kimerítő költségvetési ellenőrzés 

és az eltérések korai felismerése. 

Minden partner felelős a saját 

költségvetési tételéért, és 

elkötelezett a megfelelő 

gazdálkodás mellett. 

5 A partnerek közötti 

kommunikációs zavarok 

Minden WP A projekt kommunikációs 

tervét követni fogják. 

Mindenki számára könnyen érthető 

kommunikációs eszközöket és 

protokollokat biztosítunk. 

Közös és széles körben elterjedt 

technológiai csatornákat fognak 

használni. 

A projektvezető biztosítja a 

partnerek közötti megfelelő 

kommunikációt. 

6 Dokumentáció elvesztése Minden WP A tagokat arra ösztönzik, hogy 

minden dokumentumról 

készítsenek digitális másolatot. 

A tagok megőrzik az eredeti 

példányokat, és felelősek azok 

megőrzéséért. 

A számítógépes rendszereket 

redundánsan kell használni 
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7 Kevés résztvevő az eseményeken Minden WP A tagok motiválása, hogy több 

embert érjenek el 

Több kommunikáció folytatása 
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   kampányok 

A népszerűbb közösségi hálózatok 

használata 

#§RSK-MGT-RM§# #§QUA-LIT-QL§# #@IMP-ACT-IA@# 

 
 

 

3. IMPACT 

 

3.1 HATÁS ÉS AMBÍCIÓ 

 
Hatás és ambíció 

 

 
Határozza meg a projekt rövid, közép- és hosszú távú hatásait. 

 

Kik a célcsoportok? Hogyan fognak a célcsoportok konkrétan profitálni a projektből, és mi változik számukra? Milyen módon fog 

csökkenni a feltárt hiányosság? Hogyan járulnak hozzá a tevékenységek a helyzet javításához? 

 

(különbség a kiindulási pont/állapot és a projekt befejezése utáni helyzet között?) Hogyan járulnak hozzá a tevékenységek a nemek 

közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség általános érvényesítésének előmozdításához és előmozdításához? 

 

A projekt célja, hogy változást/innovációt indítson el? Ha igen, írja le ezeket és az ambíció mértékét (a status quo-t meghaladó 

fejlődés). 

 

Megjegyzés: Az eredmények/eredmények olyan azonnali változások, amelyek a projekt befejezése után a célcsoportok számára 

megvalósulnak ( p l .  jobb ismeretek, nagyobb tudatosság). Az eredmények/eredmények nem azonosak a teljesítményekkel. Az 
eredmények a projekthez rendelt erőforrásokkal végzett tevékenységek és előállított eredmények, pl. képzések, konferenciák, 

kézikönyvek, videók stb. 

 
A várt eredmények/eredmények és teljesítmények meghatározásakor kérjük, vegye figyelembe, hogy azok csökkentik-e, fenntartják-

e vagy növelik-e a nők és férfiak, fiúk és lányok közötti egyenlőtlenségeket, azok minden sokféleségében. Milyen nemek, életkor és 

fogyatékosság szerinti differenciált eredmények várhatók? A várt eredmények hogyan érintik majd a különböző társadalmi 
csoportokhoz tartozó nőket és férfiakat, fiúkat és lányokat? 

 

 
 

 

Ed.U.Co. - Oktatási városi közösség: A Youth Empowerment and Community-Building európai 

környezeti hálózat várhatóan rövid, közép- és hosszú távú hatásokkal jár. Rövid távon a projekt célja, 

hogy felhívja a figyelmet a környezeti nevelésben azonosított hiányosságokra, és intézkedéseket 

kezdeményezzen azok megszüntetésére. Középtávon a projekt célja a fenntartható megoldások 

megvalósítása és a célcsoportok kapacitásának kiépítése. Hosszú távon a projekt célja, hogy tartós 

változásokat idézzen elő, és a környezettudatosság és a környezetvédelmi cselekvés kultúráját alakítsa 

ki. 

 

A projekt célcsoportjai a fiatalok, a közösségek tagjai és a városi önkormányzatok. A 

célcsoportok konkrétan profitálnak a projektből a környezeti neveléshez és tudatosságnövelő 

tevékenységekhez való hozzáférés javításával, valamint a környezetvédelmi akcióprojektekben való 

részvétel l e h e t ő s é g é v e l .  Az azonosított hiányosságokat a környezeti nevelési és 

tudatosságnövelő tevékenységek végrehajtása és a közösségi alapú környezetvédelmi akcióprojektek 

fejlesztése révén csökkentik. 



Projekt: [szám beillesztése] - [betűszó beillesztése] - [felhívás 
azonosítója beillesztése]. A dokumentumhoz kapcsolódóan Ref. Ares(2023)8083670 - 

27/11/2023 EU-támogatások: Az intézkedés leírása (DoA) - 1. melléklet (CERV): V1.0 - 
01.04.2021 

58 

 

 

 

A projekt tevékenységei több szempontból is hozzájárulnak a helyzet javításához. Először is, a 

célcsoportok rendelkezésére bocsátják a szükséges eszközöket és forrásokat, hogy közösségük 

környezeti problémáival foglalkozhassanak. Másodszor, a tevékenységek elősegítik a 

környezettudatosságot és a környezetvédelmi cselekvést azáltal, hogy megkérdőjelezik a meglévő 

normákat és gyakorlatokat, amelyek állandósítják a környezet romlását. Harmadszor, a projekt növeli az 

érdekeltek, köztük a politikai döntéshozók, a civil társadalmi szervezetek és a közvélemény figyelmét a 

kérdésre, ami szélesebb körű társadalmi és kulturális változáshoz vezethet. 
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A projekt a környezettudatosság és a környezetvédelmi intézkedések előmozdítása tekintetében 

ezeket az elveket minden tevékenységében érvényesíteni fogja. Biztosítani fogja például, hogy a fiatalok, 

a közösség tagjai és az önkormányzatok képviseltessék magukat a környezetvédelmi kérdésekkel 

kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban, és hogy a projekt tevékenységei ne erősítsék a 

környezetvédelmi sztereotípiákat. A projekt arra is törekszik, hogy a környezettudatosság és a 

környezetvédelmi intézkedések beépüljenek a célcsoportok politikáiba és gyakorlatába. A projekt a 

környezettudatosság és a környezetvédelmi cselekvés előmozdításával hozzájárul egy fenntarthatóbb és 

rugalmasabb társadalom kialakításához. Az Ed.U.Co. projekt célja, hogy a fiatalokat, a közösség tagjait 

és az önkormányzatokat képessé tegye a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos cselekvésre az 

oktatás, a figyelemfelkeltés és a közösségépítő tevékenységek révén. A kapacitásépítéssel, a 

környezettudatosság és a környezetvédelmi cselekvés előmozdításával, valamint a környezeti 

felelősségvállalás kultúrájának kialakításával a p r o j e k t  hozzájárul az európai városi közösségek 

fenntarthatóbb és igazságosabb jövőjéhez. 

 

Az Ed.U.Co. - Oktatási városi közösség: A European Environmental Network for Youth 

Empowerment and Community-Building projekt célja, hogy változást és innovációt indítson el a 

környezeti nevelés és a közösségépítés területén. A projekt célja, hogy túllépjen a status quo-n, és a városi 

közösségekben megteremtse a környezettudatosság és a környezeti cselekvés kultúráját. A projekt célja, 

hogy többféle módon indítsa el a változást. Először is, a fiatalok, a közösségek tagjai és az 

önkormányzatok környezeti kérdésekkel kapcsolatos tudatosságának növelésével meg kívánja 

kérdőjelezni a meglévő normákat és gyakorlatokat, amelyek állandósítják a környezetkárosodást. 

Másodszor, a projekt célja, hogy kapacitást építsen ki és forrásokat biztosítson a fenntartható és ellenálló 

városi közösségeket elősegítő környezetvédelmi akcióprojektekhez. Harmadszor, célja egy olyan 

környezeti nevelőkből és közösségi tagokból álló hálózat l é t r e h o z á s a ,  akik megoszthatják tudásukat 

és erőforrásaikat, és együttműködhetnek a környezetvédelmi akcióprojektekben. A projekt ambiciózus, 

mivel célja a városi közösségekben a környezettudatosság és a környezetvédelmi cselekvés kultúrájának 

megteremtése. Ehhez jelentős változásra van szükség a környezeti kérdésekkel kapcsolatos attitűdökben 

és gyakorlatokban, valamint a fenntartható és rugalmas városfejlesztés iránti elkötelezettségre. A projekt 

tevékenységeit úgy tervezték, hogy innovatívak és előremutatóak legyenek, és megkérdőjelezzék a 

meglévő normákat és gyakorlatokat a környezeti nevelés és a közösségépítés területén. Az Ed.U.Co. 

projekt nagy ambícióval rendelkezik a környezeti nevelés és a közösségépítés területén történő változás 

és innováció elindítása terén. A meglévő normák és gyakorlatok megkérdőjelezésével, a 

környezetvédelmi cselekvési kapacitás kiépítésével, valamint a környezeti nevelők és közösségi tagok 

hálózatának létrehozásával a projekt célja, hogy a városi közösségekben olyan környezettudatossági és 

cselekvési kultúrát alakítson ki, amely túlmutat a status quón. 

 

Az Ed.U.Co. - Oktatási városi közösség: Egy európai környezeti hálózat a fiatalok szerepvállalásának 

erősítéséért és a közösségépítésért projektnek számos elvárt eredménye és kimenetele van, valamint az 

eredmények elérését elősegítő eredmények. 
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Várható eredmények/eredmények: 

 

 

• A környezeti nevelési és tudatosságnövelő tevékenységekhez való hozzáférés javítása a következők 

számára 
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fiatalok, közösségi tagok és városi önkormányzatok. 

• Fokozott részvétel a közösségi alapú környezetvédelmi akcióprojektekben. 

• A városi közösségek környezeti cselekvési és fenntarthatósági kapacitásának növelése. 

• Környezeti nevelők és közösségi tagok hálózatának létrehozása, akik 

megoszthatják tudásukat és erőforrásaikat, és együttműködhetnek környezetvédelmi 

akcióprojektekben. 

• A környezettudatosság és a környezetvédelmi cselekvés kultúrájának megteremtése a városokban 

közösségek. 

 

 

Eredmények: 

 

 

• Környezeti oktatási és tudatosságnövelő anyagok, beleértve a workshopokat és képzéseket. 

• Közösségi alapú környezetvédelmi akcióprojektek, beleértve a projektterveket és jelentéseket. 

• Kapacitásépítési források, beleértve az eszközkészleteket és útmutatókat. 

• Környezeti oktatók és közösségi tagok hálózata, beleértve egy adatbázist és online platformot 

az együttműködéshez és a tudásmegosztáshoz. 

• Értékelési jelentések a projekttevékenységek és eredmények hatékonyságáról. 

 

Az Ed.U.Co. projekt célja, hogy olyan konkrét eredményeket és eredményeket érjen el, amelyek 

hozzájárulnak az európai városi közösségek fenntarthatóbb és igazságosabb jövőjéhez. A projekt célja, 

hogy a környezeti neveléshez és tudatosságnövelő tevékenységekhez való hozzáférés biztosításával, a 

közösségi alapú környezetvédelmi akcióprojektekben való részvétel ösztönzésével, a környezetvédelmi 

akciók és a fenntarthatóság terén a kapacitásépítéssel, valamint a környezeti nevelők és a közösségek 

tagjainak hálózatának létrehozásával a városi közösségekben a környezettudatosság és a 

környezetvédelmi akciók kultúráját alakítsa ki. A projekt eredményei segíteni fogják ezen eredmények 

elérését, és keretet biztosítanak a folyamatos környezetvédelmi cselekvéshez és fenntarthatósághoz. 

#§IMP-ACT-IA§# #@COM-DIS-VIS-CDV@# 
 

 

 

3.2 KOMMUNIKÁCIÓ, TERJESZTÉS ÉS LÁTHATÓSÁG 
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Kommunikáció, terjesztés és a finanszírozás láthatósága 

Írja le a tevékenységek/eredmények népszerűsítése és a hatás maximalizálása érdekében tervezett kommunikációs és 
terjesztési tevékenységeket (kinek, milyen formában, hányan stb.). Tisztázza, hogyan fogja elérni a célcsoportokat, az 
érintett érdekelt feleket, a politikai döntéshozókat és a nagyközönséget, és magyarázza meg a terjesztési csatornák 
kiválasztását. 

 
Ismertesse, hogyan biztosítják az uniós finanszírozás láthatóságát. 

 
A kommunikációs és terjesztési tevékenységeknek szintén hozzá kell járulniuk a nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség előmozdításához. A kommunikációs anyagoknak a nemek közötti egyenlőséget is 
figyelembe vevő nyelvezetet és pozitív vizuális ábrázolást kell használniuk. Például: videók vagy szórólapok készítésekor 
biztosítsák, hogy a nők és a férfiak, minden sokféleségükben, egyformán szerepeljenek a következőkben. 

 
nem sztereotip módon, és aktív, felhatalmazott szerepekben ábrázolják. Ezenkívül fontolja meg a kommunikáció 

A projekt kommunikációs és terjesztési kezdeményezései sokrétűek és átfogóak. E 

kezdeményezések célja, hogy a projekttevékenységeket és a projekt eredményeit széles körben, 

mind nemzeti, mind nemzetközi szinten népszerűsítsék. 
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a projekt valamennyi tevékenységéről és a terjesztési eredményekről. Ez segít a projekt vizuális 

identitásának kialakításában és a projekt láthatóságának előmozdításában. 

 
A zöld átállás és a digitális átalakulás készségeinek fejlesztésével foglalkozó fiatal résztvevőkről 

figyelemfelkeltő videó készül, valamint interjúk és a résztvevők véleménye a 

projekttevékenységek során. Ezt a videót a média fogja terjeszteni, hogy szélesebb közönséghez 

jusson el. 

 
A projektben részt vevő helyi tisztviselők és társadalmi szereplők között online munkacsoportok 

jönnek létre, amelyek lehetőséget biztosítanak számukra a fiatalok polgári részvételével 

kapcsolatos tapasztalatok megosztására a projekt befejezése után is. Ez segíteni fogja a projekt 

hatásának fenntartását a projekt élettartamán túl is. 

 
A projekt eredményeinek terjesztésére egy honlapot hoznak létre, amely videókat, 

véleményeket, rövid interjúkat és a tevékenységek leírását tartalmazza. A weboldal célja a projekt 

népszerűsítése országos és nemzetközi szinten, a projekttevékenységek során kiemelt legjobb 

gyakorlatok terjesztése. Emellett közösségi médiacsatornák, köztük a Facebook, az Instagram, 

a TikTok és a YouTube is létrejönnek a hírek, események és frissítések valós idejű 

megosztására. Infografikákat, posztereket és brosúrákat is készítenek, hogy tömör és vizuálisan 

vonzó módon terjesszék a projekt eredményeit a szélesebb közönség számára. A projekt 

hatásának értékelése és meghatározása érdekében zárójelentés készül, amely ajánlásokat, 

javaslatokat és ötleteket tartalmaz más hasonló projektekhez. Ez a jelentés online elérhető lesz, 

és elősegíti a  projekt hatásának fenntarthatóságát a projekt élettartamán túl is. 

 
Ezek a kommunikációs és terjesztési kezdeményezések segítenek a projekt erős és tartós 

jelenlétének megteremtésében, a projekt ismertségének növelésében, valamint eredményeinek 

és legjobb gyakorlatainak széles körben történő terjesztésében. 

#§COM-DIS-VIS-CDV§# #@SUS-CON-SC@# 
 
 

 

3.3 FENNTARTHATÓSÁG ÉS FOLYTATÁS 



Projekt: [szám beillesztése] - [betűszó beillesztése] - [felhívás 
azonosítója beillesztése]. A dokumentumhoz kapcsolódóan Ref. Ares(2023)8083670 - 

27/11/2023 EU-támogatások: Az intézkedés leírása (DoA) - 1. melléklet (CERV): V1.0 - 
01.04.2021 

64 

 

 

 

 

Fenntarthatóság, hosszú távú hatás és folytatás 

Ismertesse a projekt nyomon követését az uniós finanszírozás lejárta után. Hogyan fogják biztosítani és fenntartani a 
projekt hatását? 

 
Mit kell tenni? A projekt mely részeit kell folytatni vagy fenntartani? Hogyan fog ez megvalósulni? Milyen erőforrásokra 
lesz szükség a projekt folytatásához? Hogyan fogják felhasználni az eredményeket? 

 
Vannak-e olyan lehetséges szinergiák/kiegészíthetőségek más (EU által finanszírozott) tevékenységekkel, amelyek a 
projektre épülhetnek? 

 

 

Az Ed.U.Co. - Educational Urban Community (Oktatási Városi Közösség) uniós finanszírozása 

után: Egy európai környezetvédelmi hálózat a fiatalok szerepvállalásának erősítéséért és a 

közösségépítésért projekt befejeződik, a projekt hatásának fenntartása és továbbfejlesztése 

érdekében nyomon követési tevékenységekre kerül sor. A projektcsoport azon fog dolgozni, 

hogy partnerségeket és együttműködéseket hozzon létre helyi szervezetekkel, egyetemekkel és 
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élethossziglan és hozzájárulnak a városi közösségekben a környezeti felelősségvállalás 

kultúrájának kialakításához. A projektcsoport a környezeti nevelők és közösségi tagok 

hálózatának létrehozásán fog dolgozni, hogy továbbra is megoszthassák tudásukat és 

erőforrásaikat, és együttműködjenek a környezetvédelmi akcióprojektekben. Ez a hálózat 

segíteni fogja a projekt hatásának fenntartását, valamint a városi közösségekben a folyamatos 

környezetvédelmi cselekvés és fenntarthatóság előmozdítását. A projektcsoport a projekt 

eredményeinek és legjobb gyakorlatainak nemzeti és nemzetközi szinten történő 

népszerűsítésén fog dolgozni konferenciák, workshopok és egyéb terjesztési tevékenységek 

révén. Ez segíteni fogja a projekt hatásának tudatosítását, és ösztönözni fogja a projekt 

tevékenységeinek más városi közösségekben történő megismétlését és kiterjesztését. A 

projektcsoport jelentést készít, amely értékeli és meghatározza a projekt hatását, és ajánlásokat, 

javaslatokat és ötleteket ad más hasonló projektekhez. Ez a jelentés online elérhető lesz, és 

segíteni fogja a projekt hatásának fenntarthatóságát a projekt élettartamán túl is. 

 
Az Ed.U.Co. projektcsapat elkötelezett amellett, hogy a projekt hatása az uniós finanszírozási 

időszakon túl is fenntartható és továbbfejleszthető legyen. A partnerségek és együttműködések, 

a környezeti nevelők és közösségi tagok hálózatának létrehozása, a terjesztési tevékenységek és 

a jelentés elkészítése révén a projekt hatása fenntartható lesz, és hozzájárul az európai városi 

közösségek fenntarthatóbb és igazságosabb jövőjéhez. 

 
Annak biztosítása, hogy az Ed.U.Co. - Educational Urban Community: A European 

Environmental Network for Youth Empowerment and Community-Building projekt hatása az 

uniós finanszírozási időszakon túl is fennmarad, több intézkedést kell hozni: 

• a projekt során kialakított partnerségeket és együttműködéseket fenn kell tartani és 

meg kell erősíteni. Ehhez folyamatos kommunikációra és 

a projektpartnerek közötti koordináció, valamint a helyi szervezetekkel, egyetemekkel 

és önkormányzatokkal való együttműködés. A projektcsapat hivatalos megállapodások 

létrehozásán fog dolgozni ezekkel a szervezetekkel, hogy biztosítsa a projekt hatásának 

fenntartását és továbbfejlesztését. 

• A projekt során létrehozott környezeti nevelők és közösségi tagok hálózatát folytatni 

és bővíteni kell. Ez folyamatos elkötelezettséget és részvételt, valamint hivatalos 

struktúrák létrehozását teszi szükségessé, amelyek támogatják a 

a hálózat tevékenységei. A projektcsoport a hálózat fenntartható keretének létrehozásán 

fog dolgozni, beleértve az online platformok és erőforrások fejlesztését a 

tudásmegosztás és az együttműködés megkönnyítése érdekében. 

•  a projekt során létrehozott terjesztési tevékenységeket folytatni és bővíteni kell. Ehhez 

folyamatos együttműködésre lesz szükség a nemzeti és nemzetközi érdekelt felekkel, 

valamint új terjesztési stratégiák kidolgozására a következő célcsoportok elérése 
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érdekében 

szélesebb közönség. A projektcsapat a médiával való partnerségek kialakításán fog dolgozni. 
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kimenetek, tudományos intézmények és civil társadalmi szervezetek a projekt 

eredményeinek és a legjobb gyakorlatoknak a népszerűsítése érdekében. 
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#§SUS-CON-SC§# 

E célok eléréséhez a projektcsoportnak az uniós finanszírozási időszakon túl további 

finanszírozást és forrásokat kell biztosítania. Ehhez folyamatos együttműködésre lesz szükség 

a finanszírozó ügynökségekkel, valamint a projekt tevékenységeit támogató fenntartható üzleti 

modellek kidolgozására. A projektcsoport azon fog dolgozni, hogy partnerségeket hozzon létre 

a magánszektor szervezeteivel és a társadalmi 

A projekt eredményeit a városi területeken a környezeti neveléssel és közösségépítéssel 

kapcsolatos szakpolitikák és gyakorlatok tájékoztatására használják fel. A projektcsoport azon 

fog dolgozni, hogy a projekt eredményeit és a legjobb gyakorlatokat megismertesse a nemzeti 

és nemzetközi politikai döntéshozókkal, valamint a tudományos és kutatói közösségekkel. A 

projekt eredményeit a jövőbeli projekttevékenységek tájékoztatására is felhasználják, valamint a 

környezettudatosság és a környezeti tudatosság előmozdítására irányuló folyamatos 

Lehetségesek szinergiák és komplementaritások más uniós finanszírozású tevékenységekkel is, 

amelyek a projekt eredményeire építhetnek. A projektcsoport azon fog dolgozni, hogy 

partnerségeket alakítson ki más szervezetekkel és kezdeményezésekkel, amelyek osztják a 

projekt céljait és célkitűzéseit. Ezek a partnerségek 



Hívjon: [CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT] - [Városok hálózata 

EU-támogatások: (CERV): V2.0 - 

69 

 

 

 
#@WRK-PLA-WP@# 

 
4. MUNKATERV, MUNKACSOMAGOK, TEVÉKENYSÉGEK, ERŐFORRÁSOK ÉS ÜTEMEZÉS 

 
4.1 MUNKATERV 

 

 
Munkaterv 

Adjon rövid leírást a munkaterv általános szerkezetéről (a munkacsomagok listája vagy grafikus ábrázolás (Pert-diagram vagy hasonló)). 

Az Ed.U.Co. - Oktatási városi közösség: A European Environmental Network for Youth Empowerment and Community-Building projekt célja, hogy 8 különböző 

európai város fiataljait bevonja a projektbe, hogy tudatossá és felelőssé váljanak a környezeti neveléssel, a városi közösséggel, az aktív részvételükkel és az 

állampolgársággal kapcsolatos saját döntéseikért. A projekt hisz abban, hogy a fiatalok egyedi szemléletükkel és a fenntarthatóság iránti szenvedélyükkel új 

ötleteket és megközelítéseket nyújthatnak e célok eléréséhez. A fiatalok kreativitásának és szakértelmének az Európai Unió, a New European Bauhaus és a 

Green Deal forrásainak és támogatásának egyesítésével a projekt jelentős előrelépést tehet egy zöldebb Európa felé. A projekt céljai között szerepel a 

párbeszédek, a proszociális cselekvés, a viták, a reflexiók és a fiatalok magas szintű bevonása a zöld átmenetre, a zöld munkákra, a zöld városokra és az EU 

által adott programokra vonatkozó döntések meghozatalának folyamatába. A projekt fő célja, hogy a fiatalokat képessé tegye arra, hogy aktív szerepet 

vállaljanak a környezetvédelmi tevékenységben, és hogy a változás ügynökeivé váljanak közösségeikben. A projekt ezt úgy kívánja elérni, hogy hozzáférést 

biztosít a környezeti neveléshez és a tudatosságnövelő tevékenységekhez, valamint lehetőséget biztosít a közösségi környezetvédelmi akcióprojektekben való 

részvételre. a projekt európai hozzáadott értéke a különböző generációk, szakterületek és országok közötti kollektív cselekvésben és együttműködésben rejlik, 

hogy mindenki számára fenntartható jövőt teremtsenek. A fiatalok környezetvédelmi akciókba való bevonásával és a döntéshozatali folyamatokban való aktív 

részvételük elősegítésével a projekt célja, hogy a városi közösségekben Európa-szerte kialakuljon a környezeti felelősségvállalás kultúrája. A projekt az Európai 

Unió, a New European Bauhaus és a Green Deal erőforrásait és támogatását fogja felhasználni a zöldebb Európa felé való haladás és a mindenki számára 

fenntartható jövő előmozdítása érdekében. 

Az Ed.U.Co. - Oktatási városi közösség: Egy európai környezetvédelmi hálózat a fiatalok szerepvállalásának erősítéséért és a közösségépítésért projekt két 

léptékben fog működni: nemzetközi és helyi szinten. Nemzetközi szinten a projektpartnerek kicserélik a bevált gyakorlatokat, és elemzik a gazdasági válsággal és 

a zöld átmenetre vonatkozó új keretrendszerhez való alkalmazkodással szembesülő helyi közösségek helyzetét. A különböző célcsoportok részvételét a résztvevő 

települések különböző képviselői fogják megvalósítani. A projekt célja, hogy elősegítse a vitát és a fiatalok gondolkodását és részvételét a zöld Európa, a 

fenntartható energia és a fenntartható erőforrások jövőjével kapcsolatos döntéshozatalban, valamint hogy a fiatalok képessé váljanak arra, hogy hozzájáruljanak 

a zöld európai értékek helyi, nemzeti és nemzetközi szintű előmozdításához. Ennek érdekében a projekt hozzájárul a Globális és a Városi Agendák 2030, az Új 

Európai Bauhaus kezdeményezés és a Green Deal lokalizációjához. Ez a skála különböző tanulási és csereprogramokra fog épülni, amelyek a következőkre 
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lesznek elosztva 
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8 nemzetközi tematikus rendezvény és 1 online konferencia, amelyet a különböző partnerek szerveznek az egyes részt vevő európai városokban. 

 
Helyi szinten a projekt célja, hogy növelje a fiatalok tudatosságát és részvételét a környezetvédelmi tevékenységekben és a fenntarthatóságban, és ehhez a helyi 

lépték döntő fontosságú lesz. Az egyes nemzetközi eseményekre utazó fiatalokat a partnerekkel együttműködve választják ki a kollégák, és helyi csoportokba 

vonják be őket más, e témák iránt érdeklődő fiatalokkal együtt. Az egyes nemzetközi eseményeken elért eredményekkel kapcsolatban új stratégiákat dolgoznak 

majd ki, amelyeket helyi közösségeikben valósíthatnak meg, hogy kiterjesszék az elért eredmények hatását. A nemzetközi tapasztalatok helyi szinten történő 

folytatása segít a projekt fenntarthatóságának és hatásának biztosításában. A fiatalok helyi szintű döntéshozatali folyamatokba való bevonásával a projekt célja, 

hogy a környezeti felelősségvállalás és fenntarthatóság kultúráját alakítsa ki a városi közösségekben Európa-szerte. A projekt a helyi szervezetekkel, 

egyetemekkel és önkormányzatokkal is partnerségeket hoz létre, hogy a projekt időtartama után is elősegítse a folyamatos környezetvédelmi fellépést és 

fenntarthatóságot. 

MUNKACSOMAGOK ÉS ESEMÉNYEK 

 
A 8 nemzetközi tematikus rendezvény (WP) és 1 online konferencia a következőképpen oszlik meg: 

 
#WP1: "Zöldítsük együtt a jövőnket" - Kick-off meeting. Ez az esemény nyitóünnepséget, főelőadásokat és interaktív műhelymunkákat tartalmaz, amelyek 

bemutatják a résztvevőknek a projektet és annak célkitűzéseit. A résztvevők csapatépítő tevékenységekben is részt vesznek, hogy erős kapcsolatokat 

alakítsanak ki és elősegítsék a résztvevők közötti együttműködést. Az esemény házigazdája az olaszországi Siena önkormányzata lesz. 

Ez a célkitűzés az első mérföldkő és a projekt kiindulópontja. 

 
#WP2: "Fenntartható jövő építése" - Ez a rendezvény a környezeti neveléssel és fenntarthatósággal kapcsolatos interaktív műhelymunkákat tartalmaz, olyan 

témákra összpontosítva, mint az éghajlatváltozás, a megújuló energia és a hulladékcsökkentés. A résztvevők olyan gyakorlati tevékenységekben vesznek részt, 

mint például fenntartható kertek létrehozása, megújuló energiarendszerek kiépítése és hulladékcsökkentési tervek kidolgozása saját közösségük számára. Az 

eseményt a spanyolországi Finestrat önkormányzata szervezi. 

#WP3: "A közösségek és a nyitott terek összekapcsolása a zöldebb jövőért" - Ez az esemény a közösségek közötti kapcsolatok kiépítésére és a nyílt fajok, a 

városi tervezés, az ökológia, a fenntarthatóság, a történelem és a kulturális sokszínűség népszerűsítésére összpontosít a fiatal polgárok körében, valamint a 

résztvevők közötti együttműködésre. A tevékenységek között lesznek csapatépítő gyakorlatok, közösségi térképezési gyakorlatok és ötletbörzék a közösségi 
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igények azonosítása és az ezek kezelésére irányuló stratégiák kidolgozása érdekében. Az eseménynek a görögországi Trikala önkormányzata ad otthont. 
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#WP4: "A környezetvédelmi vezetők következő generációjának képessé tétele" - Az esemény felelős partnere a Podjetniški inkubator Kočevje, Szlovénia. Ez 

az esemény a fiatalok szerepvállalására és vezetői képességek fejlesztésére összpontosít, lehetőséget biztosítva a résztvevőknek vezetői képességeik 

fejlesztésére és környezetvédelmi akcióprojektekben való részvételre. A tevékenységek között vezetői tréningek, csapatépítő gyakorlatok és gyakorlatias 

akcióprojektek is szerepelnek. 

#WP5: "Innováció a fenntartható jövőért" - Ez az esemény az innovációra és a kreativitásra összpontosíthat, lehetőséget biztosítva a résztvevőknek, hogy új 

ötleteket és megközelítéseket dolgozzanak ki a környezeti kihívások kezelésére. A tevékenységek között szerepelhetnek tervezői műhelyek, alkotóterek és 

kreatív laboratóriumok, valamint gyakorlati projektek, például fenntartható művészeti installációk létrehozása. A rendezvény felelős partnere a romániai 

SUCEAVA önkormányzata lesz. 

Ezzel elérjük a második mérföldkövet, amely a projekt félidejét jelenti. 

 
#WP6: "Ifjúsági hangok a zöldebb jövőért" - Ez az esemény a fiatalok elkötelezettségének és részvételének előmozdítására összpontosít a környezetvédelmi 

döntéshozatali folyamatokban. A tevékenységek közé tartoznak a panelbeszélgetések, viták és nyílt fórumok, amelyek a résztvevők közötti párbeszédet és 

eszmecserét segítik elő. A résztvevők lehetőséget kapnak arra is, hogy bemutassák saját környezetvédelmi cselekvési projektjeiket és kezdeményezéseiket. A 

rendezvényt Kekava önkormányzata szervezi. 

#WP7: "Közösségünk zöldítése" - Ez az esemény a gyakorlati környezetvédelmi akcióprojektekre összpontosít, lehetőséget biztosítva a résztvevőknek, hogy 

közösségi környezetvédelmi akcióprojektekben vegyenek részt. A tevékenységek között faültetések, hulladékcsökkentési kezdeményezések és takarítási 

kampányok, valamint a fenntartható életmóddal és a környezetvédelmi akciókkal kapcsolatos műhelyfoglalkozások is szerepelnek. A rendezvény házigazdája 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata és Önkormányzata lesz. 

#WP8: Online konferencia: "Az esemény fő szervezője Siena város önkormányzata lesz, a projekt összes partnerének támogatásával. Ez az esemény egy 

online konferencia lesz, amely szakértők, politikai döntéshozók és érdekelt felek részvételével megvitatja a fiatalok számára jelentkező környezetvédelmi 

kihívásokat és lehetőségeket. A témák között szerepel a környezeti nevelés, a közösségi szerepvállalás, az éghajlatváltozás, a megújuló energia, a 

fenntartható városfejlesztés és a környezeti igazságosság. A résztvevők panelbeszélgetéseken, vitákon és online workshopokon vesznek részt. 

#WP9: "Ed.U.Co. - Oktatási városi közösség: A European Environmental Network for Youth Empowerment and Community-Building - Touch Down" - Ez lesz 
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az utolsó találkozó, és az esemény szervezője Athienou,Ciprus önkormányzata lesz. Ez az esemény egy ünnepi esemény lesz, amely kiemeli a 
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4.2 MUNKACSOMAGOK, TEVÉKENYSÉGEK, ERŐFORRÁSOK ÉS ÜTEMEZÉS 

 

 
MUNKAKÖNYVEK 

 
Munkacsomagok 

Ez a szakasz a projekttevékenységek részletes leírását tartalmazza. 

Csoportosítsa tevékenységeit munkacsomagokba. A munkacsomag a projekt egy nagyobb alfejezetét jelenti. Minden egyes munkacsomaghoz adjon meg egy célkitűzést (várt eredményt), és 
sorolja fel a hozzá tartozó tevékenységeket, mérföldköveket és teljesítendő eredményeket. A csoportosításnak logikusnak kell lennie, és azonosítható kimenetek által vezérelve. 

A projekteknek általában legalább 2 munkacsomagból kell állniuk. Az 1. munkacsomagnak tartalmaznia kell az irányítási és koordinációs tevékenységeket (ülések, koordináció, projektellenőrzés és -
értékelés, pénzügyi irányítás, előrehaladási jelentések stb.), valamint minden olyan tevékenységet, amely több területet érint, és ezért nehéz más konkrét munkacsomaghoz rendelni (ne próbálja meg 
ezeket a tevékenységeket különböző munkacsomagok között felosztani). A WP2-t és a további WP-ket a projekt egyéb tevékenységeire kell használni. A WP1 másolásával annyi munkacsomagot 
hozhat létre, amennyire szükség van. 

Nagyon egyszerű projektek esetében lehetséges egyetlen munkacsomagot használni a teljes projektre (WP1, WP névként a projekt rövidítése). Előre meghatározott átalányösszegű támogatások 
esetében minden egyes eseménynek egy munkacsomagot kell alkotnia. 

A harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó munkacsomagoknak (csak akkor engedélyezettek, ha a pályázati felhívás dokumentuma engedélyezi) le kell írniuk a támogatás 
végrehajtásának feltételeit (támogatások esetében: maximális összegek harmadik félenként; a pontos összegek kiszámításának kritériumai, a támogatható tevékenységtípusok (zárt lista), a 
támogatandó személyek/kategóriák, valamint a támogatás odaítélésének kritériumai és eljárásai; díjak esetében: jogosultsági és odaítélési kritériumok, a díj összege és a kifizetés módja). 

Kérjük, korlátozza a munkacsomagok számát, és csökkentse a teljesítendő eredmények számát (legfeljebb 10-15 a teljes projektre vonatkozóan). (n/a az 

előre meghatározott átalányösszegű támogatások esetében). Minden egyes tevékenységet/kiemelt pontot/eredményt/eredményt/eredményt/eredményt csak 

egyszer adjon meg (egy munkacsomag keretében). 

a projekt és a résztvevők eredményei. A tevékenységek között szerepelnek a projekt eredményeiről és hatásairól szóló előadások, valamint a projektpartnerek 

és résztvevők hozzájárulását elismerő díjátadó ünnepségek. A résztvevők a projekt hatékonyságának felmérése és a fejlesztendő területek azonosítása érdekében 

reflexiós és értékelési gyakorlatokban is részt vesznek. 

Ez lesz a harmadik és egyben utolsó mérföldkő és a projekt véglegesítése. 

 

Az elképzelés az, hogy minden partner szervezzen néhány tevékenységet a nyitott térben, és így járuljon hozzá a projekt egyik fő gondolatának előmozdításához, 

amely a helyalapú tanulást és a közösségépítést hangsúlyozza. 
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A részletes költségvetési táblázattal/számológéppel való összhang biztosítása (adott esetben). (n/a az előzetesen meghatározott átalányösszegű támogatások esetében) 
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Célok 
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Sorolja fel azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyekhez a munkacsomag kapcsolódik. 

Tevékenységek és munkamegosztás (WP leírás) 

Adjon tömör áttekintést a munkáról (tervezett feladatok). Legyen pontos, és adjon rövid nevet és számot minden egyes feladathoz. 

Mutassa meg, hogy ki vesz részt az egyes feladatokban: Koordinátor (COO), kedvezményezettek (BEN), társult szervezetek (AE), társult partnerek (AP), vastag 

betűvel jelölve a feladat vezetőjét. Adjon információt a projektben részt vevő egyéb résztvevőkről, pl. alvállalkozók, természetbeni hozzájárulások. 

Megjegyzés: 

Természetbeni hozzájárulások: Az ingyenes természetbeni hozzájárulások költségsemlegesek, azaz nem jelenthetők be költségként. Kérjük, jelölje meg a munkacsomaggal összefüggésben 

nyújtott természetbeni hozzájárulásokat. A koordinátor továbbra is teljes mértékben felelős a koordinációs feladatokért, még akkor is, ha azokat másra bízzák. A koordinátori feladatok nem 

ruházhatók át alvállalkozóra (lásd a támogatási megállapodás mintáját). 

Ha van alvállalkozói szerződés, kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot is. 

Mérföldkövek és eredmények (outputok/eredmények) 

A mérföldkövek olyan ellenőrzési pontok a projektben, amelyek segítenek a haladás feltérképezésében (pl. egy kulcsfontosságú teljesítés befejezése, amely lehetővé teszi a munka következő 
fázisának megkezdését). Csak az összetett projektek főbb eredményeihez használja őket, egyébként hagyja üresen a szakaszt. A mérföldkövek számát munkacsomagonként korlátozza. 

Az igazolási módok azt jelentik, hogyan kívánja bizonyítani, hogy egy mérföldkövet elért. Adott esetben hivatkozhat mutatókra is. 

A teljesítmények a projekt előrehaladásának bemutatására benyújtott projekteredmények (bármilyen formátumban). Csak a főbb eredményekre kell hivatkozni. Nem tartoznak ide a kisebb 
részeredmények vagy belső munkadokumentumok, értekezletek jegyzőkönyvei stb. A teljes projektre vonatkozóan a teljesítmények számát (és adatmennyiségét) legfeljebb 10-15-re korlátozza. A 
támogatás előkészítése során kérhetik, hogy tovább csökkentse a számot. 

Az olyan eredmények esetében, mint például találkozók, rendezvények, szemináriumok, képzések, műhelyek, webináriumok, konferenciák stb., minden eredményt külön-külön kell megadni, és a 
"Leírás" mezőben a következőket kell megadni: meghívó, napirend, aláírt jelenléti lista, célcsoport, becsült résztvevők száma, az esemény időtartama, az eseményről szóló jelentés, képzési 
anyagcsomag, prezentációk, értékelő jelentés, visszajelző kérdőív. 

A kézikönyvek, eszköztárak, útmutatók, jelentések, szórólapok, brosúrák, képzési anyagok stb. esetében a "Leírás" mezőben adja meg a következőket: formátum (elektronikus vagy nyomtatott), 
nyelv(ek), oldalszám és a kiadványok becsült példányszáma (ha van). 

Minden egyes teljesítendő dokumentumhoz meg kell adnia az esedékesség hónapját, amikorra vállalja, hogy feltölti azt a portálra. A teljesítendő anyag esedékességi hónapja nem lehet a 
munkacsomag időtartamán kívül, és összhangban kell lennie az alábbiakban megadott ütemtervvel. Az 1. hónap jelzi a projekt kezdetét, és minden határidőnek ehhez a kezdő időponthoz kell 
kapcsolódnia. 

A használt címkék jelentése: 

Nyilvános - teljesen nyilvános (  automatikusan közzéteszik a projekt 

eredményeinek online felületén) Érzékeny - a támogatási megállapodás feltételei 

szerint korlátozottan hozzáférhető. 

EU-besorolás - RESTREINT-UE/EU-RESTRICTED, CONFIDENTIEL-UE/EU-CONFIDENTIAL, SECRET-UE/EU-SECRET a 2015/444 határozat értelmében. Más szabályok (pl. nemzeti 
vagy nemzetközi szervezet) szerint minősített tételek esetében kérjük, válassza ki az ezzel egyenértékű uniós minősítési szintet. 
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MUNKAKÖRNYEZET 1 

 

 

1. munkacsomag: ["Zöldítsük együtt a jövőnket" - Kickoff találkozó] 

Időtartam: november 
2023 / 2 (M3) 

Vezető kedvezményezett: Siena önkormányzata, Olaszország. 

Célok 

▪ A projektpartnerek és a résztvevők bemutatása az Ed.U.Co. - Educational Urban Community-nak: Európai környezeti hálózat a fiatalok 
szerepvállalásának erősítéséért és a közösségépítésért projekt. 

• Adjon áttekintést a projekt célkitűzéseiről, tevékenységeiről és várható eredményeiről. 

• A projektpartnerek és a résztvevők között a közösség és az együttműködés érzésének elősegítése. 

• A résztvevők bevonása csapatépítő tevékenységekbe az erős kapcsolatok kialakítása és az együttműködés elősegítése érdekében. 

• Lehetőség biztosítása a résztvevők számára, hogy megosszák tapasztalataikat és nézőpontjaikat a környezeti neveléssel, a városi közösségekkel 

és a fiatalok szerepvállalásával kapcsolatban. 

• A környezeti fellépéssel és fenntarthatósággal kapcsolatos közös kihívások és lehetőségek azonosítása a városi közösségekben Európa-szerte. 

• Megvitatja az e kihívások leküzdésére és a városi közösségek fenntarthatóságának előmozdítására irányuló stratégiákat. 

 
• Meghatározza a jövőbeli projekttevékenységek alaphangját, és közös jövőképet alakít ki a projekt sikeréről. 

Tevékenységek és munkamegosztás (WP leírás) 

Feladatsz
ám 

(folyamatos 
számozás a 

WP-hez 
kapcsolódó

an) 

Feladat neve Leírás Résztvevők Természetbeni 
hozzájárulások és 
alvállalkozói 
szerződések 
(igen/nem és melyik) 

Név Szerepkör 
(COO, BEN, 

AE, AP, 
OTHER) 

T1.1 
megnyitó ünnepség, ünnepi 
beszédek 

A fogadó város és a partner 
bemutatkozása 
küldöttségek, valamint a projekt 

Minden projektpartner COO Nem 
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megvalósítási stratégiájáról és 
kötelezettségeiről 
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  minden partner.    

T1.2 
Interaktív workshopok, csapatépítő 
tevékenységek 

Műhelymunkák a partnerségi kohézió 
építése és a projekt témájának 
megismerése érdekében. 

Minden projektpartner COO Nem 

T1.3 
moderált megbeszélések. A következő projektlépések, 

kötelezettségek és felelősségek 
megbeszélése és meghatározása. 

Minden projektpartner COO Nem 

Mérföldkövek és eredmények (outputok/eredmények) 

Mérföldkőszám 
(folyamatos számozás, 

nem kapcsolódik a 
WP-hez) 

Mérföldkő neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Leírás Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Az ellenőrzés eszközei 

MS1 A projekt 
kezdőpontja 

1 Siena 
önkormányzata, 
Olaszország. 

 
3 

 

MS2 
 

1 
    

A teljesítendő 
száma (a WP-hez 

kapcsolódó folyamatos 
számozás) 

Átadandó neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Típus Terjesztési szint Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Leírás (beleértve a 
formátumot és a 

nyelvet) 

D1.1 Napirend 1 Siena 
önkormányzata, 
Olaszország. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 3 Nemzetközi találkozó 
napirendje 

D1.2 
Aláírási ív 

1 Siena 
önkormányzata, 
Olaszország. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 3 
Minden résztvevő által 
aláírt aláírási ív 

D1.3 
Az ülés 
jegyzőkönyve 

1 Siena 
önkormányzata, 
Olaszország. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 3 
Az ülés jegyzőkönyve 
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MUNKAPAKETT 2 

 

 

2. munkacsomag: ["Fenntartható jövő építése"] 

Időtartam: január 2024 / 2 

(M5) 

Vezető kedvezményezett: Finestrat település, Spanyolország. 

Célok 

- A résztvevőknek gyakorlati tapasztalatot nyújtanak a fenntartható megoldások kidolgozásában és végrehajtásában a saját közösségükben. 

- A különböző európai településekről érkező résztvevők közötti együttműködés és tudásmegosztás elősegítése. 

- A résztvevők készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése a fenntartható gyakorlatok, például a fenntartható kertészkedés, a megújuló 
energiarendszerek és a hulladékcsökkentés tervezése terén. 

- Ösztönözze a résztvevőket, hogy vállaljanak aktív szerepet a fenntarthatóság előmozdításában saját közösségükben. 

- A fenntartható életmód és a környezetvédelmi intézkedések legjobb gyakorlatainak azonosítása és népszerűsítése. 

- Lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy reflektáljanak tapasztalataikra és megosszák tapasztalataikat másokkal. 

Tevékenységek és munkamegosztás (WP leírás) 

Feladatsz
ám 

(folyamatos 
számozás a 

WP-hez 
kapcsolódó

an) 

Feladat neve Leírás Résztvevők Természetbeni 
hozzájárulások és 
alvállalkozói 
szerződések 
(igen/nem és melyik) 

Név Szerepkör 
(COO, BEN, 

AE, AP, 
OTHER) 

T2.1 
Interaktív műhelyek A témában: aktív szerepvállalás a 

közösségek fenntarthatóságának 
előmozdításában. 

 
Minden partner 

 
COO 

 
Nem 
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T2.2 HandsOn tevékenységek A tevékenység lényege, hogy Minden partner COO Nem 
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  a résztvevők gyakorlati tapasztalatokkal 
rendelkeznek a fenntartható megoldások 
kidolgozásában és megvalósításában a 
saját közösségükben, a fenntartható 
kertészkedésben, a megújuló 
energiarendszerekben és a 
hulladékcsökkentés tervezésében. 

   

T2.3 
Projekt kávé Az ifjúsági hozzájárulásról való 

elmélkedés, a fenntartható életmód és a 
környezetvédelmi intézkedések legjobb 
gyakorlatainak előmozdítása. 

Minden partner COO Nem 

Mérföldkövek és eredmények (outputok/eredmények) 

Mérföldkőszám 
(folyamatos számozás, 

nem kapcsolódik a 
WP-hez) 

Mérföldkő neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Leírás Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Az ellenőrzés eszközei 

MS2 A projekt félideje 2 Önkormányzat
 Fi
nestrat, 
Spanyolország. 

 
5 

 

MS2 
 

2 
    

A teljesítendő 
száma (a WP-hez 

kapcsolódó folyamatos 
számozás) 

Átadandó neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Típus Terjesztési szint Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Leírás (beleértve a 
formátumot és a 

nyelvet) 

D2.1 Napirend 2 Önkormányzat
 Fi
nestrat, 
Spanyolország. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 5 Nemzetközi találkozó 
napirendje 

D2.2 
Aláírási ív 

2 Önkormányzat
 Fi
nestrat, 
Spanyolország. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 5 
Minden résztvevő által 
aláírt aláírási ív 
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D2.3 
Az ülés 
jegyzőkönyve 

2 Önkormányzat
 Fi
nestrat, 
Spanyolország. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 5 
Az ülés jegyzőkönyve 
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MUNKAPAKETT 3 

 

 

3. munkacsomag: ["A közösségek és a nyitott terek összekapcsolása a zöldebb jövőért"] 

Időtartam: április 2024 / 2 
(M8) 

Vezető kedvezményezett: 
Trikala önkormányzata, Görögország. 

Célok 

▪ A különböző európai településekről érkező résztvevők közötti együttműködés és tudásmegosztás elősegítése. 

▪ A résztvevők között csapatépítő gyakorlatok és a közösség feltérképezésének gyakorlása révén erősítse a közösség és a kapcsolat érzését. 

▪ Növeli a résztvevők megértését a szabad terek, a városi tervezés, az ökológia, a fenntarthatóság, a történelem és a kulturális sokszínűség 
fontosságáról a zöldebb jövő előmozdításában. 

▪ A közösségi szükségletek azonosítása és stratégiák kidolgozása azok kezelésére, különös tekintettel a fenntarthatóság és a környezetvédelmi 
intézkedések előmozdítására. 

Tevékenységek és munkamegosztás (WP leírás) 

Feladatsz
ám 

(folyamatos 
számozás a 

WP-hez 
kapcsolódó

an) 

Feladat neve Leírás Résztvevők Természetbeni 
hozzájárulások és 
alvállalkozói 
szerződések 
(igen/nem és melyik) 

Név Szerepkör 
(COO, BEN, 

AE, AP, 
OTHER) 

T3.1 
Tematikus konferencia Konferencia szakértőkkel: "Nyílt terek a 

zöldebb jövőért". 

Minden 
résztvevő 

COO Nem 

T3.2 
Creative LAB Közösségi térképezés A fiatalok feladata lesz, hogy elkészítsék 

a városuk térképét, ahol például a 

környezeti nevelésre alkalmas nyitott 

helyeket találnak. 

Minden 
résztvevő 

COO Nem 
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T3.3 
Dabate megnyitása A nyitott terek, a városi 

design, ökológia, fenntarthatóság, 
történelem és 

Minden résztvevő COO Nem 
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  kulturális sokszínűség a zöld jövő 

előmozdításában. 

   

Mérföldkövek és eredmények (outputok/eredmények) 

Mérföldkőszám 
(folyamatos számozás, 

nem kapcsolódik a 
WP-hez) 

Mérföldkő neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Leírás Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Az ellenőrzés eszközei 

MS2 középpont 3 
Trikala 

önkormányzata, 

Görögország. 

 
8 

 

MS2 
      

A teljesítendő 
száma (a WP-hez 

kapcsolódó folyamatos 
számozás) 

Átadandó neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Típus Terjesztési szint Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Leírás (beleértve a 
formátumot és a 

nyelvet) 

D3.1 Napirend 3 
Trikala 

önkormányzata, 

Görögország. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 8 Nemzetközi találkozó 
napirendje 

D3.2 
Aláírási ív 

3 
Trikala 

önkormányzata, 

Görögország. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 8 
Minden résztvevő által 
aláírt aláírási ív 

D3.3 
Az ülés 
jegyzőkönyve 

3 
Trikala 

önkormányzata, 

Görögország. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 8 
Az ülés jegyzőkönyve 
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MUNKAPAKETT 4 

 

 

4. munkacsomag: ["A környezetvédelmi vezetők következő generációjának képessé tétele"] 

Időtartam: augusztus 2024 / 
2 (M12) 

Vezető kedvezményezett: Podjetniški inkubator Kočevje, Szlovénia. 

Célok 

▪ A résztvevők vezetői készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése a környezetvédelmi intézkedések és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében 
saját közösségeikben. 

▪ Lehetőség biztosítása a résztvevők számára, hogy gyakorlati környezetvédelmi akcióprojektekben vegyenek részt, például fenntartható 
mezőgazdaság vagy hulladékcsökkentési kezdeményezések. 

▪ A különböző európai településekről érkező résztvevők közötti együttműködés és tudásmegosztás elősegítése. 

▪ A résztvevők kommunikációs és csapatmunkával kapcsolatos készségeinek fejlesztése a közösségi szerepvállalás és részvétel elősegítése 
érdekében. 

▪ A fiatalok szerepének előmozdítása a környezetvédelmi intézkedések és a fenntarthatóság előmozdításában saját közösségeikben. 

▪ A fiatalok által vezetett környezetvédelmi akciók és fenntarthatósági kezdeményezések legjobb gyakorlatainak azonosítása és népszerűsítése. 

Tevékenységek és munkamegosztás (WP leírás) 

Feladatsz
ám 

(folyamatos 
számozás a 

WP-hez 
kapcsolódó

an) 

Feladat neve Leírás Résztvevők Természetbeni 
hozzájárulások és 
alvállalkozói 
szerződések 
(igen/nem és melyik) 

Név Szerepkör 
(COO, BEN, 

AE, AP, 
OTHER) 

T4.1 
Ifjúsági párbeszéd Vita arról, hogy milyen ifjúsági 

készségekre van szükség Európa 

fenntarthatóvá tételéhez. Hogyan 

legyünk környezetvédelmi vezetők? 

Minden partner COO Nem 



Hívjon: [CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT] - [Városok hálózata 

EU-támogatások: (CERV): V2.0 - 

90 

 

 

 

T4.2 
Vezetői workshopok A workshopok során a fiatalok 

lehetőséget kapnak arra, hogy olyan 

vezetői készségeket fejlesszenek ki, 

amelyeket a környezetvédelmi 

politikában való részvételben 

használhatnak. 

Minden partner COO Nem 

T4.3 
Kreatív ifjúsági vezetés LAB a kreatív LAB-ban kreatív ötleteket 

dolgoznak ki a fiatalok által vezetett 

kezdeményezésekre vonatkozóan. 

Minden résztvevő COO Nem 

Mérföldkövek és eredmények (outputok/eredmények) 

Mérföldkőszám 
(folyamatos számozás, 

nem kapcsolódik a 
WP-hez) 

Mérföldkő neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Leírás Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Az ellenőrzés eszközei 

MS2 2 4 Podjetniški 
inkubator 
Kočevje, 

Szlovénia. 

 
14 

 

MS2 
      

A teljesítendő 
száma (a WP-hez 

kapcsolódó folyamatos 
számozás) 

Átadandó neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Típus Terjesztési szint Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Leírás (beleértve a 
formátumot és a 

nyelvet) 

D4.1 Napirend 4 Podjetniški 
inkubator 
Kočevje, 

Szlovénia. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 14 Nemzetközi találkozó 
napirendje 

D4.2 
Aláírási ív 

4 Podjetniški 
inkubator 
Kočevje, 

Szlovénia. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 14 
Minden résztvevő által 
aláírt aláírási ív 
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D4.3 
Az ülés 
jegyzőkönyve 

4 Podjetniški [R - Dokumentum, [PU - Nyilvános] 14 
Az ülés jegyzőkönyve 
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 találkozó  
inkubator 
Kočevje, 

Szlovénia. 
Breznicki Hum, 
Horvátország 

jelentés] 
   

 
 

 
MUNKAPAKETT 5 

 

 

5. munkacsomag: "Innováció a fenntartható jövőért" 

Időtartam: december 
2024 / 2 (M16) 

Vezető kedvezményezett: SUCEAVA település, Románia 

Célok 

▪ A résztvevők kreativitásának és innovációjának előmozdítása, hogy új ötleteket és megközelítéseket dolgozzanak ki a környezeti kihívások 
kezelésére. 

▪ A résztvevők készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése a tervezői gondolkodás és a maker terek terén a fenntarthatóság és a környezetvédelmi 
intézkedések előmozdítása érdekében. 

▪ Lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy gyakorlati projektekben vegyenek részt, például fenntartható művészeti installációk 
létrehozásában, a fenntarthatóság és a környezetvédelmi intézkedések előmozdítása érdekében. 

▪ A különböző európai településekről érkező résztvevők közötti együttműködés és tudásmegosztás elősegítése. 

▪ A fenntartható innováció, a kreativitás és a művészi kifejezés legjobb gyakorlatainak azonosítása és előmozdítása. 

Tevékenységek és munkamegosztás (WP leírás) 

Feladatszá
m 

Feladat neve Leírás Résztvevők Természetbeni 
hozzájárulások 
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(folyamatos 
WP-hez 

kapcsolódó 
számozás) 

  
Név Szerepkör 

(COO, BEN, 
AE, AP, 
OTHER) 

és alvállalkozásba 
adás 
(Igen/Nem és melyik) 
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T5.1 
Design thinking workshopok A fiatalok meg fogják osztani egymással 

ötleteiket a művészeti installációkról, 

amelyeket az esemény során készítenek. 

 
Minden partner 

 
COO 

 
Nem 

T5.2 
Alkotóterek és kreatív laboratóriumok a fiatalok gyakorlati projekteken 

dolgoznak és fenntartható művészeti 

installációt hoznak létre. 

Minden partner COO Nem 

T5.3 
Social Media LAB a fiatalok a közösségi médiák, különösen 

a TikTok és az Instagram segítségével 

osztják meg a fenntartható művészettel 

kapcsolatos videókat és tartalmakat. 

Minden partner COO Nem 

Mérföldkövek és eredmények (outputok/eredmények) 

Mérföldkőszám 
(folyamatos számozás, 

nem kapcsolódik a 
WP-hez) 

Mérföldkő neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Leírás Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Az ellenőrzés eszközei 

MS1 A projekt 
félidejének 
befejezése 

5 Önkormányzat
 S
UCEAVA, 
Románia 

 
16 

 

MS2 
      

A teljesítendő 
száma (a WP-hez 

kapcsolódó folyamatos 
számozás) 

Átadandó neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Típus Terjesztési szint Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Leírás (beleértve a 

formátumot és a 
nyelvet) 

D5.1 Napirend 5 Önkormányzat
 S
UCEAVA, 
Románia 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 16 Nemzetközi találkozó 
napirendje 
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D5.2 
Aláírási ív 

5 Önkormányzat
 S
UCEAVA, 
Románia 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 16 
Minden résztvevő által 
aláírt aláírási ív 
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D5.3 
Az ülés 
jegyzőkönyve 

5 Önkormányzat
 S
UCEAVA, 
Románia 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 16 
Az ülés jegyzőkönyve 

 

 
MUNKAPAKETT 6 

 

 

6. munkacsomag: [T "Ifjúsági hangok a zöldebb jövőért"] 

Időtartam: február 2025/ 2 
(M18) 

Vezető kedvezményezett: 
Kekava önkormányzata. 

Célok 

 
▪ Lehetőség biztosítása a résztvevők számára, hogy megosszák tapasztalataikat és nézőpontjaikat a környezeti neveléssel, a városi 

közösségekkel és a fiatalok szerepvállalásával kapcsolatban. 

▪ A projektpartnerek és a résztvevők között a közösség és az együttműködés érzésének elősegítése. 

▪ A fiatalok által irányított környezeti akciókkal és fenntarthatósággal kapcsolatos közös kihívások és lehetőségek azonosítása a városi 
közösségekben Európa-szerte. 

▪ Megvitatja az e kihívások leküzdésére és a városi közösségek fenntarthatóságának előmozdítására irányuló stratégiákat. 

Tevékenységek és munkamegosztás (WP leírás) 

Feladatsz
ám 

(folyamatos 
számozás a 

WP-hez 
kapcsolódó

an) 

Feladat neve Leírás Résztvevők Természetbeni 
hozzájárulások és 
alvállalkozói 
szerződések 
(igen/nem és melyik) 

Név Szerepkör 
(COO, BEN, 

AE, AP, 
OTHER) 



Hívjon: [CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT] - [Városok hálózata 

EU-támogatások: (CERV): V2.0 - 

97 

 

 

T6.1 
Ifjúsági vita A fiatalok megvitatják, hogy milyen 

szerepet játszanak és hogyan járulnak 

hozzá Európa zöldebbé tételéhez. 

 
Minden partner 

 
COO 

 
Nem 
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T6.2 
Szerepjáték Ifjúság akkor és most! Minden partner COO Nem 

T6.3 
Green Youth Talk és a helyi 
hatóságok 

Nyilvános ifjúsági beszéd a témában: 
Zöldebb Európa! A beszédet egy szabad 
téren tartják, a környezetvédelmi kurzusok 
népszerűsítése céljából. 

Minden partner COO Nem 

Mérföldkövek és eredmények (outputok/eredmények) 

Mérföldkőszám 
(folyamatos számozás, 

nem kapcsolódik a 
WP-hez) 

Mérföldkő neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Leírás Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Az ellenőrzés eszközei 

MS1 A projekt 
véglegesítéséne
k megkezdése 

6 
Kekava 
önkormányzat
a. 

 
18 

 

MS2 
      

A teljesítendő 
száma (a WP-hez 

kapcsolódó folyamatos 
számozás) 

Átadandó neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Típus Terjesztési szint Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Leírás (beleértve a 

formátumot és a 
nyelvet) 

D6.1 Napirend 6 
Kekava 
önkormányzat
a. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 18 Nemzetközi találkozó 
napirendje 

D6.2 
Aláírási ív 

6 
Kekava 
önkormányzat
a. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 18 
Minden résztvevő által 
aláírt aláírási ív 

D6.3 
Az ülés 
jegyzőkönyve 

6 Helyi gav 
Kekava 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 18 
Az ülés jegyzőkönyve 
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MUNKAPAKETT 7 

 

 

7. munkacsomag: "Közösségünk zöldítése" 

Időtartam: április 2025 / 2 
(M20) 

Vezető kedvezményezett: 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata és 
Önkormányzata. 

Célok 

▪ Közösségi alapú környezetvédelmi akcióprojektek előmozdítása a városi területeken Európa-szerte. 

▪ A résztvevőknek gyakorlati tapasztalatot nyújtanak a fenntartható megoldások kidolgozásában és végrehajtásában a saját közösségükben. 

▪ A különböző európai településekről érkező résztvevők közötti együttműködés és tudásmegosztás elősegítése. 

▪ A résztvevők készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése a fenntartható gyakorlatok terén, például faültetés, hulladékcsökkentési 
kezdeményezések és takarítási kampányok. 

▪ A résztvevők ösztönzése arra, hogy vállaljanak aktív szerepet a fenntarthatóság előmozdításában saját közösségükben, különösen közösségi 
környezetvédelmi akcióprojektek révén. 

▪ A fenntartható életmód és a környezetvédelmi intézkedések legjobb gyakorlatainak azonosítása és népszerűsítése. 

Tevékenységek és munkamegosztás (WP leírás) 

Feladatsz
ám 

(folyamatos 
számozás a 

WP-hez 
kapcsolódó

an) 

Feladat neve Leírás Résztvevők Természetbeni 
hozzájárulások és 
alvállalkozói 
szerződések 
(igen/nem és melyik) 

Név Szerepkör 
(COO, BEN, 

AE, AP, 
OTHER) 

T7.1 
Zöld műhely Ez a workshop a fenntartható életmódról és a 

környezetvédelmi cselekvésről fog szólni.  
Minden partner 

 
COO 

 
Nem 
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T7.2 
Műhely és ifjúsági zöld beszélgetés A fiatalok meg fogják osztani az ötleteiket 

arról, hogyan 
Minden partner COO Nem 
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  hozzájárulnak a zöld intézkedésekhez    

T7.3 
Kézzelfogható 
környezetvédelmi akcióprojekt 

faültetés, hulladékcsökkentési 
kezdeményezések és takarítási 
kampányok 

Minden partner COO Nem 

Mérföldkövek és eredmények (outputok/eredmények) 

Mérföldkőszám 
(folyamatos számozás, 

nem kapcsolódik a 
WP-hez) 

Mérföldkő neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Leírás Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Az ellenőrzés eszközei 

MS3 3 7 Helyi 
önkormányzat  & 
Önkormányzat
 Kerület
 11
 Budap
est, Újbuda, 
Magyarország. 

 
20 

 

MS2 
      

A teljesítendő 
száma (a WP-hez 

kapcsolódó folyamatos 
számozás) 

Átadandó neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Típus Terjesztési szint Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Leírás (beleértve a 

formátumot és a 
nyelvet) 

D7.1 Napirend 7 Helyi 
önkormányzat  & 
Önkormányzat
 Kerület
 11
 Budap
est, Újbuda, 
Magyarország. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 20 Nemzetközi találkozó 
napirendje 
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D7.2 
Aláírási ív 

7 Helyi [R - Dokumentum, [PU - Nyilvános] 20 
Mindenki által aláírt 
aláírási ív 
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Kormány  & 
Önkormányzat
 Kerület
 11
 Budap
est, Újbuda, 
Magyarország. 

jelentés] 
  résztvevők 

D7.3 
Az ülés 
jegyzőkönyve 

7 Helyi 
önkormányzat  & 
Önkormányzat
 Kerület
 11
 Budap
est, Újbuda, 
Magyarország. 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 20 
Az ülés jegyzőkönyve 
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MUNKAPAKETT 8 

 

 

8. munkacsomag: Online konferencia: "Ifjúság és a helyi városi környezet: oktatás, közösségi szerepvállalás és környezetvédelem" 

Időtartam: augusztus 2025 / 

2 (M22) 

Vezető kedvezményezett: Siena önkormányzata és valamennyi partner 

Célok 

▪ Fórumot biztosít szakértőknek, politikai döntéshozóknak és érdekelt feleknek, hogy megvitassák a városi területeken élő fiatalok környezeti kihívásait és 

lehetőségeit. 

▪ A környezeti neveléssel, a közösségi szerepvállalással, az éghajlatváltozással, a megújuló energiával, a fenntartható városfejlesztéssel és a 
környezeti igazságossággal kapcsolatos tudásmegosztás és együttműködés előmozdítása. 

▪ A fiatalok által vezetett környezetvédelmi akciók és fenntarthatósági kezdeményezések legjobb gyakorlatainak és új tendenciáinak azonosítása. 

▪ A projektpartnerek, érdekeltek és résztvevők között a közösség és az együttműködés érzésének elősegítése. 

▪ A résztvevők megértésének fejlesztése a fiatalok elkötelezettségének és a közösségi alapú környezetvédelmi cselekvésnek a fenntarthatóság 
előmozdításában betöltött szerepével kapcsolatban. 

▪ Ösztönözze a résztvevőket, hogy vállaljanak aktív szerepet a fenntarthatóság és a környezetvédelmi intézkedések előmozdításában saját 
közösségükben. 

▪ Lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy részt vegyenek panelbeszélgetéseken, vitákon és online műhelymunkákon a környezeti 
nevelésről, a közösségi szerepvállalásról, az éghajlatváltozásról, a megújuló energiáról, a fenntartható városfejlesztésről és a környezeti 
igazságosságról. 

Tevékenységek és munkamegosztás (WP leírás) 

Feladatsz
ám 

(folyamatos 
számozás a 

WP-hez 
kapcsolódó

an) 

Feladat neve Leírás Résztvevők Természetbeni 
hozzájárulások és 
alvállalkozói 
szerződések 
(igen/nem és melyik) 

Név Szerepkör 
(COO, BEN, 

AE, AP, 
OTHER) 
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T8.1 
Online konferencia panelbeszélgetések, viták és 

online workshopok a témában: "Ifjúság 

és a helyi városi környezet: oktatás, 
közösségi szerepvállalás és 

 
Minden partner 

 
COO 

 
Nem 
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  környezetvédelmi felelősségvállalás"    

Mérföldkövek és eredmények (outputok/eredmények) 

Mérföldkőszám 
(folyamatos számozás, 

nem kapcsolódik a 
WP-hez) 

Mérföldkő neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Leírás Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Az ellenőrzés eszközei 

MS1 3 8 Siena település
 és 
partnerei 

 
22 

 

MS2 
      

A teljesítendő 
száma (a WP-hez 

kapcsolódó folyamatos 
számozás) 

Átadandó neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Típus Terjesztési szint Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Leírás (beleértve a 

formátumot és a 
nyelvet) 

D8.1 Napirend 8 Siena 
önkormányzat
a és 
partnerei 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 22 Nemzetközi találkozó 
napirendje 

D8.2 
Aláírási ív 

8 Siena 
önkormányzat
a és 
partnerei 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 22 
Minden résztvevő által 
aláírt aláírási ív 

D8.3 
Az ülés 
jegyzőkönyve 

8 Siena 
önkormányzat
a és 
partnerei 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 22 
Az ülés jegyzőkönyve 
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MUNKAPAKETT 9 

 

 

9. munkacsomag: "Ed.U.Co. - Oktatási városi közösség: A Youth Empowerment and Community-Building - Touch Down" 

Időtartam: szeptember 2025 
/ 2 

(M24) 

Vezető kedvezményezett: 
Athienou önkormányzata,Ciprus 

Célok 

▪ Multiplikátor esemény a projekt eredményeinek nagymértékű terjesztése érdekében. 

▪ Elmélkedés Európa és a helyi közösségek jelenéről és jövőjéről. 

▪ A helyi közösségek és a fiatalok szerepének fontosságáról a fenntartható zöld energiával kapcsolatban 

Tevékenységek és munkamegosztás (WP leírás) 

Feladatsz
ám 

(folyamatos 
számozás a 

WP-hez 
kapcsolódó

an) 

Feladat neve Leírás Résztvevők Természetbeni 
hozzájárulások és 
alvállalkozói 
szerződések 
(igen/nem és melyik) 

Név Szerepkör 
(COO, BEN, 

AE, AP, 
OTHER) 

T9.1 
Záró konferencia Konferencia szakértőkkel, a helyi és 

regionális hatóságok, a nem kormányzati 
szervezetek képviselői és a fiatalok 
részvételére. 

 
Minden partner 

 
COO 

 
Nem 
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T9.2 
Terjesztési esemény A résztvevők az utcán és a közösségi 

médiában osztják meg a projekt során 
megszerzett ismereteiket. 
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Mérföldkövek és eredmények (outputok/eredmények) 

Mérföldkőszám 
(folyamatos számozás, 

nem kapcsolódik a 
WP-hez) 

Mérföldkő neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Leírás Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Az ellenőrzés eszközei 

MS3 A projekt 
véglegesítése 

9 
Önkormányzat

 A

thienou,Ciprus 

 
24 

 

MS2 
      

A teljesítendő 
száma (a WP-hez 

kapcsolódó folyamatos 
számozás) 

Átadandó neve Munkacsomag 
száma 

Vezető 
kedvezményezett 

Típus Terjesztési szint Esedékesség 
dátuma 

(hónap száma) 

Leírás (beleértve a 
formátumot és a 

nyelvet) 

D9.1 Napirend 9 
Önkormányzat

 A

thienou,Ciprus 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 24 Online ülés napirendje 

D9.2 
Google Doc 

9 
Önkormányzat

 A

thienou,Ciprus 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 24 
Google Doc kérdőív és 
értékelés 

D9.3 
Az ülés 
jegyzőkönyve 

9 
Önkormányzat

 A

thienou,Ciprus 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 24 
Az ülés jegyzőkönyve 

D9.4 
Iránymutatások a 
legjobb 
gyakorlatokkal 

9 
Önkormányzat

 A

thienou,Ciprus 

[R - dokumentum, 
jelentés] 

[PU - Nyilvános] 24 
A projekt eredményei 
tekintetében ezek az 
iránymutatások a 
következők lesznek 
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       a projekt során 
kiemelt legjobb 
gyakorlatok 
megosztása. 
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D9.5 
Végső 
visszatekintés 

9 
Önkormányzat

 A

thienou,Ciprus 

[DEC 
weboldalak, 
szabadalmi 
bejelentések, 
videók stb.] 

[PU - Nyilvános] 24 
Végső visszatekintés 
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IDŐJEGYZÉS 

 

 

Menetrend (legfeljebb 2 éves projektek) 

Töltse ki a bézs színű cellákat a tevékenységek időtartamának feltüntetéséhez. Szükség szerint ismételje meg a sorokat/oszlopokat. 

Megjegyzés: A naptári hónapok helyett használja a projekthónapok számait. Az 1. hónap mindig a projekt kezdetét jelzi. Az idővonalban az egyes tevékenységek időzítését WP-nként 
kell feltüntetni. 
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5. MÁS 

 
5.1 ETIKA ÉS UNIÓS ÉRTÉKEK 

 
 

Etika és uniós értékek 

Írja le a projekt megvalósítása során felmerülő etikai problémákat, és az ezek megoldására/elkerülésére tervezett 
intézkedéseket. 

 
Írja le, hogyan fogja biztosítani a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség általános érvényesítését 
a projektciklusban. Ez azt jelenti, hogy a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség szempontjait 
beépítik a projekttevékenységek tervezésébe, végrehajtásába, nyomon követésébe és értékelésébe. A 
projekttevékenységeknek proaktívnak kell lenniük, és hozzá kell járulniuk a nők és férfiak, lányok és fiúk egyenlő 
szerepvállalásához, minden sokféleségükben, és biztosítaniuk kell, hogy teljes potenciáljukat kiaknázzák, azonos 
jogokat és lehetőségeket élvezzenek. A nemek közötti esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség általános 
érvényre juttatása kulcsfontosságú mechanizmus a nemek közötti egyenlőség eléréséhez és a többszörös és egymást 
keresztező megkülönböztetés elleni küzdelemhez. A projekttevékenységek végrehajtása során a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését a különböző nemek hozzáférésének, részvételének és előnyeinek 
szisztematikus nyomon követésével, valamint a tervezett tevékenységek végrehajtása során a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket és megkülönböztető hatásokat orvosló intézkedések beépítésével kell biztosítani. A 
tevékenységeknek arra is törekedniük kell, hogy csökkentsék az egyes csoportok (valamint a többszörös 
megkülönböztetés veszélyének kitett csoportok) által elszenvedett megkülönböztetés szintjét, és javítsák az egyének 
egyenlőségét. 

 
Ha a projektje közvetlenül vagy közvetve hatással van a gyermekekre és a gyermekjogokra, akkor ezt itt egyértelműen 
jelezze. Győződjön meg arról, hogy projektje a gyermekjogi megközelítésen alapul, azaz az EU Alapjogi Chartájában, 
valamint az ENSZ gyermekjogi egyezményében és a fakultatív jegyzőkönyvekben foglalt valamennyi jogot előmozdítja, 
tiszteletben tartja, védi és teljesíti. A projektnek a gyermekekkel mint jogtulajdonosokkal kell foglalkoznia, és biztosítania 
kell részvételüket a projekt tervezésében és végrehajtásában. Ha közvetlen kapcsolatba kerül a gyermekekkel, akkor a 

Keeping Children Safe Child Safeguarding Standards (A gyermekek biztonságban 

tartása) gyermekvédelmi szabványoknak megfelelő gyermekvédelmi politikát kell kidolgoznia. 

 

Magyarázza el, hogyan kívánja kezelni az adatgyűjtéssel, elemzéssel és terjesztéssel kapcsolatos adatvédelmi kérdéseket. 

 
Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében említett uniós 
értékeknek való teljes körű megfelelés biztosítása érdekében meghozandó intézkedések és alkalmazott szakpolitikák 
felvázolása. 

 

Etikai tartalom: Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy javaslatunk összhangban legyen 

az európai fenntarthatósági célkitűzésekkel. Ezért tartalmunk összhangban lesz Az új európai 

Bauhaus, az európai Green Deal társadalmi céljaival és az Európai Alapjogi Chartával, hogy 

biztosítsuk az etikai normáknak való megfelelést. 

 
A közösségi média etikus használata: konzorciumi struktúránkban prioritásként kezeljük 

a közösségi média használatának biztonságát. A biztonságos üzenetküldés és a közösségi 

médiakommunikáció garantálása érdekében a közösségi hálózati kommunikációért felelős 

személyek etikai kódexet hoznak létre. A helyi képviselők és koordinátorok számára is biztosítani 

fogjuk a magánélet és a személyes adatok védelmét. Ezen túlmenően figyelemmel kísérjük a 

tartalmakat, hogy azok igazak, nem sértőek és minden célcsoport számára megfelelőek 

legyenek, beleértve a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését minden közösségi 

médiás bejegyzésben és projektterjesztési tevékenységben. 

 
Gender Mainstreaming: A projektünk elkötelezett a nők és férfiak közötti 

esélyegyenlőség előmozdítása és a nemek közötti megosztottság felszámolása mellett. A nemek 

közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésére vonatkozó politikákat követjük, hogy 

biztosítsuk az egyenlő képviseletet és döntéshozatalt a környezeti Európa átállási 

tevékenységekben résztvevők számára közösségeinkben. A nemek közötti egyenlőség 



 

 

szempontjait a kezdetektől fogva beépítjük a projekt minden megvalósításába, hogy biztosítsuk 

a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését minden tevékenységben és eredményben. 

#§ETH-ICS-EI§# #@SEC-URI-SU@# 
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5.2 BIZTONSÁG 

 

#§SEC-URI-SU§# #@DEC-LAR-DL@# 

 
6. NYILATKOZATOK 

 

Dupla finanszírozás 

A projekthez nyújtott egyéb uniós támogatásokra vonatkozó információk 

 Felhívjuk figyelmét, hogy szigorúan tilos az uniós költségvetésből történő kettős 

finanszírozás (kivéve az uniós szinergiaműveletek keretében). 

 
IGEN/NEM 

Megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint sem a projekt egésze, sem annak bármely 
része nem részesült más uniós támogatásban (beleértve az EU-tagállamok hatóságai vagy 
más finanszírozó szervek által kezelt uniós finanszírozást, pl. az EU regionális alapjai, az EU 
mezőgazdasági alapjai stb. révén). Ha NEM, kérjük, adjon magyarázatot és részleteket. 

IGEN 

Megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint sem a projekt egésze, sem annak bármely 
része nem pályázik (és nem is fog pályázni) más uniós támogatásra (beleértve az uniós 
tagállamok hatóságai vagy más finanszírozási szervek által kezelt uniós támogatásokat, pl. az 
EU regionális alapjai, az EU mezőgazdasági alapjai stb. által kezelt uniós támogatásokat). Ha 
NEM, kérjük, adjon magyarázatot és részleteket. 

IGEN 

 
ÁTALÁNYÖSSZEGEK HELYSZÍNI ESEMÉNYEKRE 

 
 

 
 Résztvevők 25/50 51/75 76/100 101/125 126/150 151/175 176/200 201/225 226/250 251/275 > 276 

A
 

1-3 13,215 15,855 18,500 21,145 23,785 26,430 29,070 31,715 34,360 37,000 39,645 

4-6 15,855 18,500 21,145 23,785 26,430 29,070 31,715 34,360 37,000 39,645 42,285 

7-9 18,500 21,145 23,785 26,430 29,070 31,715 34,360 37,000 39,645 42,285 44,930 

10-12 21,145 23,785 26,430 29,070 31,715 34,360 37,000 39,645 42,285 44,930 47,570 

13-15 23,785 26,430 29,070 31,715 34,360 37,000 39,645 42,285 44,930 47,570 50,215 

 
 

 
Nem alkalmazható. 

Biztonság 



 

 

 >15 26,430 29,070 31,715 34,360 37,000 39,645 42,285 44,930 47,570 50,215 52,860 

 
 
 

 
ÁTALÁNYÖSSZEGEK ONLINE ESEMÉNYEKRE 

 
 

 

 Résztvevők 101-200 201-300 >300 

S
z
á
m

lá
lá

s
 s

z
á
m

a
 

2-3 13,070 15,640 16,605 

4-6 15,710 18,285 19,245 

7-9 18,355 20,925 21,890 

10-12 21,000 23,570 24,530 

13-15 23,640 26,210 27,175 

>15 26,285 28,855 29,820 
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CERV program - Polgári szerepvállalás és részvétel: Európai emlékezet, 
Polgári részvétel, Városi hálózatok. 

Becsült uniós hozzájárulás 

FIGYELEM: Az események listájának meg kell egyeznie a B. részben leírt munkacsomagok 

listájával és a C. részben felsorolt eseményekkel. Kérjük, használja ugyanazt a sorrendet! 1 

ESEMÉNY = 1 MUNKACSOMAG 

Az ebben a kalkulátorban szereplő "Teljes összegnek" meg kell egyeznie az A. rész 3. 

szakaszában (Költségvetés) szereplő "Igényelt támogatás összege" "Teljes összegével". 

A projekt címe: 
 

Esemény 

(munkac

somag) 

száma 

Eseménytíp
us: helyben 
VAGY online 

(kézi 
bevitel) 

 
Országok száma 

(kézi bevitel) 

 
A résztvevők száma 

(kézi bevitel) 

 
Átalányösszegek 
(EUR) 

(automata) 

1 In_situ 7-9 25/50 18 500 EUR 

2 In_situ 7-9 25/50 18 500 EUR 

3 In_situ 7-9 51/75 21,145 EUR 

4 In_situ 7-9 25/50 18 500 EUR 

5 In_situ 7-9 25/50 18 500 EUR 

6 In_situ 7-9 25/50 18 500 EUR 

7 In_situ 7-9 25/50 18 500 EUR 

8 Online 7-9 101-200 18,355 EUR 

9 In_situ 7-9 51/75 21,145 EUR 

10    0 EUR 

11    0 EUR 

12    EUR 0 

13    EUR 0 

14    EUR 0 

15    EUR 0 

16    EUR 0 

17    EUR 0 

18    EUR 0 

19    EUR 0 

20    EUR 0 

21    EUR 0 

22    0 EUR 

23    0 EUR 

24    0 EUR 

25    0 EUR 

 
Teljes összeg 171,645 EUR 

 
 
 

 
A VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNETE 

VERSION 
KÖZLEMÉNY 

DÁTUM 
CHANGE 

1.0 01.04.2021 Kezdeti változat (új többéves pénzügyi keret) 
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2.0 01.11.2023 GAP 
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AZ INTÉZKEDÉS BECSÜLT KÖLTSÉGVETÉSE (ÁTALÁNYÖSSZEG 

SZERINTI BONTÁSBAN) 

 AssocCiatEeRd VwitLhudmocpuSmuemnt RMeGf.AAr-

es(M20u2lt3i)&80M83o6n7o0:-v217./011/2023 

 

2. MELLÉKLET 

 
 Becsült uniós hozzájárulás 

Becsült támogatható egyösszegű hozzájárulások (munkacsomagonként)  

 

 

 

 

Maximális támogatási 

összeg1 

 

 

WP1 "Zöldítsük együtt a 

jövőnket" 

- Kickoff találkozó 

 

 

WP2 Fenntartható 

jövő építése 

 

WP3 

Közösségek és 

szabad területek 

összekapcsolása 

a zöldebb 

jövőért 

 

 

WP4 A környezetvédelmi 

vezetők következő 

generációjának képessé 

tétele 

 

 

WP5 Innováció a 

fenntartható 

jövőért 

 

 

WP6 Ifjúsági hangok 

a zöldebb jövőért 

 

 

WP7 

Közösségünk 

zöldítése 

WP8 Online 

konferencia: "Ifjúság és 

a helyi városi 

környezet: oktatás, 

közösségi szerepvállalás 

és környezetvédelem" 

WP9 "Ed.U.Co. - 

Oktatási városi közösség: 

Touch Down" - Európai 

környezeti hálózat a 

fiatalok 

szerepvállalásának 

erősítéséért és 

közösségépítéséért. 

A finanszírozás formái Egyösszegű hozzájárulás Egyösszegű hozzájárulás Egyösszegű hozzájárulás Egyösszegű hozzájárulás Egyösszegű hozzájárulás Egyösszegű hozzájárulás Egyösszegű hozzájárulás Egyösszegű hozzájárulás Egyösszegű hozzájárulás 

 
a b c d e f g h i 

j = a + b + c + d 

+ e + f + g + h + i 

1 - SIENA 11 500.00 1 000.00 1 500.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 11 355.00 1 500.00 30 855.00 

2 - Finestrat 1 000.00 11 500.00 1 500.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 500.00 20 500.00 

3 - E TRIKALA AE 1 000.00 1 000.00 10 645.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 500.00 19 145.00 

4 - KOCEVJE 1 000.00 1 000.00 1 500.00 11 500.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 500.00 20 500.00 

5 - Suceava 1 000.00 1 000.00 1 500.00 1 000.00 11 500.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 500.00 20 500.00 

6 - KEKAVA 1 000.00 1 000.00 1 500.00 1 000.00 1 000.00 11 500.00 1 000.00 1 000.00 1 500.00 20 500.00 

7 - UJBUDA 1 000.00 1 000.00 1 500.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 11 500.00 1 000.00 1 500.00 20 500.00 

8 - ATHIENOU 1 000.00 1 000.00 1 500.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 10 645.00 19 145.00 

Σ konzorcium 18 500.00 18 500.00 21 145.00 18 500.00 18 500.00 18 500.00 18 500.00 18 355.00 21 145.00 171 645.00 

 

 
1 A "maximális támogatási összeg" a támogatási megállapodásban rögzített maximális támogatási összeg (a kedvezményezettek munkacsomagokra vonatkozó átalányösszegű részesedésének összege alapján). 
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3. MELLÉKLET 

 

 

 

CSATLAKOZÁSI FORMANYOMTATVÁNY A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA 

 

 

AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT (Finestrat), PIC 891013871, székhelye: PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO , 1, FINESTRAT 3509, Spanyolország, 

 

 

ezennel beleegyezik 

 

kedvezményezetté válni 

a 101138077 - Ed.U.Co. megállapodásban (a továbbiakban: a megállapodás) 

a COMUNE DI SIENA (SIENA) és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 

(EACEA) ("EU végrehajtó ügynökség" vagy "engedélyező hatóság") között, az Európai Bizottság 

("Európai Bizottság") által átruházott hatáskörök alapján, 

 

és megbízások 

 

a koordinátor, hogy a 39. cikkel összhangban a saját nevében és javára nyújtson be és írjon alá 

bármilyen módosítást a megállapodáshoz. 

E csatlakozási formanyomtatvány aláírásával a kedvezményezett elfogadja a támogatást, és vállalja, 

hogy azt a megállapodással összhangban, az abban foglalt valamennyi kötelezettséggel és feltétellel 

együtt végrehajtja. 

 

 

ALÁÍRÁS 

A kedvezményezett számára 
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3. MELLÉKLET 

 

 

 

CSATLAKOZÁSI FORMANYOMTATVÁNY A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA 

 

 

ANAPTYXIAKI ETAIREIA DIMOU TRIKKAION ANAPTYXIAKI ANONYMI ETAIREIA 

OTA (E TRIKALA AE), PIC 991940043, székhelye: KALAMPAKAS 28, TRIKALA 42131, 

Görögország, 

 

 

ezennel beleegyezik 

 

kedvezményezetté válni 

a 101138077 - Ed.U.Co. megállapodásban (a továbbiakban: a megállapodás) 

a COMUNE DI SIENA (SIENA) és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 

(EACEA) ("EU végrehajtó ügynökség" vagy "engedélyező hatóság") között, az Európai Bizottság 

("Európai Bizottság") által átruházott hatáskörök alapján, 

 

és mandátumok 

 

a koordinátor, hogy a 39. cikkel összhangban a saját nevében és javára nyújtson be és írjon alá 

bármilyen módosítást a megállapodáshoz. 

E csatlakozási formanyomtatvány aláírásával a kedvezményezett elfogadja a támogatást, és vállalja, 

hogy azt a megállapodással összhangban, az abban foglalt valamennyi kötelezettséggel és feltétellel 

együtt végrehajtja. 

 

 

ALÁÍRÁS 

A kedvezményezett számára 
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3. MELLÉKLET 

 

 

 

CSATLAKOZÁSI FORMANYOMTATVÁNY A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA 

 

 

PODJETNISKI INKUBATOR KOCEVJE, JAVNI ZAVOD ZA PODJETNISTVO, 

IZOBRAZEVANJE IN DRUGE DEJAVNOSTI (KOCEVJE), PIC 899183793, székhely: 

NOVOMESKA CESTA 16, KOCEVJE 1330, Szlovénia, 

 

 

ezennel beleegyezik 

 

kedvezményezetté válni 

a 101138077 - Ed.U.Co. megállapodásban (a továbbiakban: a megállapodás) 

a COMUNE DI SIENA (SIENA) és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 

(EACEA) ("EU végrehajtó ügynökség" vagy "engedélyező hatóság") között, az Európai Bizottság 

("Európai Bizottság") által átruházott hatáskörök alapján, 

 

és megbízások 

 

a koordinátor, hogy a 39. cikkel összhangban a saját nevében és javára nyújtson be és írjon alá 

bármilyen módosítást a megállapodáshoz. 

E csatlakozási formanyomtatvány aláírásával a kedvezményezett elfogadja a támogatást, és vállalja, 

hogy azt a megállapodással összhangban, az abban foglalt valamennyi kötelezettséggel és feltétellel 

együtt végrehajtja. 

 

 

ALÁÍRÁS 

A kedvezményezett számára 
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3. MELLÉKLET 

 

 

 

CSATLAKOZÁSI FORMANYOMTATVÁNY A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA 

 

 

Municipiul Suceava (Suceava), PIC 957056418, székhely: BULEVARDUL 1 MAI 5 A, 

SUCEAVA 720224, Románia, 

 

 

ezennel beleegyezik 

 

kedvezményezetté válni 

a 101138077 - Ed.U.Co. megállapodásban (a továbbiakban: a megállapodás) 

a COMUNE DI SIENA (SIENA) és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 

(EACEA) ("EU végrehajtó ügynökség" vagy "engedélyező hatóság") között, az Európai Bizottság 

("Európai Bizottság") által átruházott hatáskörök alapján, 

 

és megbízások 

 

a koordinátor, hogy a 39. cikkel összhangban a saját nevében és javára nyújtson be és írjon alá 

bármilyen módosítást a megállapodáshoz. 

E csatlakozási formanyomtatvány aláírásával a kedvezményezett elfogadja a támogatást, és vállalja, 

hogy azt a megállapodással összhangban, az abban foglalt valamennyi kötelezettséggel és feltétellel 

együtt végrehajtja. 

 

 

ALÁÍRÁS 

A kedvezményezett számára 
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3. MELLÉKLET 

 

 

 

CSATLAKOZÁSI FORMANYOMTATVÁNY A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA 

 

 

KEKAVA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA (KEKAVA), KÉP 938788893, 

székhelye: GAISMAS STREET 19 K 9, KEKAVA 2123, Lettország, 

 

 

ezennel beleegyezik 

 

kedvezményezetté válni 

a 101138077 - Ed.U.Co. megállapodásban (a továbbiakban: a megállapodás) 

a COMUNE DI SIENA (SIENA) és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 

(EACEA) ("EU végrehajtó ügynökség" vagy "engedélyező hatóság") között, az Európai Bizottság 

("Európai Bizottság") által átruházott hatáskörök alapján, 

 

és megbízások 

 

a koordinátor, hogy a 39. cikkel összhangban a saját nevében és javára nyújtson be és írjon alá 

bármilyen módosítást a megállapodáshoz. 

E csatlakozási formanyomtatvány aláírásával a kedvezményezett elfogadja a támogatást, és vállalja, 

hogy azt a megállapodással összhangban, az abban foglalt valamennyi kötelezettséggel és feltétellel 

együtt végrehajtja. 

 

 

ALÁÍRÁS 

A kedvezményezett számára 
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3. MELLÉKLET 

 

 

 

CSATLAKOZÁSI FORMANYOMTATVÁNY A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA 

 

 

BUDAPEST FOVAROS XI KERULET UJBUDA ONKORMANYZATA (UJBUDA), PIC 

941487142, székhelye: 1113 BUDAPEST, BOCSKAI UT 39-41, BUDAPEST, Magyarország, 

 

 

ezennel beleegyezik 

 

kedvezményezetté válni 

a 101138077 - Ed.U.Co. megállapodásban (a továbbiakban: a megállapodás) 

a COMUNE DI SIENA (SIENA) és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 

(EACEA) ("EU végrehajtó ügynökség" vagy "engedélyező hatóság") között, az Európai Bizottság 

("Európai Bizottság") által átruházott hatáskörök alapján, 

 

és mandátumok 

 

a koordinátor, hogy a 39. cikkel összhangban a saját nevében és javára nyújtson be és írjon alá 

bármilyen módosítást a megállapodáshoz. 

E csatlakozási formanyomtatvány aláírásával a kedvezményezett elfogadja a támogatást, és vállalja, 

hogy azt a megállapodással összhangban, az abban foglalt valamennyi kötelezettséggel és feltétellel 

együtt végrehajtja. 

 

 

ALÁÍRÁS 

A kedvezményezett számára 
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3. MELLÉKLET 

 

 

 

CSATLAKOZÁSI FORMANYOMTATVÁNY A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA 

 

 

ATHIENOU DIMOS (ATHIENOU), PIC 907666928, székhelye: ARCHIEPISKOPOU 

MAKARIOU 2, ATHIENOU 7600, Ciprus, 

 

 

ezennel beleegyezik 

 

kedvezményezetté válni 

a 101138077 - Ed.U.Co. megállapodásban (a továbbiakban: a megállapodás) 

a COMUNE DI SIENA (SIENA) és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 

(EACEA) ("EU végrehajtó ügynökség" vagy "engedélyező hatóság") között, az Európai Bizottság 

("Európai Bizottság") által átruházott hatáskörök alapján, 

 

és megbízások 

 

a koordinátor, hogy a 39. cikkel összhangban a saját nevében és javára nyújtson be és írjon alá 

bármilyen módosítást a megállapodáshoz. 

E csatlakozási formanyomtatvány aláírásával a kedvezményezett elfogadja a támogatást, és vállalja, 

hogy azt a megállapodással összhangban, az abban foglalt valamennyi kötelezettséggel és feltétellel 

együtt végrehajtja. 

 

 

ALÁÍRÁS 

A kedvezményezett számára 



 

 

MELLÉKLET XXX ÁTALÁNYÖSSZEG MGA - MULTI ÉS MONO 

 

 

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS A FELLÉPÉSRE VONATKOZÓAN A JELENTÉSI 

IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN [SZÁM] 
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Az EU hozzájárulása 

 
Támogatható egyösszegű hozzájárulások (munkacsomagonként) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Igényelt uniós hozzájárulás 

 
 

WP1 [név] 

 
 

WP2 [név] 

 
 

WP3 [név] 

 
 

WP4 [név] 

 
 

WP5 [név] 

 
 

WP6 [név] 

 
 

WP7 [név] 

 
 

WP8 [név] 

 
 

WP9 [név] 

 
 

WP10 [név] 

 
 

WP [XX] 

 
A finanszírozás formái 

[ Egyösszegű 

hozzájárulás][ Finanszírozás 

nem 

költségekkel 
kapcsolatos] 

[ Egyösszegű 

hozzájárulás][ 

Költségekhez nem 

kötött finanszírozás] 

[ Egyösszegű 

hozzájárulás][ 

Költségekhez nem 

kötött finanszírozás] 

[ Egyösszegű 

hozzájárulás][ 

Költségekhez nem 

kötött finanszírozás] 

[ Egyösszegű 

hozzájárulás][ Finanszírozás 

nem 

költségekkel 
kapcsolatos] 

[ Egyösszegű 

hozzájárulás][ 

Költségekhez nem 

kötött finanszírozás] 

[ Egyösszegű 

hozzájárulás][ Finanszírozás 

nem 

költségekkel 
kapcsolatos] 

[ Egyösszegű 

hozzájárulás][ 

Költségekhez nem 

kötött finanszírozás] 

[ Egyösszegű 

hozzájárulás][ Finanszírozás 

nem 

költségekkel 
kapcsolatos] 

[ Egyösszegű 

hozzájárulás][ Finanszírozás 

nem 

költségekkel 
kapcsolatos] 

[ Egyösszegű 

hozzájárulás][ Finanszírozás 

nem 

költségekkel 
kapcsolatos] 

 
A befejezés állapota 

 
TELJESÍTETT 

 
TELJESÍTETT 

 
TELJESÍTETT 

 
TELJESÍTETT 

 
TELJESÍTETT 

 
TELJESÍTETT 

 
TELJESÍTETT 

 
RÉSZBEN BEFEJEZETT 

 
RÉSZBEN BEFEJEZETT 

 
TELJESÍTETT 

 
NEM TELJESÜLT 

 
 

a 
 

b 
 

c 
 

d 
 

e 
 

f 
 

g 
 

h 
 

i 
 

j 
 

k 

 
l = a + b+ c + d+ e+ f+ g+ h+ i+ j+ k 

 
1 - [a kedvezményezett rövid neve] 

            

 
1.1 - [rövidített név kapcsolt szervezet] 

            

 

 

2 - [a kedvezményezett rövid neve] 

            

 

 
2.1 - [rövid név kapcsolt szervezet] 

            

             

 
X - [társult partner rövid neve] 

           

 

 
Konzorcium összesen 

            

 

 

A konzorcium megerősíti, hogy: 

A megadott információk teljesek, megbízhatóak és igazak. 

A bejelentett egyösszegű hozzájárulások támogathatók (különösen, ha a munkacsomagok befejeződtek, és a munkát megfelelően végrehajtották és/vagy az eredményeket elérték; lásd a 6. cikket). 

Az intézkedés megfelelő végrehajtását/eredmények elérését megfelelő nyilvántartásokkal és igazoló dokumentumokkal lehet igazolni, amelyeket kérésre vagy ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok keretében mutatnak be (lásd a 19., 21. és 25. cikket). 
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5. MELLÉKLET 

 

 

KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK 

 

 

SZELLEMI TULAJDONJOGOK (IPR) - HÁTTÉR ÉS EREDMÉNYEK - 

HOZZÁFÉRÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI JOGOK (- 16. CIKK) 

A támogatást nyújtó hatóságnak az eredményekre vonatkozó felhasználási jogai 

tájékoztatási, kommunikációs, terjesztési és nyilvánosságra hozatali célokra 

A támogatást nyújtó hatóságnak joga van továbbá a fellépés nem érzékeny eredményeit 

információs, kommunikációs, terjesztési és nyilvánosságra hozatali célokra felhasználni, az 

alábbi módok bármelyikének felhasználásával: 

- saját célokra történő felhasználás (különösen a dokumentumoknak az engedélyező 

hatóság vagy bármely más uniós szolgálat (beleértve az intézményeket, szerveket, 

hivatalokat, ügynökségeket stb.) vagy az EU tagállam intézményének vagy szervének 

alkalmazásában álló személyek számára történő hozzáférhetővé tétele; a 

dokumentumokat részben vagy egészben, korlátlan számban történő másolása vagy 

sokszorosítása; valamint a sajtóinformációs szolgálatokon keresztül történő közlés). 

- a nyilvánosság számára nyomtatott, elektronikus vagy digitális formában, az 

interneten - beleértve a közösségi hálózatokat is - letölthető vagy nem letölthető fájlként 

történő terjesztése 

- szerkesztés vagy átdolgozás (beleértve a rövidítést, összefoglalást, módosítást, javítást, 

vágást, elemek (pl. metaadatok, legendák vagy egyéb grafikai, vizuális, hang- vagy 

szöveges elemek) beillesztését, részek (pl. hang- vagy videofájlok) kivonatolását, 

részekre osztását vagy összeállításban való felhasználását). 

- fordítás (beleértve a feliratozást/szinkronizálást is) az EU valamennyi hivatalos nyelvén 

- tárolás papíron, elektronikus vagy más formában 

- archiválás az alkalmazandó dokumentumkezelési szabályoknak megfelelően 

- a jogot, hogy harmadik feleket felhatalmazzon arra, hogy a nevében eljárjanak, vagy 

harmadik feleknek alengedélyt adjon, beleértve az e rendelkezésben meghatározott 

jogok vagy hasznosítási módok bármelyikét, ha van engedélyezett háttérismeret, illetve 

ha van engedélyezett háttérismeret. 

- az eredmények feldolgozása, elemzése, összesítése és származékos művek előállítása 

- az eredmények terjesztése széles körben hozzáférhető adatbázisokban vagy indexekben 

(például "nyílt hozzáférésű" vagy "nyílt adat" portálokon vagy hasonló adattárakban, 

akár ingyenesen, akár ingyenesen). 

A kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell ezeket a felhasználási jogokat az ipari vagy 

szellemi tulajdonjogok által védett teljes időtartamra. 
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Ha az eredményekhez személyiségi jogok vagy harmadik felek jogai fűződnek (beleértve a 

szellemi tulajdonjogokat vagy a természetes személyek képmáshoz és hanghoz fűződő jogait), 

a kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell a következőket 
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teljesítik az e megállapodás szerinti kötelezettségeiket (különösen azáltal, hogy beszerzik a 

szükséges engedélyeket és felhatalmazásokat az érintett jogtulajdonosoktól). 

KOMMUNIKÁCIÓ, TERJESZTÉS ÉS LÁTHATÓSÁG (- 17. CIKK) 

További kommunikációs és terjesztési tevékenységek 

A kedvezményezetteknek a következő további kommunikációs és terjesztési tevékenységeket kell 

végezniük: 

- a projekt bemutatása (beleértve a projekt összefoglalóját, a koordinátor elérhetőségét, a 

résztvevők listáját, az európai zászlót, a finanszírozási nyilatkozatot és a projekt 

eredményeit) a kedvezményezettek weboldalain vagy közösségi média fiókjain. 

- a kiadványokkal kapcsolatos tevékenységek esetében a címlapon vagy a szerkesztő 

említését követő első oldalakon meg kell említeni a tevékenységet, az európai zászlót és 

a finanszírozási nyilatkozatot. 

- nyilvános rendezvényekkel járó akciók esetén az akciót, az európai zászlót és a 

finanszírozási nyilatkozatot feltüntető táblák és plakátok kihelyezése. 

- a nyilvános projekteredmények feltöltése a Rights and Values Project Results 

platformra, amely a Funding & Tenders Portalon keresztül érhető el. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 

 

 

 

 

 

 

Az Európai Bizottság által digitálisan lepecsételve 
Dátum: 2023.11.27 16:55:57 CET 

Ez az elektronikus átvételi elismervény az Ön szervezete által benyújtott dokumentum 

digitálisan aláírt változata. A dokumentum tartalmát és a metaadatokat is digitálisan 

lepecsételték. 

Ez a digitális aláírási mechanizmus a nyilvános-magán kulcspárt használva egyedileg 

hozzákapcsolja ezt az elektronikus átvételi elismervényt az Európai Bizottság 

finanszírozási és pályázati portáljának moduljaihoz, ahhoz az ügylethez, amelyhez 

létrehozták, és biztosítja annak teljes integritását. Ezért a tranzakció teljes, digitálisan 

aláírt nyoma elérhető mind az Ön szervezete, mind az eReceipt kibocsátója számára. 

A tartalom módosítására tett bármilyen kísérlet az elektronikus aláírás integritásának 

megbontásához vezet, amely bármikor ellenőrizhető az eReceipt érvényesítési 

szimbólumra kattintva. 

További információ az eReceipts-ről a Funding & Tenders Portal GYIK oldalán található. 

(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq) 


