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VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott egyrészrol:
Név, megnevezés: Budapest Févaros XI1. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata
Cim, székhely: 1113 Budapest, Bocskai ut 39-41.
Adoszam: 15735746-2-43
Pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15511001 (Szamlavezeté pénzintézet neve: OTP Bank
Nyrt.)
képviseletében eljaro személy neve, megnevezése: dr. Laszlo Imre polgarmester

mint Megrendeld - a tovabbiakban: ,Megrendel6” vagy ,,Epittet6”

masrészrol pedig:

Név, megnevezés: DeerGarden Kertészeti és Szolgiltaté Kft.

Cim, székhely: 1139 Budapest. Lomb utca 35. a. €p

Elérhetéség: deergardenbt@gmail.com, 0620 955 3136

Addszam: 23930685-2-41

Képviseletében eljaré személy neve, megnevezése cime/székhelye: Bubla Szabolcs,
tigyvezetd: 1139 Budapest, Lomb utca 35/a.

Cégjegyzékszam: 01-09-985133

Pénzforgalmi szamlaszam: 10102103-04537900-01003004

mint Vallalkozé - a tovabbiakban: ,,Vallalkozo” vagy ,,Kivitelezé”

(Megrendel6 és Vallalkozo egyttes emlitésiik esetén: ,.Szerz6do Felek” vagy ,.Felek™) kozott
az alulirott helyen és napon a Polgari Térvénykényvrdl szolo 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.), valamint a koézbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII. torvény (a

tovabbiakban: ,,Kbt.”) rendelkezései alapjan.

1. ELOZMENYEK

1. Megrendeld, mint Ajanlatkerd a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény
(tovabbiakban: ,,Kbt.”) 115. §-a alapjan a Tétényi ut és Fejér Lipot u kozotti park Sfelujitds”
targyaban kézbeszerzési eljarast folytatott le (tovébbiakban: , Kzbeszerzési Eljaras”).

2. Vallalkozo, mint ajanlattevé a Kozbeszerzési Eljdrasban részt vett, és figyelemmel

arra, hogy Megrendelé Vallalkozo ajanlatdt fogadta el nyertes ajanlatként a Felek jelen

kozbeszerzési szerzédést kotik egymassal.
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2. ASZERZODES TARGYA
1. Epitteté megrendeli, Kivitelezd elvallalja az elézményekben rogzitett Kozbeszerzési
Eljaras sordn meghatarozott épitoipari kivitelezési tevékenységet, illetbleg é€pitési-szerelési

munka végzését, tovabba zdldfeliiletek elsé éves karbantartasat az alabbi cimen ¢€s helyrajzi

rrrrrr

% Az ¢épitési munkateriilet cime: Budapest XI. keriilet Tétényi ut és Fejér Lipot u.
kozotti park (hrsz. 3533/5, 3533/13)
3 Vallalkozo kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Eljaras soran megvizsgalta az Epittetd dltal

rendelkezésére bocsatott tervdokumentaciot €s koltségvetést. Vallalkozd viseli annak a
jogkdvetkezményét, amely abbol a hianyossagbol szarmazik, amit elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna.

4. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés targyat oszthatatlannak tekintik, fliggetlentil az
esetleges teljesitési szakaszoktal.

B Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kételes — kiilon dij és koltségigény nélkiil — elvégezni
a felmeriilt tobbletmunkakat, figyelemmel arra, hogy jelen szerzodés atalanyaras
megallapodasnak mindsiil.

6. Felek rogzitik. hogy Vallalkozo — erre vonatkozd megallapodas szerint - koteles

- clvégezni az utdlag megrendelt, kiilonosen tervmodositas miatt szitkségessé valo munkat is,
ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (potmunka).

- elvégezni a rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalat miatt sziikséges tobbletmunkakat.

7. A potmunkdakra vonatkozoan szerzédésmodositasra keriil sor, amennyiben az megfelel
a Kbt. 141. § rendelkezéseinek.

8. A rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat miatt sziikséges potmunkakat Megrendel6

a tartalékkeret terhére jogosult elrendelni.

3. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megtelel6en a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzbdéstervezet €s
a nyertes ajanlattevé ajanlata alapjan kotik meg.

2. Jelen szerzddés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges

feltételnek mindsiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges

modositasokat, kiegészitd tdjékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkérdi valaszokat.

#T.
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3. A fenti dokumentumok k&zétti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat rogzitd
rendelkezés az iranyado.

4 A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerzddés részét (tartalmat) képezik - az
eljards sordn alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemei,
amelyek értékelésre kertiltek.

3 A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld eléirja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
kéltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
Jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz8dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

6. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoilletdségii nyertes ajanlattevé
koteles a szerz6déshez arra vonatkozo meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége szerinti
adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7 A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendelé a szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a 141. §
alapjan ) Kozbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Uni6é jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott

jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.
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8. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendeld koteles a szerzédést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a szerzédés megkotését kovetben jut
tudomdsara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a Kozbeszerzési Eljaras soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a Kozbeszerzési Eljarasbol.

9 A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendelé jogosult és egyben koteles a
szerzGdést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes Joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
10. A szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. — 140. § ésa 142. § értelemszeriien iranyado.
I1. A szerzédées modositasaval kapesolatban a Kbt. 141. § iranyado.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés megkotése, és teljesitése soran a kozbeszerzésekre vonatkozé

szabdlyozas céljaval 6sszhangban, a kizbeszerzési alapelvek tiszteletben tartasaval [Kbt. 2. §]

kell eljarni.

4. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, A TELJESITES HATARIDEJE, A
TELJESITES ATADASA-ATVETELE
1. Jelen szerzdés hatalyba 1ép a mindkét fél 4ltali alirds napjan.
2 A szerz0dés teljesitési hatarid6i: A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti tervszolgaltatasi hataridé kapcsan Felek rogzitik, hogy a
kivitelezési tervszolgaltatasra a Kézbeszerzési Eljaras sordn sor keriilt.
3. A szerz8dés szerinti munkatertilet ataddsanak hatdrideje, hatarnapja: Megrendelé az
épitési munkateriiletet Véllalkozo részére a szerzédés teljesitéséhez alkalmas allapotban, a
szerzOdés megkotésétol szamitott 5 napon beliil koteles atadni, melynek megtorténtét Felek az

épitési naploban kotelesek rogziteni. Megrendel6 koteles a munkateriilet atadasaval

egyidejlileg ismertetni Vallalkozoval a munkahely munkavédelmi, tlizrendészeti és

vagyonvédelmi sajatossagait.
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— Az ¢pitési naplé megnyitasanak hatdrideje. hatdrnapja: a munkateriilet
atadasanak napja

— A Kivitelezési munkalatok véghatarideje, hatiarnapja: a munkateriilet
ataddsinak napjatol szamitott 75 nap

- Az ELMU bekdtés létesitése és a térfigyelé-rendszer megépitése és
beilizemelése: a kivitelezés miiszaki atadsas-atvételi eljarasanak lezarasat kivetd
12 hénap

— Eljarast megindito felhivdsban és miiszaki leirdsban nevesitett 10.088 m2
zoldfeliilet (9854 m2 gyep és 234 m2 cserje) fenntartasa: a kivitelezés miiszaki

atadas-atvételi eljarasanak lezarasat kveté 12 hoénap

-+ Amennyiben alappal feltételezheté a véghataridd késedelme, ugy Megrendel6 jogosult
gyakorolni a Ptk. 6:151. §-a (elézetes szerzodésszegés) alapjan a késedelembdl eredd jogokat.
g Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperacios értekezletet tartanak az
€pitési munkateriileten. A kooperacios értekezlet szervez§je és idépontjanak meghatarozoja a
Megrendel6 miiszaki ellenére.

6. A teljesités dokumentaldsa (¢pitési naplo): Felek a jelen Szerzédés szerinti épitbipari
kivitelezési tevékenység végzésérdl épitési naplot vezetnek. melyre nézve a 191/20009.
(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

7. A teljesités dtaddsa-atvétele: E kérben Felek a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletet és
a Kbt. 135. § (2) bekezdésének rendelkezéseit tekintik iranyadonak azzal, hogy az atadas-
atvétel 1d6tartama 30 nap. Felek rogzitik, hogy amennyiben vita all fenn kozottiik az atadas-
atvétel kapesan, a Teljesitésigazolasi Szakértd Szerv eljarasat kezdeményezheti akar az
Epittets, akdr a Kivitelezé.

8. Felek rogzitik, hogy az atvétel soran a szerzédésszerti teljesitéshez nélkiilszhetetlen a
Kozbeszerzési  Eljards soran értékelési részszempontként meghatdrozott vallalasok,
tulajdonsdgok teljesitése. Az értékelési részszempontok kérében viéllaltak teljesiilésének
hianya tehat polgari jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, igy az ajanlatban véllaltak
teljesiilésének elmaradasa okan Megrendeld a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti valamennyi

kellékszavatossagi jogot gyakorolhatja.

g



XVI-16-11/2020

MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

N

i A Megrendel6 jogosult:

- Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogéasolt vagy hianyolt munkakat a Vallalkozé koltségére
- akdr a Villalkozo ajanlati aranal magasabb dron is -, ha felszolitasara a Vallalkozé a
kifogasolt, vagy hianyolt munkékat nem javitja ki, illetve nem potolja az érvényes iitemterv
tartasahoz  sziikséges  hataridéig, a Vallalkozo garancidlis felelosségvallalasanak
megtartasaval.

- Villalkozonak a jelen szerzédésben vallalt feladatai ellatdsaval kapcsolatos tevékenységét
onalloan vagy megbizolevéllel ellatott képviseléje révén ellendrizni olyan moédon, hogy a
Vallalkozo teljesitését a Megrendeld ez irdnyu tevékenysége ne akadédlyozza.

- A Jelen szerzédés szerinti potmunkat mas Vallalkozoval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt.
rendelkezéseire.

6 A Megrendel6 koteles:

- Villalkozo részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen szerzédésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

- Villalkozo részére a szerzédés szerinti dijakat megfizetni.

- A kivitelezési dokumentéiciot Vallalkozo részére szolgaltatni. Felek régzitik, hogy arra a
szerzodéskotést megelézben sor keriilt a kdzbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési napld adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljaré személy (szervezet) révén
ellendrizni, hogy a szerzédés teljesitése sordan a Vallalkozé teljesitésében kizarolag a Kbt.
138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt.

3 A Megrendeld ¢pitési miszaki ellendre: Somfalvi Tamas

4, Az eltakart munkarészek vizsgalata: Vallalkozo semmilyen eltakardst nem végez a
szerzodésben eldirt ellenérzés, vizsgélat és a Megrendelé elbzetes jovahagyasa el6tt.
Villalkoz6 az eltakarando munkarészeket koteles 3 (harom) munkanappal az eltakarés el6tt a
Megrendelének bejelenteni €s az eltakarandé munkarészeket probavizsgélat €s ellenérzés
céljabol a Megrendeld részére lathatova és hozzaférhetévé tenni. Amennyiben a Villalkozd
ezen kotelezettségét elmulasztja, Ugy a munkarészek lathatova tételének és a feltaras elott

allapot visszaallitasanak koltségeit a Vallalkozo koteles viselni.

6. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

L Villalkozo akadalykozlési kotelezettsége: Villalkozo koteles a miiszaki ellenért az ok
feltiintetésével és a vérhatd késedelem megjelolésével minden olyan koriilményrdl

haladéktalanul értesiteni, amely a szerzédés targya szerinti tevékenység eredményességeét,

P i
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vagy kell6 idore vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,,akadalykozlé levél™). Az
akadalykoz16 levél a szerzGdés szerinti teljesitési hataridét nem modositja, a Megrendelének a
késedelmes teljesitésbél eredd torvényes és szerz6désen alapuld jogait nem érinti. A
haladéktalan értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tdjékoztatasi kotelezettsége megsértésére elényck szerzése céljabol,
kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

2 Alvallalkozdk bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelden a Villalkozo a
szerzddés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok tekintetében — a
szerzOdés teljesitésének idbtartama alatt koteles elézetesen a Megrendelének valamennyi
olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és — ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egylitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrol is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem 4ll a megel6z6 kizbeszerzési eljarasban
eloirt kizaro okok hatalya alatt.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) véltozik, azt a szerz6dd koteles
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizalasat) a Vallalkozonak felrohato
szerzodésszegésnek mindsiil.

Vallalkozé az altala igénybe vett alvéllalkozokért, teljesitési segédekért tgy felel, mintha az
adott teljesitést sajat maga végezte volna.

A szerz6dés teljesitésében részt vevokre értelemszeriien iranyado a Kbt. 138-139. §-a.

3. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a szerz6désben rogzitett teljesitési

rész- és véghataridékhoz képest elételjesitésre a Ptk. 6:36. §-dban foglaltak szerint jogosult.

4. A Vallalkozo felelds miiszaki vezetdje: Molnarfi Csaba
% Epitési hulladék elszllitisara kotelezett: Az épitdipari kivitelezés soran keletkezo

hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezeldhoz torténd — elszallitisara a Véllalkozo koteles
(kiilon dijazas nélkiil).

6. Vallalkozo kotelezettsége és felelossége az épitési- és felvonuldsi teriilet vagyon-,
kdrnyezet-, tiizvédelmének biztositasa, valamint a munkavédelmi eléirasok betartasa. Baleset-

illet6leg életveszély fennallasakor annak azonnali megsziintetés érdekében, illetdleg

onalléan intézkedni. E kotelezettség

b

karesemény esetén koteles haladéktalanul és

megszegésébdl, valamint a tevékenységébol ered barkinek okozott kart Vallalkozo viseli.
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7. Vallalkozo kételezettsége a kivitelezési munkalatokhoz szitkséges munkakezdési
hozzajarulas beszerzése a 41/2015. (VL. 29.) XI.OK rendelet értelmében.

8. Villalkozé munkavégzésével a kornyezé zoldfeliileteket, eszkozoket, burkolatokat
nem karosithatja, illetve kételes a munkateriilet megkdzelitésére szolgélo be- és kihajto
eredeti llapotanak megdrzésére. Az esetlegesen okozott karok helyreallitasi koltségeit a
Villalkozo kételes viselni.

9. Villalkozé koteles a teljesitéshez sziikséges kornyezet- és tlizvédelmi, kozterilet
foglalasi engedélyeket beszerezni, azok eléirasai, valamint a Megrendel6 utasitasai szerint
eljarni.

10. Vallalkozo kételes a kivitelezés megkezdése elétt, j6l lathato helyen az épitkezés utcai
frontjan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti, legalabb 1 (egy) m2-es
tablat elhelyezni. Hianyaban az Epitési Naploban tortént eredménytelen megrendeléi
felszolitas utan, a Megrendeld jogosult a végszamldbdl ezen cimen 100.000, - Ft-ot

(egyszazezer forintot) levonni.

11. Ha a Vallalkozo a dokumenticioban leirt anyagokat — az idében valo megrendelés
biztositdsa mellett — beszerezni nem tudja, ugy Megrendeld elézetes egyetértése €s

jovahagydsa utdn jogosult idében beszerezhetd, azonos miszaki paraméteri és hasznalati
¢rtcki mas anyagokkal helyettesiteni. Az anyagvaltozds miatt esetleges tébbletkoltség
Vallalkozot terheli.

12, Vallalkozé a feldjitdsi munkalatok teljes kori miiszaki atadas-atvételének lezarasat
kovetd 12 honapban koteles teljes kortien fenntartani és gondozni a felujitds sordn érintett
zOldfeliileteket. A teljes korG fenntartis magaban foglalja a névényfeliiletek gondozasat
(Ontozés, gyomtalanitas, sziikség szerint talajigazitds, visszavagas, névényvédelem, lehullott
lomb 0Osszegylijtése, tapanyagutanpotlds, gyepesitett teriiletek nyirasa, kaszalék
Osszegyljtésével), valamint az 6ntoz6halozat karbantartasi munkait (ide értve a téliesitést és a
tavaszi tizembehelyezést).

13 A telepitett évelok, diszeserjék, fak esetében a Vallalkozo 1 (egy) év eredési garanciat

koteles vallalni. Kiszaradas vagy eredés hianyaban a Véllalkozo garancialis kotelezettsége az
elszaradt névények sziikség szerinti potlasa, cseréje.

14. A Villalkozo kételes az atadas-atvételi eljarasok soran a szerzédés miszaki teljesitse
elbiralasahoz, valamint a feldjitasi munkak hasznalatahoz és lizemeltetéséhez sziikséges, a
tényleges modositdsokat feltiintetd atadasi dokumentaciot 3 (harom) (egy eredeti és kettd

masolati) példanyban, illetve digitalis formaban 4tadni a miszaki ellenérek ¢€s

Megrendelonek.
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7. A VALLALKOZOI DiJ

1. A dij jellege, mértéke: A Kivitelezd a dijat a Kozbeszerzési Eljaras soran kiadott
arazatlan koltségvetés alapul vételével hatarozta meg. Felek régzitik, hogy a kdltségvetést
nem lehet a szerz6dés targyat képezé munkdk korének sziikitéseként értelmezni. A Kivitelez6
kijelenti, hogy a dij magaban foglalja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése
szerinti drelemeket.

2. A hibatlan, hianytalan teljesités ellenértékét képez6 vallalkozoi dij teljes Osszege: 62
580 137 Ft + AFA. Az AFA fizetése a hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerint torténik.
Felek rogzitik, hogy a vallalkozoi dijba a tartalékkeret nem tartozik bele, kivéve, ha
kifejezetten igy rendelkezik a szerzodés.

4. A Megrendelé nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti véllalkozoi dij ellenértékének

fedezetével rendelkezik.

8. AZELOLEG
1. Kbt. szerinti el8leg: A Vallalkozo a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben eloleg

kifizetését kérheti. Az eldleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdése iranyado.
2 Eléleg igénybevétele esetén az eldleggel valo elszamolas az els6 részszamlaba

beszamitds utjan torténik. Fizetendé dijként az elSleg Osszegével csOkkentett Osszeg

tiintethetd fel.

9. AZELSZAMOLAS FORMAJA, A FIZETES MODJA, HATARIDEJE

1. Amennyiben a Villalkozo alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés
a7 alabbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, illetdleg az addézas rendjérdl szold 2017. évi CL. torvény rendelkezései szerint
atutalassal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési hatarideje 30 nap. Amennyiben a
Vallalkozé alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseitdl eltérden — a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan alkalmazando, a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (és 32/B. § szerint alakul. A szerz6désnek részét

képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdéseben hivatkozott szabalyok, tovabba a 322/2015. (X.30.)

Korm. rendelet 31. §-a.
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2. Fizetési késedelem esetén Megrendelé a Ptk. 6:155. §-dban foglaltak szerinti
késedelmi kamat megfizetésére koteles.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak ecleget téve Felek megallapodnak, hogy
Villalkozo a szerzddés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, é€s

melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

10. RESZSZAMLAZAS

Ajanlatkéré altal teljesitésigazoldssal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a
Vallalkozd szamlazni. A szabélyszeriien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban és
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

Részszamlazas litemezése:

1. résszamla: a szerz6dés szerinti munkalatok 25%-os késziiltségi fokanal

2. résszamla: a kivitelezési munkak miiszaki atadds-atvételi eljarasanak lezarasa utan az
igazolt teljesitésnek megfelelé mértékben

3.résszamla: az ELMU  bekotés létesitése és a  térfigyelérendszer megépitése és
{izemeltetésre ataddsa utan az igazolt teljesitésnek megfelelé mértékben

4. végszamla: az elsd éves (12 honap) zoldfeliilet fenntartasi idoszak lejarta utdn, az

tizemeltetésre valo sikeres atadas-atvételét kovetoen
A tartalékkeret terhére elvégzett munkak elszdmoldsara a 2. részszamldban van lehetdscg.

Megrendelé a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan teljesitésigazolast allit ki. Megrendeld
részérél a teljesitésigazolas kiallitasara jogosult: Biki Laszlo varosgazdalkodasi igazgato. Az
egyéb személy altal alairt teljesitésigazolas, avagy egyéb dokumentum (pl. dtadas-atvételi
jegyzokonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti. A Vallalkozo koteles a szamlakat a
teljesités elismerésétél szamitott 30 napon beliil a Megrendeld részére eljuttatni. A
szamlakhoz a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolasokat mellékelni kell. A szamlan fel kell
tiintetni a Szerzédést egyértelmilen beazonosito adatokat. Ha a Megrendeld részérdl kifogas
meriil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, ugy a Megrendeld koteles a kifogasolt
szamlat a hiba megjelolésével visszajuttatni a Vallalkozohoz. Ebben az esetben az atutaldsi

hataridét a korrigalt szamla Megrendel6 altali kézhezvételétdl kell szamitani.
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A végszamla benytjtisanak feltétele tovabba a hiba és hianymentes miiszaki 4tadas-atvétel.
Villalkoz6 végszdmldja a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn rogzitett hibak, hidnyossagok
kijavitasanak, potlasinak a fiiggetlen miszaki ellenér altal torténd igazolast kovetden
nyujthaté be. Az atadds-atvételi eljaras lezardsa mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba-
es/vagy hianypotlas all fenn, vagy a megvalositasi tervdokumentécio és a sziikséges hatosagi
engedélyek Megrendel6 részére maradéktalanul dtaddsdra nem keriiltek. A végszamla
benyujtasara a kivitelezés teljes befejezését kovetden, a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasa utan, a Megrendel6 képviseletében eljaro, miiszaki ellenér altal leigazolt szakmai
teljesitésigazolasi jegyzokonyv alapjan keriilhet sor, a Kbt. 135. § (1) - (3) bekezdésének
betartasa mellett, amely jegyz6kdnyv a szamla mellékleteként szerepel. A teljesités igazoldsa
oly modon torténik, hogy a Felek a teljesitést igazold jegyzékonyvet vesznek fel —
Jogszabdlyokban meghatdrozott tartalommal — amelyben rogzitik, a jelen szerzédésben

meghatarozottakhoz képest a Villalkozo teljesitését (miiszaki teljesitést). A Felek dltal aldirt

jegyz6konyv a szamlazas alapja.

11. FELELOSSEGBIZTOSITAS
L. Villalkoz6 a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan kételes legkésébb a

szerzO6déskotés  idOpontjara  felel6sségbiztositasi  szerzodést  kotni  vagy meglévd
feleldsségbiztositasat kiterjeszteni a Megrendelé altal a Kozbeszerzési Eljaras soran eldirt
mértéki és terjedelmu felelosségbiztositasra.

2, A Kozbeszerzési Eljaras soran elirt felelosségbiztositas mértéke, terjedelme:
20.000.000, - Ft/év, és legalabb 4.000.000, - Ft/kar.

3 Vallalkozd kotelezettsége, hogy a szerzddés teljes iddtartama alatt rendelkezzen a
felelsségbiztositassal.

4. Vallalkozé haladéktalanul, de legkés6bb a szerz6déskotéstol szamitott 2 munkanapon
beliil koteles Megrendeld részére bemutatni a feleldsségbiztositasi szerzédés eredeti
példanyat, egy masolati példanyat pedig ezzel egyidejiileg kiteles atadni Megrendeld részére.
D Ennek elmaraddsa esetén Megrendeld a Vallalkozot pothataridével felhivja a

szerz6désszegés megsziintetésére. A pothataridé eredménytelen elteltét kovetéen Megrendeld

jogosult a szerzodéstdl eldllni.
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12. A SZERZODES MEGEROSITESE

l. Késedelmi kotbér: Vallalkozd kotbér fizetésére koteles, ha a végteljesitési hataridd
tekintetében késedelembe esik olyan okbol, amelyért felel6s. A késedelmi kotbér mértéke:
naponta a netto — tartalékkeret nélkiili — szerzédéses ellenérték 1 %-a, maximalis mértéke 20
Y%-a. A késedelmes nap alatt naptari napot kell érteni.

o Meghitisulasi kitbér: Azon lehetetleniilés esetén, mely olyan okbol torténik,
amelyért Vallalkozo felel8s, tovabba jelen szerzédésnek a Vallalkozd szerzédésszegésére
alapitott felmondasa vagy attol valo elallasa esetében a Vallalkozo kotbérfizetési €s kartéritési
feleldsséggel tartozik. A meghiusulasi kotbér mértéke: a nettd — tartalékkeret nélkiili —
szerzodéses ellenérték 15 %-a.

3. Amennyiben Villalkozé a Megrendelé kotbérigényét kifogasolja. koteles ezt
haladéktalanul, irasban megtenni. Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendelé jogosult az
esedékessé valt, elismert kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbol levonni, vagy értesitd
levél atjan érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendelének a kétbér mértékét meghalado
kara keletkezik, azt jogosult a Vallalkozo felé tovabbharitani.

4. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a teljesités alol.

13. JOTALLAS

1 Vallalkozo jotallast vallal azért, hogy teljesitése hiba- és hidnymentes, tovabba
mennyiségében és mindségében megfelel a szerzédésben és a vonatkozo jogszabalyokban,
szabvanyokban foglalt el6irdsoknak.

2. Jotallas idotartama: A jotallas idétartama a Megrendeld altali — a végszamlahoz tartozo
— teljesitésigazolason szerepld teljesitési idéponttdl szamitottan: 36 honap.

3 Jotallas kezdete: A teljesitésigazolds szerinti teljesitési datum.

14. TELJESITESI BIZTOSITEK NYUJTASA

Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos igényekre biztositékot nyyjt.
A biztositék mértéke a teljes — tartalékkeret nélkiili — nett6 vallalkozoi dij 3%-anak megfeleld
osszeg. Vallalkozé a biztositékot a szerzodés hatdlyba lépésekor nyujtja, a szerzédés
teljesitési véghataridejét kovetd 15 napig terjedd idétartamra (futamido).

Ha a futamidé lejarta elstt Vallalkozo teljesit €s a Megrendeld részérél a teljesités igazolasa

megtorténik, ugy a biztositék felszabaditasra kertil.

-
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Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé médosulasa, modositésa esetén Vallalkozo kételes a
biztositék meghosszabbitasat annak lejarta elétt 15 nappal igazolni Megrendeld részére.

A teljesitési biztositék nydjtasdra vagy meghosszabbitdsara megdllapitott  hataridé
elmulasztdsa esetén a Megrendelé 3 naptari napos pothataridét tliz, melynek eredménytelen
eltelte esetén jogosult a szerzédéstél elallni vagy azt felmondani.

A biztositékot a Villalkozé - valasztdsa szerint - az aldbbi biztositéknyujtasi formaban
nyujtja:

(a) ovadékként, a pénzosszegnek Megrendelé 11784009-15511001 szamu fizetési szamlajara
torténd befizetéssel, atutalassal, vagy

(b) bank vagy biztosit6 altal véllalt garanciaval, vagy

(c) banki készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kételezvénnyel.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen ¢és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozo
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkili fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerz6désre,

- a biztositek a Vallalkozo teljesitési kotelezettségei biztositékaul szolgal,

- a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlése,

- a vallalt fizetési Gsszeg,

- a bankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
vallalt fizetési Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az igénybejelentéstol
szamitott 5 banki munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkiil. hogy a
kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen.

A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantér fizetési kitelezettsége énmagdaban a

jogosult lehivasanak kézhezvételét6l fiigg. A lehivasnak nem kell tartalmaznia a

szerz6désszegés okat, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét alatamaszto
dokumentum (pl. birdsagi itélet) csatoldsa. A banki készfizeté kezesség és a biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénynek a

biztositék jellegébdl adddoan ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a

Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyado.
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15. A SZERZODES HIBAS TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS IGENYEK
BIZTOSITEKA

Villalkozo a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként biztositékot

nydjt a Megrendel6 részére. A biztositék mértéke a teljes — tartalékkeret nélkiili — nettd

vallalkoz6i dij 3%-anak megfeleld sszeg. Vallalkozo a biztositékot a teljesités idépontjaban

(teljesitésigazolas) nyujtja a jotallas idotartamanak vége + 15 napig terjedd idétartamra

(futamidé).

A szerzodés hibds teljesitésével kapcsolatos igények kapesan eldirt biztositék nyujtasara

megallapitott hataridé elmulasztasa esetén a Megrendelé 3 naptari napos poéthataridét tiiz,

melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesitési biztositékbol biztositékigényét

kielégiteni, azt lehivni.

A biztositékot a Vallalkozd - vélasztasa szerint - az alabbi biztositéknyujtasi formaban

nytjtja:

(a) ovadékkeént, a pénzosszegnek Megrendeld 11784009-15511001 szamu fizetési szamldjara

torténd befizetéssel, atutalassal, vagy

(b) bank vagy biztosito altal vallalt garanciaval, vagy

(c) banki készfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -

késztizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel.

(d) A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikétott biztositék vonatkozasaban

Megrendeld lehetdvé teszi, hogy a biztositék a (rész)teljesitésért jard ellenértékbdl — a

biztositék Gsszegének 100 %-a erejéig — visszatartas utjan keriiljon biztositasra, amelyre az

ovadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

A bankgarancia nyilatkozatnak az aldbb rogzitettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan

fizetésre vonatkozo kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzédésre,

- a biztositék a szerz8dés hibas teljesitésével kapesolatos igények biztositékaul szolgal,

- a Megrendel6, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlése,

- a vallalt fizetési 0sszeg,

- a bankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogas €s vita nélkil a

vallalt fizetési osszeghatarig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az igénybejelentéstol

szamitott 5 munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés

alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen.
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A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantdér fizetési kotelezettsége
dnmagaban a jogosult lehivasanak kézhezvételétdl fiigg. A lehivasnak nem kell tartalmaznia a
szerzddésszegés okat, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét alatamaszto
dokumentum (pl. birésagi itélet) csatolasa.

A banki készfizetd kezesség ¢és a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénynek a biztositék jellegébdl adodéan ugyancsak

tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyadé.

16. MEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN

Megrendel6 jogosult a Vallalkozo stlyos szerzddésszegése esetén — irasbeli nyilatkozatdban
megjelolt felmondasi idével vagy akar azonnali hatallyal — a szerzédést felmondani vagy attdl
elallni akar részlegesen is. Erre szolgald oknak mindsiil, ha

- Villalkoz6 barmilyen modon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valotlan adatot szolgaltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan karos hatdssal lehet a lényeges szerz6déses
kotelezettségek teljesitésére;

- ha a késedelemi kotbér eléri a maximumot,

- Vallalkozé a felelésségbiztositdsat az eldirt mértékben és terjedelemben nem tartja fenn a
Szerz6dés teljes idétartama alatt;

- Vallalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- Vallalkozo a jelen szerz6désen alapulo kitelezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte,
hogy ennek kovetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;

- Villalkozo felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen felszamolasi eljarast rendelnek el,
Vallalkozoé legfobb szerve a tarsasag végelszamolasarol hataroz;

- jogszabalyon alapuld felmondasi vagy elallasi okok fennallnak [pl. Kbt. 143. § (2) (3)
bekezdés]

A felmondasi idé — amennyiben a felmondas nem azonnali hatélyt — kezd6 idépontja az errél
57610 értesités kézhezvételének napja, legrovidebb idétartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143.
§ (3) bekezdésében megjelolt esetekben azon id6tartam, mely lehetévé teszi, hogy a
Megrendelé a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon. Felek rogzitik,
hogy az adott Fél a felmondast, elallast kozlé levélben koteles megjeldlni, hogy azonnali
hatallyal vagy felmondasi idé kozbeiktatdsaval kivanja a szerzdést megsziintetni. A

szerz6dés felmondasa, vagy az attdl valo elallasi jog gyakorlasa csak {rasban ¢rveényes.
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17.  KIMENTETT KESEDELEM

1. Ha a teljesitési hataridé kapcsan a Vallalkozo, mint kételezett késedelembe esik [Ptk.
6.153. §], ugy késedelmét kimentheti, 4m a kozremiikodéiért felel a Ptk. 6:148. § szerint. A
teljesitési hatdridokbe nem szamit be a bizonyithatéan a Vallalkozo ellendrzési korén kiviil
bekovetkezett koriilmények elharitasanak id6tartama, amennyiben az adott koriilmény
elkertilése a Vallalkozotol a leggondosabb eljaras mellett sem volt elvarhato.

2. llyen kértilménynek mindsiil a szerzédés megkotésekor elére nem lathaté olyan
koriilmény vagy esemény, amelyért a Véllalkozé bizonyithatoan nem felelds, és amely a
szerzOdés hataridében torténé teljesitését megakadalyozza. Jelen szerzddés szerint a fentiek
szerinti kdriilménynek minésiil, ha a késedelem oka a Megrendeld kozbensé szerzédésszegése
[Ptk. 6:150. §]: a késedelem oka a Megrendeld, mint jogosult atvételi késedelme [Ptk. 6:156.
§]: a késedelem oka a Vallalkoz6tdl fiiggetlen és a megvaldsitdsaban a Megrendelével
létesitett jogviszony alapjan — esetlegesen — részt vevé harmadik személyek olyan
magatartasa, amely a Vallalkozo hataridében torténé teljesitését késlelteti.

3. Vallalkozonak legkésdbb a tudomaésszerzést kovetd napon, hitelt érdemlé modon
tajékoztatnia kell a Megrendel6t a kimentett késedelemre okot add koriilményrdl vagy
eseményrol.

4. A fenti, 2. pont szerinti kimentett késedelem esetén a teljesitési hataridé a kimentett
késedelem id6tartamaval automatikusan modosul, bar Felek kotelessége minden ésszer(
intézkedést megtenni a bekovetkez6 késedelem elharitasa, illetdleg minimalizalasa érdekében.
5. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6t a kimentett késedelem esetén kartéritési

kotelezettség nem terheli, kivéve, ha a Megrendel6 kdzbensé szerzédésszegése szandékosan

tortént.

18. A SZERZODES MODOSITASA

1. Jelen szerzédésben szabdlyozottakat csak irdsban (papir alapu dokumentum), Felek

cégszerl alairasaval lehet mddositani.

2 Jelent szerzédést a Kbt. eldirdsainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljaras alapjan

megkotott szerz6dések modositasara vonatkozo szabélyok betartasaval lehet modositani.

% Felek e helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe (iitkdzd

szerzddésmodositas semmisnek mindsiil.
4. Vallalkozd tudoméassal bir a szerzédésmodositas jogszerségének Kozbeszerzesi

Hatosag altal végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellenérzésérol.
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19. TARTALEKKERET
1, Tartalékkeret az épitési beruhazasok. valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezdi és mérnoki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolé 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti fogalom.
2. Megrendeld tartalékkeretet kot ki, amelynek mértéke a teljes netto vallalkozoi dij 3%-
a. A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzas teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és
biztonsagos hasznélathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel.
3 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapjan a tartalékkeret a
szerz6dés teljesitése soran sziikségessé valo, a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V.,
torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére is felhasznalhato, feltéve, hogy
a potmunka az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz
sziikséges.
4. A tartalékkeret felhasznaldsanak lehetséges esetei: A kivitelezés soran jelentkezd
olyan indokolt munka elvégzése, amelyre az atadott miiszaki dokumentacioban sehol nem
szerepel utalas (pl. eltakart szerkezetek feltarasa soran jelentkezé, elére nem lathaté hiba
kijavitasa, a kozmivek jovahagyott tervtdl eltérd, tényleges nyomvonalanak a feltarast kovetd
megallapitasa, egyéb kapcsolodo feladat elvégzése), €s a miiszaki ellendér annak elvégzését az
¢épitési naploban jovahagyta.
B Felek a felmeriil6 tartalékkeretet érinté tevékenység értékét az alabbi elvek mentén
hatarozzak meg:

- Villalkozo altal bearazott tételes koltségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendd

munkdanak megfelel6 tételt,

- TERC ETALON programrendszer,

- vita esetén mérnoki szakteriileten tevékenyked$ igazsagligyi szakértd értekelése

alapjan.
6. A tartalékkeret elszamolas a 2. szamu részszamlaban torténik.
7. Az elszamolas tételes felmérés alapjan, a Megrendelével egyeztetett egységarakon €s

mennyiségekkel torténik, a miszaki ellenér teljesitésigazoldsa alapjan.
8. Potmunka elszamoléasa kizarolag a Megrendeld irdsos megrendelése alapjan, el6zetes

arajanlat benyujtasa esetén torténhet a tartalékkeret terhére. Potmunkdk egységarait az

alapajéanlat egységaraibol kiindulva kell meghatérozni.

9. A tartalékkeretbsl kifizetésre keriilé ellenszolgaltatisra esd mindenkori AFA a

hatalyos jogszabalyoknak megfelelden fizetendo.
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10. A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének felszanalasara vonatkozo igény eredhet
nem miiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka elvégzésének a kdvetkezményébdl is,
amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez —sziikséges a  kivitelezés
zokkendmentes folytatasanak céljabol. A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének
felhasznalasara vonatkozo vallalkozoi kezdeményezés esetén a miszaki ellenérnek is hozza
kell jarulnia a Véllalkozo altal eléterjesztett tobbletkdltségekre vonatkozo vallalkozdi igény
érvényesitéséhez. Vallalkozé koteles a fenti igényét haladéktalanul, de legkésébb a
kovetelésre okot adé koériilmények, események a Villalkozd tudomdsara jutdsatol szamitva 5
munkanapon beliill a Megrendeldvel és a miszaki ellenérrel irdsban kozolni. A miiszaki
ellendrnek nincs joga a vallalkozoi koveteléseket a Megrendeld jovdhagydsa nélkiil
jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat. A Megrendeld jovahagydsa nélkiil a tartalékkeretet
érinté munka elvégzésének megkezdésére és a tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének

felhasznalasara nem kertilhet sor.

20. VEGYES RENDELKEZESEK

1. A szerzddés teljesitésében részt vevokre vonatkozd szabdlyok megsértése: Ha a
szerz6dés teljesitésében részt vevékre vonatkozo szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
altali be nem tartdsa okan a Megrendelét hatrany éri — ide értve a birségot, elvonast,
visszafizetést), ugy a teljes vagyoni hatranyt karként koteles megtériteni a Vallalkozé.

2. A kozpénzekkel valo felelds gazdalkodas elvének érvényesitése a szerzodes teljesitése
soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendelot a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan ellenorzési
kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabdalyi rendelkezés teljesitéséhez sziikséges
adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Véllalkozo a fentieket tudomasul veszi.
3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozé koteles a jelen szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé tenni. Vallalkozé — a megismerhetéve
tételre vonatkozo kotelezettsége mellett — a jelen szerzodés idétartama alatt irasban koteles
tajékoztatni Megrendelét minden, a tulajdonosi szerkezetében bekovetkezett valtozasrol, a
megviltozott és az \ij adatok. valamint a valtozas hatalyanak megjelolésével. Vallalkozo a
jelen szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt haladéktalanul irasban koteles
Megrendel6t értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeldlt tigyletekrol.

4. A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerz6désnek jogi értelemben véve akkor 1S

részét képezik a nyertes ajanlat azon elemel, melyek értékelésre keriilnek, ha maga a nyertes

As
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ajanlat ténylegesen nem keriilt csatolasra a szerz6déshez. A nyertes ajanlat értékelésre keriilé
elemei szerzodeéses kotelezettséget képeznek.

5. Szerzodéses iratok: Figyelemmel a Megrendelé Kbt. alapjan fennallo iratmegérzési
kotelezettségére, a Kozbeszerzési Eljaras iratai ténylegesen (fizikai formaban) nem keriilnek
csatolasra jelen szerzodéshez.

6. A fizikai csatolas hidnya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges feltételeket
jelen szerzbdéssel egyiitt alkalmazzak Felek.

. Alvéllalkozok: Vallalkozé alvallalkozé igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelden
jogosult. Vallalkozé kételes jelen szerzddés teljesitésével Osszefliggésben valamennyi
alvallalkozdja, teljesitési segédje igénybevételére vonatkozé szerzédésében kikotni, hogy az
alvallalkozo tevékenységének ellendrzésére a Megrendeld is jogosult. Vallalkozo felelés az
alkalmazottainak, alvallalkozoinak, teljesitési segédeinek magatartasaért, tevékenységéért.

8. Kozlések hatalyosulasa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerz6dés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kell elkiildeni és azt az
alabbiak szerint kell k6zoltnek tekinteni:

- személyesen ¢és atvételi igazolas ellenében torténd atadas esetén az atadas
id6épontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futdrszolgalat Gtjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,

- faxiizenet formajaban az elkiildést koveté munkanapon (faxigazolds megérkezése

eseteén),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését koveté munkanapon (e-mail elolvasdsarol

sz010 visszaigazold e-mail esetén).

2B Kapcsolattartok:

Megrendeld részérol:

Név és beosztas: Alexa Csaba osztalyvezeto
Telefonszam: 06-1-381-1352

E-mail: alexa.csaba@ujbuda.hu

Vallalkozo részérél: DeerGarden Kft., 1139 Bp., Lomb utca 35/a.
Név és beosztas: Bubla Szabolcs, ligyvezetd
Telefonszam: 06-209-553-136

E-mail: deergardenbt@gmail.com
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10.  Atlathatosagi nyilatkozat: Vallalkozé az allamhaztartasi torvény végrehajtasardl szolé

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésében foglaltakkal sszhangban, a

jelen szerz6dés aldirasaval egyidejlleg nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrol szolo

2011. évi CXCVI. toérvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathato szervezetnek

mindsiil (4. szamu melléklet). Vallalkozo a nyilatkozatban foglaltak véltozésa esetén arrol

haladéktalanul koteles a Megrendel6t tajékoztatni. A valotlan tartalma nyilatkozat alapjan

kotott visszterhes szerzddést a Megrendeld felmondja vagy - ha a szerzédés teljesitésére még

nem kertilt sor - a szerz6déstol elall.

Jelen szerz6dést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,

minden befolyastol mentesen, mint {igyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, a képviselet

szabdlyainak megtartisaval tanik jelenlétében sajat kezileg alairtak. A szerzédés 6 eredeti

példanyban késziilt, melybdl 5 példany Megrendelét, 1 példany Vallalkozot illet.
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Bubla Szabolcs iigyvezetd
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Soltész Erika
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DeerGarden Kertészeti és Szolgaltato Kft.



