XVI-__ - /2017

VALLALKOZASI SZERZODES

amely kézbeszerzési eljaras soran létrejott

egyrészt6l Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata (1113 Budapest, Bocskai t 39-
41.) képviseli dr. Hoffmann Tamas polgarmester, mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrél  a  cégnév:  ciiiiiiiiiiiiiinn.. (székhely: ..., ) képviseli:
........................... tigyvezet§, cégbejegyzési sz ..., KSH o sz
.............................. , mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6) kozott (a tovabbiakban:
Szerz6d6 Felek) alulirott helyen és idében, az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

1.1. MegrendelS, mint ajanlatkéré 2017. aprilis 11. napjan megktldott ajanlattételi felhivassal a Kbt.
115. § szerinti kézbeszerzési eljarast inditott ,,Vallalkozasi szerz6dés az Albert utca — Andor
utca — Ratz Laszl6 utca hatarolta (Hrsz.: 3170/59) kozterilet Egérlyuk jatszotér felujitasi
és bovitési munkaira” targyaban.

1.2. A kozbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkozo kertlt nyertes ajanlattevéként kihirdetésre az
ajanlattevék részére 2017. .................. napjan megkuildott, az eljaras eredményérol szolé
Osszegezés tanusaga szerint.

1.3. Felek a kozbeszerzési eljaras eredményeként a Kbt. 131.§ (6) bekezdése szerinti hataridében a
jelen szerzédést kotik. (tovabbiakban: szerz8dés, illetve jelen szerzédés)

1.4. A szerz6dés 1. sz. alapdokumentumat képezi a kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, 2. sz.
alapdokumentumat az ajanlattételi dokumenticié ¢és az annak részét képez6 muszaki
dokumentacié (illetve az esetleges kiegészité tajékoztatasok), 3. sz. alapdokumentumat
vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata.

1.5. A szerzédés alapdokumentumai a szerz6dés teljesitése soran megfelel6en iranyadoak.

2. A szerz6dés targya

Albert utca — Andor utca — Ratz Laszlé utca hatarolta (3170/59) helyrajzi szamua kozteriilet
Egérlyuk jatszotér felujitasi és bdvitési munkai, az Ajanlattételi Felhivasban és az Ajanlattételi
Dokumenticiéban, annak mellékleteiben ¢és kiegészité dokumentumaiban meghatarozott
kovetelményekben, tovabba a kozbeszerzési eljaras soran elfogadott Vallalkozoi Ajanlatban
meghatarozott tartalom szerinti munka elvégzése.
Villalkozo feladatat képezi az Ajanlattételi Dokumentaciéban meghatarozottak szerint kiléndsen:

- a targyi munkakhoz kapcsolédé bontasi, tereprendezési munkalatok elvégzése,

- a targyl épitési munkak elvégzése, mutargyak, berendezések, eszk6zok elhelyezésével, a
jarulékos/kiegészits tevékenységek elvégzésével,
az atadas-atvételi eljaras lefolytatasa,
a sziikséges szakhatdsagi/szolgaltatéi felilvizsgalatokban valo kézremikodés, és
- az uté-feliilvizsgalati eljarasban torténd kézremikodés és részvétel.
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3. Vallalkozasi dij

3.1.  Szerz6d6 Felek a szerzédésben rogzitett kivitelezési feladatok ellenértékeként a kézbeszerzési
eljarasban  elfogadott  vallalkozasi  dijat  netté  .....ceiviniinnnnn.n. - Ft, azaz,
....................................................... forint, a Kkivitelezés befejezési hataridejére
prognosztizalt atalanyarban hatarozzak meg.

Az AFA a teljesitéskor iranyadé AFA torvény rendelkezései szerint keriil megfizetésre.

3.2. Az atalanyar fedezetet nyujt mindazon elvégzend6 munkakra, melyek a szerzédés targyat
képezik. Az atalanyar tartalmazza a beruhazas rendeltetésszerti hasznalatdhoz sziikséges és a
szakhat6sagok/szolgaltatok altal elrendelt Gsszes munkat és anyagok ellenértékét. Tébbletmunka
elszamolasara a 3.4. pontban meghatarozott eset kivételével Vallalkoz6 nem jogosult.



3.3.

3.4.

3.5.

3.0.

3.7.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6é a 3.1. pontban meghatarozott vallalkozéi dij
Osszegén felil Megrendel6 tartalékkeretet biztosit a szerzédéskotéskor elére nem lathatd
munkak ellenértékének elszamolasara, amelynek maximalis Osszege a nettd vallalkozéi dij 3 %o-
a,azaZ NettO ...ovvvvnnnnnn... ,- Ft forint.
A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerd és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkék ellenértékének elszamolasara hasznalhat6 fel. A tartalékkeret a
szerz6dés teljesitése soran sziikségessé valo, a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V.
torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére is felhasznalhato, feltéve, hogy a
targyi épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszert és biztonsagos hasznalathoz sziikséges
munkak ellenértékeként kertl elszamolasra.
A tartalékkeret felhasznalasa a Kbt. alapjan nem vonja maga utian szerz6désmodositas vagy
kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak sziukségességét, a szerzédésben azonban egyértelmuen,
minden ajanlattevé szamara el6re megismerhet6 modon régziteni kell a tartalékkeret
felhasznalasanak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit, melyek a kovetkez6ek:
3.5.1.  Szerz6dést kot6 felek az esetlegesen felmertls tartalékkeretet érinté tevékenység
értékét az alabbi elvek mentén hatarozzak meg:
- Vallalkoz6 dltal bedrazott tételes koltségvetés, amennyiben tartalmaz az
elvégzendé munkanak megfeleltethetd tételt,
- TERC ETALON programrendszer,
- vita esetén mérnoki szakterileten tevékenykedS igazsaglgyi szakérté
értékelése alapjan.

3.5.2. A tartalékkeret elszamolasa a végszamldban torténik.

3.5.3. Az elszamolas tételes felmérés alapjan, a Megrendel6vel egyeztetett egységarakon és
mennyiségekkel torténik, a miszaki ellendr teljesitésigazolasa alapjan.

3.54.  Poétmunka elszamolasa kizarélag a Megrendel$ irasos megrendelése alapjan, elGzetes

arajanlat benyujtasa esetén torténhet a tartalékkeret terhére. Potmunkak egységarait az

alapajanlat egységaraibol kiindulva kell meghatarozni.
A tartalékkeretbdl kifizetésre keriils ellenszolgaltatasra esé mindenkori AFA a hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6en fizetendé.
A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének felhasznalasara vonatkozé igény eredhet nem
muszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka elvégzésének a kovetkezményébdl is, amely
valamely esemény, korilmény kikiiszoboléséhez szitkséges a kivitelezés zokkenémentes
folytatasanak a céljabol. A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének felhasznalasara vonatkozo
vallalkozo6i kezdeményezés esetén a miszaki ellenérnek is hozza kell jarulnia a Vallalkozé éltal
elSterjesztett tobbletkdltségre vonatkozé vallalkozéi igény érvényesitéséhez. Vallalkozo koteles a
fenti igényét haladéktalanul, de legkés6bb a kévetelésére okot add korilménynek, eseménynek a
Vallalkoz6 tudomasara jutasatdl szamitva 5 munkanapon beltl a Megrendel6vel és a miszaki
ellenérrel irasban ko6zolni. A mdszaki ellendrnek nincs joga a vallalkozéi koveteléseket a
Megrendel6 jovahagyasa nélkill jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat. A Megrendel6
jovahagyasa nélkil a tartalékkeretet érinté jelen szerz6dés 3.4. pontjaban meghatarozott munka
elvégzésének megkezdésére és a tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének felhasznalasara nem
kertilhet sor.

4. A szerz6dés hataridsi

4.1.
4.2.

4.3.

E szerz6dés szerinti teljes kivitelezés a hibatlan és hidinymentes atadas-atvétellel teljestl.

A szerz6dés idGtartama a munkateriilet atadasatdl szamitott ... napig tart, figyelemmel
ajanlattevé 4. értékelési részszempont szerinti, a teljesitési véghataridé csékkentésének mértékére
vonatkoz6 megajanlasara, melynek mértéke /a nyertes ajanlattevd megajanidsa s3erint szer3ddéskotéskor
kitiltendd] nap. A munkaterilet atadasanak tervezett napja a szerzédéskotést kovets 10.
munkanap. A szerzédés id6tartama alatt a készre jelentésnek meg kell torténnie.

A 4.2, pontban meghatarozott idéponthoz képest el6teljesités elézetes egyeztetés mellett
lehetséges.



5.

A szerzGdés teljesitése

A feldjitas akkor tekinthet6 teljesitettnek, amennyiben ebben a pontban foglaltak egylittesen
fennallnak:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

A felgjitas a Megrendel6 altal atadott miszaki dokumentacié és bearazott koltségvetés alapjan,
hidny- és hibamentesen, rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapotban elkésziilt.

A vallalkozas korébe tartozo berendezési, felszerelési targyak helyszinre szallitasa, felszerelése és
betizemelése megtortént.

A teljesitéshez szikséges mindségtanusitvannyal ellatott anyagok helyszini beépitése és a
kozmiszolgaltatok / szakhat6sig(ok) feliilvizsgalata jegyzSkonyvvel dokumentaltan sikeresen
lezarult.

A vallalkozas targyat képezé feladat teljes atadasi dokumentacidjat és a nyilatkozatot, melyben
Villalkoz6 igazolja és szavatolja a hatilyos szabvany szerint el6irt mindsitéssel rendelkezé
anyagok ¢és felszerelések felhasznalasat, az esetlegesen sziikséges nyomasproba, mérési és
szabvanyossagi feliilvizsgalati jegyz6konyveket a Vallalkozé jegyzék szerint atadja.

Fizetési feltételek

Vallalkozo kettd rész- és egy végszamla benyujtasara jogosult.

A részszamlak a teljesités min. 30%-o0s és 60%-os késziltségi fokanal allithatok ki az igazolt

teljesitésnek megfelel6 mértékben, a Megrendel6 altal kidllitott teljesitésigazolas alapjan, a

Villalkoz6 altal benydjtott szamla szerint. A szamla szerinti netté ellenszolgaltatds a szerz6dés

megvalosult értékét nem haladhatja meg

A végszamla 100%-os teljesitési foknal a teljes kord muszaki atadas-atvétel lezarasat kévetSen

allithaté ki a Megrendel6 altal kiadott teljesitésigazolas alapjan.

Az ellenszolgaltatas teljesitése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6)

bekezdései szerint, tovabba amennyiben Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe, gy az épitési

beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do tervezoi és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szol6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint
torténik.

A szamlat a Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata (1113 Budapest, Bocskai 1t

39-41.) nevére és cimére kell kiallitani 2 (kett6) példanyban, és mellékletként csatolni kell:

- a muszaki atadas-atvételi jegyz6konyvet;

- a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolast;

- a nyertes ajanlattevé altal kiallitott szamlat (mely tartalmazza a sajat teljesités és az alvallalkozoi
teljesités Gsszegeit);

- az alvallalkozé altal kiallitott szamla masolata (melyet a nyertes ajanlattevé részére allitott ki az
alvallalkozo);

- a nyertes ajanlattevé nyilatkozatat az altala, valamint az alvallalkozé altal benyujtott szamlardl,
mely tételesen tartalmazza a sajat teljesités Osszegét és az alvallalkozoi teljesités Osszegét
(tovabba itt pontosan meg kell adni az alvallalkozé cég adatait név, cim, addszam,
bankszamlaszam, elvégzett munkara vonatkozé adatokat stb.);

- kifizetés idSpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolas vagy NAV
koztartozasmentes ad6zoi adatbazisabol kinyert igazolds a nyertes ajanlattevére és az
alvallalkozora vonatkozdan is.

A vallalkozasi dij kifizetésére az igazolt szamla Megrendel$ altali kézhezvételétél szamitott 30

(harminc) napon belili atutalassal kertl sor a Vallalkozé .....c.eoeeiniinii. pénzintézetnél

VEZELETE vererreennennernersessesaesnsessessenaecnnenns szamu szamlajara.

Megrendel6 a Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen — amennyiben a szerzédés

teljesitésének ideje a 4.2. pontban foglaltak szerint a két hénapot meghaladja - a szerzédésben

foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi ad6 nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-

anak megfelel6 6sszegl elSleg igénybevételének lehetSségét biztositja a Vallalkozé szamara. Az

elSleg 6sszege az elsé részszamlaban keril elszamolasra.

A Viallalkozé és alvallalkozoja altal kotott megallapodast biztositd mellékkotelezettségekbdl

eredd igény nem érvényesitheté a Megrendel6 altal az alvallalkozoénak térténd kifizetés kapesan.
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7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.4.

8.5.

8.0.
8.7.

8.8.

Kotbérek

A teljesitések olyan okbdl torténé lehetetlentilése esetén, melyért Vallalkozé felel6s, Vallalkozo a
nett6 vallalasi ar 15 %-a meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi kotbér Gsszege a
szerz6dés meghidsulasanak id6pontjatol kezd6dben esedékes.

Vallalkoz6 a szerz6déses feltételek késedelmes teljesitése esetén a nettd szerzédéses ellenérték 7
%-a / késedelmes naptari nap késedelmi kotbért koteles megfizetni, melyet Megrendeld
végszamlaban érvényesit. A késedelmi kotbér Osszege a késedelembe esés idSpontjatol
kezd6dben esedékes. Megrendel6 — a nyertes ajanlattevéként szerz6dé vallalkozéval szembeni
kartéritési kotelezettség nélkil — azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést vagy attdl elallhat,
amennyiben a késedelem eléri a 15 napot.

A kotbér felmertlésekor lejart pénzkovetelés, melynek 6sszegét a Vallalkozo koteles szamlajabol
levonni, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.

Szerz6d6 Felek jogai és kotelezettségei

Megrendel6 a feldjitisi munkalatokkal kapcsolatos 1 példany mdszaki dokumentaciot az
Ajanlattételi Dokumentacié mellékleteként atadta a Vallalkozé részére.

Megrendelé koteles a munkateriiletet a szerzédés teljesitésére alkalmas allapotban a jelen
Szerz6dés alairasat kévetSen 10 (tiz) munkanapon belil a Vallalkozo részére atadni.

Villalkoz6 kotelezettsége a kivitelezési munkalatokhoz sziikséges munkakezdési hozzajarulas
beszerzése a 41/2015. (V1. 29.) XL.OK rendelet értelmében.

Villalkoz6 koteles a teljesitéshez sziikséges fakivagasi, kornyezet- és tlzvédelmi, koztertlet
foglalasi engedélyeket beszerezni, azok el6irasai, valamint a Megrendeld utasitasai szerint eljarni.
Vallalkoz6 koteles a kivitelezés megkezdése el6tt, jol lathatod helyen az épitkezés utcai frontjan
az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti, legalabb 1 (egy) m2-es tablat
elhelyezni. Hianyaban az Epitési Napléban tortént eredménytelen megrendelsi felszolitas utan,
a Megrendel6 jogosult a végszamlabol ezen cimen 100.000,- Ft-ot (egyszazezer forintot)
levonni.

Vallalkoz6é koteles a  felvonulasi teriiletnek kijelolt részén, valamint a munkateriileten
balesetmentes modon elkeritést alkalmazni. Minden anyagmozgatas, szallitas kizardlag
vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6en torténhet.

A Villalkozéi anyagmozgatas és munkavégzés soran az ingatlan kornyezetében mar elkészilt
munkalatokat, burkolatokat a leheté legnagyobb koriltekintéssel kell megvédeni az esetleges
karosodastol. Mindennem( sériilésbdl, vagy karokozasbol adédéd helyreallitasi kotelezettség a
Villalkozo6 kotelessége. E kotelezettségek megszegésébdl eredd, barkinek okozott minden kart
a Vallalkoz6 kételes viseli.

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy Vallalkozé alvallalkozé igénybevételére jogosult.

A teljesitésbe Villalkozo6 az alabbi alvéllalkozokat kivanja bevonni:

Alvallalkoz6 megnevezése | Alvallalkozé altal elvégzendé | Alvallalkozoi részesedés

(név, székhely): feladat(ok): a vallalkozéi dijbol:

[$3erzidéskitéskor kitoltends] | [szerzddéskotéskor kitoltends] [$zerzddéskitéskor
kitiltends]

[$3erzidéskitéskor kitoltends] | [szerzddéskotéskor kitoltends] [$zerzddéskitéskor
kitiltends]

[$3erzidéskitéskor kitoltends] | [szerzddéskotéskor kitoltends] [$zerzidéskitéskor
kitiltends]

Villalkoz6 a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendel6nek minden tovabbi,
a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll kizaré okok hatalya
alatt.



8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzésre vonatkozo szerz6dés szerinti kotelezettségeit alvallalkozoi
felé érvényesiteni az alvallalkozdival kotott szerzédéseiben, valamint azok betartasat,
betartatisat a helyszini munkavégzés soran ellendrizni és érvényre juttatni.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a
munkat maga végezte volna. Vallalkozé tudomésul veszi tovabba, hogy alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely anélkil nem
kovetkezett volna be.

Villalkoz6 kételes a munkat tgy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozok
egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére vald teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok kizarélag a Vallalkozoval
allnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben
érvényesithetik koveteléseiket.

A teljes munkateriilletet Vallalkozé nem kizardlagosan hasznalja, tekintettel arra, hogy a
munkavégzés alatt a szomszédos koztertletek (parkolok, jardak) rendeltetésszerd hasznalatat is
biztositani kell. Vallalkozé koteles e szerzédés szerinti  tevékenységét ugy végezni,
megkozelitését, anyagmozgatasat ugy szervezni, hogy a munkavégzéssel nem érintett teriilet
muikodését, az rendeltetésszerd hasznalatit ne gatolja. Az esetleges mikodést gatlo
munkavégzést az Onkormanyzat  Virosgazdalkoddsi Igazgatésigival —legalabb 48
(negyvennyolc) 6raval korabban egyeztetnie kell.

Villalkoz6 a napi munkavégzést kovetéen koteles a munkatertletet és az anyag szallitasi
utvonalak kornyezetének tisztitasarol gondoskodni, illetve a rendeltetésszerd hasznalatra
alkalmas allapotba kételes hozni.

Vallalkozé koételezettsége és feleléssége az épitési- és felvonulasi tertilet vagyon-, kornyezet-,
tizvédelmének biztositasa, valamint a munkavédelmi el6irasok betartasa. E kotelezettségek
megszegésébdl, valamint a tevékenységébdl ered barkinek okozott minden kart Vallalkozé
viseli.

Vallalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételének idépontjatol koteles a papir alapa “Epitési naplot”
megnyitni és vezetni az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint. A napléban kell a
megvalositassal és a Megrendel6 helyszini ellendrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni.
A naploba bejegyzést a helyszini képviselettel megbizottak kézil azok tehetnek, akiknek neve a
napléban feltiintetésre kertilt.

Villalkoz6 a naploban koteles a megvalositas lényeges kortilményeirdl (allasardl, stb.) a
Megrendel6t és a miszaki ellenért tajékoztatni és a szlikséges intézkedések megtételére (ide
értve az utasitast is) felhfvni. Véllalkozé kételes a haladékot nem tlré értesitést a Megrendel6vel
naplébejegyzésen tulmenden is azonnal - révid uton (telefonon, telefaxon, stb.) - k6zdlni és ezt
a napléba bejegyezni.

Villalkoz6 hetente koordinacids értekezletet tart, amelyen a tervezd, a muszaki ellenér és a
Megrendel6 képvisel6je jogosult részt venni.

Villalkoz6 koteles tdrni, Megrendel6 altal sziikségesnek tartott, tovabba a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott ellen6rzési feladatok elvégzését.

Villalkoz6 a dokumentacioban a gazdasagi-miszaki paramétereket, az ellenszolgaltatast és a
teljesitési hatarid6t nem érint6 valtozasokat is csak a Megrendel6 egyetértésével és
hozzajarulasaval hajthat végre.

A felgjitas soran csak a hatalyos jogszabalyokban és rendeletekben el6irt mindsitéssel
rendelkezé anyagok, szerelvények, stb. hasznalhatok fel, melyeket Vallalkozé igazol és szavatol.

Ha a Vallalkoz6 a dokumentaciéban leirt anyagokat - az idében valé megrendelés biztositasa
mellett - beszerezni nem tudja, ugy MegrendelS el6zetes egyetértése és jovahagyasa utan
jogosult id6ben beszerezhetd, azonos muszaki paraméterd és hasznalati értékd mas anyagokkal
helyettesiteni. Az anyagvaltozas miatti esetleges t6bbletkoltség Vallalkozot terheli.

Gyepesités esetében a Villalkozo az els6 kaszalasig koteles fenntartani és gondozni a tertiletet,
egynyariak esetében 2 (kettS) hét, ével6k és diszcserjék esetében 1 (egy) év, fak telepitésénél
pedig 1 (egy) év eredési garanciat koteles vallalni a Vallalkozé. Kiszaradas vagy eredés
hianyaban a Vallalkozo garancialis kotelezettsége az elszaradt novények sziikség szerint potlasa,
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8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29.

8.30

cseréje. A garancialis kotelezettségvallalashoz sziikséges fenntartasi munkak koltségét a
Villalkoz6 a telepités koltségébe szamitja bele, kilon fenntartasi koltségkerettel nem
rendelkezik.

. Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit (eltakar), koteles a miszaki ellenért és a
Megrendel6t az  ellenérzés érdekében el6zetesen - megfeleld idSben, de legalibb 24
(huszonnégy) 6raval korabban - a beépitésrdl értesiten.

. Megrendel6 megbizottja Gtjan a munka végzését barmikor megtekintheti, de a megbizasabol
eljaré miszaki ellenér legalabb 8 (nyolc) naponként ellendrzi, észrevételeit az Epitési Napléban
kozli.

. Vallalkoz6é koteles az egyes rész-, illetve vég atadas-atvételi eljarasokat (izembe helyezési
eljarast) el6késziteni, annak idépontjarol Megrendel6t 10 (tiz) nappal korabban - irasban -
értesitent.

. Vallalkozé koételes az  atadas-atvételi eljarasok soran a  szerz6dés mdiszaki teljesitése
elbiralasahoz, valamint a felgjitasi munkak hasznalatahoz és tzemeltetéséhez sziikséges, a
tényleges modositasokat feltlintetS atadasi dokumentaciot 2 (kettd) (egy eredeti és egy masolati)
példanyban, illetve digitalis formaban (*.pdf) atadni a miszaki ellenérnek és a Megrendel6nek.

. A miszaki ellenér és a Megrendel6 az atadasi-atvételi eljaras soran megvizsgalja a Vallalkozo6tol
atvett dokumentaciot és a teljesités szerzGdésszerliségét. JegyzOkonyvben rogziti a felfedezett
hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket.

. Vallalkoz6 koteles az atadas-atvételi jegyz6konyvben megallapitott hibakat, hianyossagokat az
ott megadott hataridére, sajat koltségén kijavitani.

. Megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan jelentéktelen hibakat,

hianyokat allapitott meg, amelyek mas hibakkal, hidnyossagokkal Osszefiiggésben, illetve a

kijavitasukkal, poétlasukkal jaré munkak folytin sem akaddlyozzak a rendeltetésszert

hasznalatot.

Villalkoz6 kételes a technoldgiai szerelési munkak nyomasprobait, probatizemeit az atadas-

atvételi eljarast megelézGen teljesitent.

. Felek a sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott 12 (tizenkét) hoénap elteltével utod-
felilvizsgalati eljarast tartanak. Az uté-felilvizsgalati eljaras megszervezése és el6készitése
Megrendel6 kotelessége.

9. Jotallasi és szavatossagi feltételek, biztositékok

9.1.

9.2.

Villalkozo6t az épitmény tartozékaira a jogszabaly szerinti szavatossagi kotelezettség, mig a
jotallasra az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerinti, a beépitett anyagokra- és az
elvégzett munkara a létesitmény atadas-atvételétSl szamitott [a nyertes ajanlattevd’ megajanldsa szerint
szerzddéskitéskor kitiltendd] honapos jotallasi kotelezettség terheli.
Viallalkoz6 — szerz6dést biztosité mellékkotelezettségként — koteles a nettd  szerzGdéses
ellenérték 1 (egy) % értékének megfelelé mértéka teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatani
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A teljesitési biztositék rendelkezésre allasat a nyertes
ajanlattevének a szerzédéskotés idSpontjatol a teljesitést koveté 10. (tizedik) napig kell
biztositania.
A teljesitési biztositék vallalasa akkor megfelel6, ha az
- a nettd szerzédéses vallalkozasi dfj 1 (egy) %-a, tovabba, amennyiben bankgarancia
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast
tartalmazé - kotelezvény formaban teljesiil, akkor az
- feltétlen és visszavonhatatlan,
- azonnal igénybe vehetd,
- futamideje (érvényessége) a szerz6dés megkotésétdl az elkészult beruhazas atadas-atvétel
befejezése + 10 (tiz) napig tart.
A bankgarancia-levélnek/biztositasi kotelezvénynek tartalmaznia kell a Bank/Biztositd feltétel
nélkiili és visszavonhatatlan kotelezettségvallalasat arra az esetre, ha Vallalkozo teljesitési vagy
kijavitasi kotelezettségének irasbeli felszolitasra a megadott hataridén belil nem, vagy nem
megfelelGen tesz eleget, akkor a Bank/Biztosité sajat kotelezettsége alapjan a Megrendelének a
Bankhoz/Biztositéhoz intézett elsé irasbeli felszolitisra, az alapjogviszony vizsgalata nélkul,
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9.3.

9.4.

9.5.

azonnal kifizeti Megrendel6nek a megjelolt 6sszeget a garancia értékhataraig.

Megrendel6 koételes a szavatossagi és jotallasi idén belil jelentkez6 hibédkat, illetve kifogasait a
Vallalkozoval haladéktalanul, stirgés esetben tavbeszélén, faxon vagy taviratilag kézolni.
Villalkozo6 kételes a Megrendel6 kifogasait azonnal kivizsgalni, allaspontjardl és intézkedéseirdl
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

Viallalkoz6 — szerz6dést biztosité mellékkotelezettségként — koteles a nettd  szerzGdéses
ellenérték [a nyertes ajanlattevd megajanldsa szerint szerzddéskitéskor kitiltendd] %o értékének megtelel6
mértékd jolteljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
szerint. A jolteljesitési biztositék rendelkezésre allasat a Vallalkozonak a szerz6dés teljesitésének
idépontjatdl a jotallasi idészak végéig kell biztositania.

A garancia-levélnek/készfizeté kezesség biztositisat igazolé koételezvénynek/biztositasi
kotelezvénynek tartalmaznia kell a Pénzigyi intézmény /Biztosité feltétel nélkili és
irasbeli felszolitasra a megadott hatarid6n belil nem, vagy nem megfelelen tesz eleget, akkor a
Pénzlgyi intézmény /Biztosité sajat kotelezettsége alapjan a Megrendelének a Pénziigyi
intézményhez/Biztositohoz intézett elsé irasbeli felszolitasra, az alapjogviszony vizsgalata nélkdil,
azonnal kifizeti Megrendel6nek a megjel6lt Osszeget a garancia értékhataraig

10. A szerz8dés megsziinése

10.1.
10.2.

10.3.

Szerz6d6 Felek a szerzédést annak teljesitése el6tt k6zos megegyezéssel megszintethetik.
Megrendel6 a szerz6déstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozoénak az elallasig végzett
munka ellenértékét és a Vallalkozo karat megtériteni, kivéve, ha az elallasra a 7.1., 7.2. pontokban
foglaltak alapjan kerdlt sor.

Ha Megrendeld a szerz6déstdl azért all el, mert a teljesitési hataridé el6tt nyilvanvalova valt, hogy a
Villalkoz6 a munkat csak szamottevé késéssel tudja elvégezni, a Megrendel6 a szerz6désszegéstre
vonatkozo szabalyok szerinti kartéritésre jogosult.

11. A Kbt. szerint kotelezs rendelkezések

Felek megallapodnak, hogy

111

11.2

11.3

Villalkozé a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen nem fizethet, illetve
szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében
merilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6é addkoételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
Tovabba a Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tUgyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben Vallalkozé kulfoldi adéilletékességl, ugy koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addéhatésagtél a magyar addhatdsag
kozvetlenil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkil.

A Kbt. 143. § alapjan a Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint
— a szerzbdéstdl elallhat, ha:

- feltétlentl szukséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, mely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 4j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozéként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, mely nem fele
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

- az BUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.



114

11.5

Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a
szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a kézbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon -, ha

- a Vallalkozoéban koézvetetten vagy kozvetlenil 25 (huszonét) %-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel,

- a Vallalkoz6é kozvetetten vagy kozvetlenil 25 (huszondt) %-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

12. Vegyes rendelkezések

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Szerz6d6 Felek kifejezik készségliket, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében szorosan

(kézvetlen kapcesolat formajaban is) egytittmikodnek. Ennek érdekében:

¢ kolcsondsen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azokat az értestiléseket, tényeket,
koriilményeket, stb. amelyek a szerz6désszert teljesitést akadalyozzak,

¢ kolesonosen, illetve kilon-kilon is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb.
amelyek a szerz6désszerll teljesitést akadalyoz6 korilmények —elharitasa érdekében
szitkségesek,

¢ vitas kérdéseiket kozvetlentl, targyalasok utjan kisérlik meg rendezni, els6sorban helyszini,
vagy kézponti képvisel6ik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei utjan.

Megrendel6 szakmai megbizottja:

Biuki Laszlo, a Varosgazdalkodasi Igazgatosag igazgatdja, Tel.: 3724-513.

Megrendel6 kapcsolattartdi: Alexa Csaba, cime: Bp. XI. Zsombolyai u. 5. 1/103.; Tel.: 3811-352;

Fax: 3724-621.

A miuszaki ellen6rék neve, néviegyzéki szama szakaganként az épitési naploban kozlendd.

Vallalkoz teljes jogkorrel rendelkezé képvisel6i:

.................... Ugyvezetd igazgatd, email: ... Tel/faxe oo

A Szerz6dé Felek a képvisel6k megbizasat visszavonhatjak és 4j képvisel6ket bizhatnak meg, ez

azonban csak a masik fél tudomasszerzésével valik hatalyossa.

Szerz6d6 Felek az egymas rendelkezésére bocsatott adatokat, terveket, iratokat (ide értve az

atadasi dokumentaciot is) csak e szerzédés céljara hasznalhatjak fel.

Szerz6d6 Felek a szerz6désbdl szarmazo, a helyi birdsag hataskorébe tartozé jogvita esetére

kikotik Budai Kozponti Kertileti Birdsag kizarolagos illetékességét.

E szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az Ajanlattételi Felhivas, Ajanlattételi Dokumentacio,

valamint a kiegészit6 tajékoztatas(ok) soran kapott valaszokban meghatarozott kévetelmények,

tovabba a vallalkoz6i ajanlat.

Viallalkoz6 a szerz6dés targyara nevesitett felel6sség biztositasi kotvénye a szerz6dés 1. sz.

mellékletét, a teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak dokumentuma a szerzédés 2. sz.

mellékletét képezi.

A jelen szerzédés nem szabalyozott kérdéseiben az Ajanlattételi Felhivasban, az Ajanlattételi

Dokumentaciéban, a kiegészité tajékoztatas(ok) soran kapott valaszokban meghatarozott

kovetelményekben, a Vallalkozoi ajanlatban foglaltak, tovabba a Kbt., a Ptk. és a szakmai

jogszabalyok az iranyadoak.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az allamhaztartasrol szolo torvény és a végrehajtasara kiadott

jogszabalyok alapjan Megrendel6 az ott meghatarozott szerzédéses adatokat nyilvanossagra

hozza.



12.10. A szerz6dést csak kétoldaltan és cégszertien alairt megallapodassal lehet moédositani, illetve

kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.
12.11. E szerz6dés a Szerz6d6 Felek alairasaval 1ép hatalyba.

Jelen szerzédést a Szerz6dS Felek elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, jovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2017.

dr. Hoffmann Tamas
polgarmester

(Megrendeld)

Ellenjegyezte:

Vargané dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyz6

Mellékletek: 1. sz. melléklet: Felel6sség biztositasi kbtvény,

tgyvezetd
(Vallalkozo)

Pénziigyileg ellenjegyezte:

Soltész Erika
igazgatd

2. sz. melléklet: Igazolas, a teljesitési biztositék nyudjtasardl,
3. sz. melléklet: Vallalkozoi tételes arazott koltségvetés.
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