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VALLALKOZASI SZERZODES '

amely létrejott egyrészrol

Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai ut 39-41.

Torzsszam: 735748

Adodszam: 15735746-2-43

Statisztikai szamjel: 15735746-8411-321-01

Pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15511 001
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Képvisels neve: dr. Laszl6 Imre polgarmester

masrészrol a

Z51d Ujbuda Konzorcium

Pannon Park Forest Parkfenntarto és Parképité Korlatolt Feleldsségl Tarsasag (vezetd cég)
Parkfenntarté-Kertészeti és Szolgaltatd Korlatolt Feleldsségi Tarsasag (tarscég)

VIANOVA 87 Kézmi és Utépité Zartkorien Mikods Részvénytarsasag (tirscég) részletesen

Név: Pannon Park Forest Parkfenntart6 és Parképitd Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Roviditett név: Pannon Park Forest Kft.

Székhely: 1221 Budapest, Anna u. 9-11.

Addazonositd szama: 11630979-2-43

Pénzforgalmi szamlaszam: 10404027-0002891 1-00000009
Szamlavezet$ pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Cégjegyzékszam: 01-09-690886

Képvisel neve: Dibo Eszter Aniké

KépviselS cime: 1221 Budapest, Anna u. 9-11.

Telefonszam: +36 (1) 219-5382

Email: info(@pannonpark.hu

és

Név: Parkfenntarto-Kertészeti és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Roviditett név: Parkfenntartd Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Lomb u. 35.

Addazonositd szama: 12252091-2-41

Pénzforgalmi szamlaszam: 10404027-00028935-00000009
Szamlavezetd pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Cégjegyzékszam: 01-09-569209

Képvisel6 neve: Bublané Latinovics Eszter

Képvisels cime: 1139 Budapest, L.omb u. 35.

Telefonszam: +36 (1) 221-3644

Email: titkarsag(@parkfenntarto.hu

és



Név: VIANOVA 87 Kézmii és I:]tépit('i Zartkorien Miikodé Részvénytarsasag
Roviditett név: VIANOVA 87 Zrt.

Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Adodazonosito szama: 13839129-2-43

Pénzforgalmi szamlaszam: 10102093-16267103-00000004
SzamlavezetS pénzintézet neve: Budapest Bank Zrt.
Cegjegyzékszam: 01-10-045558

Képvisel neve: Szoke Attila Antal

Képvisel6 cime: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Telefonszam: +36 (1) 420-4473

Email: iroda@vianova.hu

mint vallalkozé (a tovabbiakban: |, Vallalkozo”),
a tovabbiakban, mint Felek kozott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint:

1. Elé6zmények

1.1. Megrendel6, mint ajanlatkér6 az Eurdpat Unid Hivatalos Lapjaban 2019. oktober 09. napjan
TED 2019/S 195-474121 szam alatt megjelent eljarist meginditd felhivissal a kézbeszerzésekrdl
szolo 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt) Masodik rész XVI. fejezet szerinti
keretmegallapodasos  kozbeszerzési  cljaras  elsé  része  szerinti  eljarast  folytatott le
»Keretmegallapodas keretében parkfenntartasi, felajitasi, fejlesztési munkalatok elvégzése
ﬁibuda Onkormanyzata részére” tirgyiban. A kozbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkozd
keriilt nyertes ajanlattevoként kihirdetésre. Felek 2020. januar 31. napjan fent targyban a Kbt. 105.
§ (1) bekezdés c) pontja alapjan keretmegallapodast kotottek. (tovabbiakban: Keretmegallapodas).

1.2. Megrendel6 a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irasbeli konzultaciot inditott 2022.
aprilis 29. napjan megkiildott konzultacidra szolo felhivassal ,,Harcos téri park feldjitasa” (77. sz.
konzultacio) targyaban. Ajanlatkéré a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kézbeszerzési
eljaras nyertesének Vallalkozot jelolte meg a 2022, janius 09. napjan megkuldott irasbeli
Osszegezésben.

1.3. Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridon beltl szerzodést kotnek
Szerzédés és az ehhez kapesolodo mellékletek (a tovabbiakban: Szerzédés) feltételet szerint.

1.4. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo a Szerzodés alapjan tortén teljesitésre a Keretmegallapodasban
¢s mellékleteiben, a kozbeszerzési eljarast megindito konzulticiora szolé felhivasaban és
mellékleteiben, valamint a Vallalkozo ajanlataban foglaltakra figyelemmel koteles.

2. A SzerzGdés targya

2.1. Megrendel6é megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a Harcos téri park felujitasa (hrsz. 4571/5)
munkainak elvégzését.
Vallalkozo feladatat képezi a konzultaciora sz6lo  felhivasban  és  mellékleteiben
meghatarozottak szerint kiilénosen:
- a targyl munkakhoz kapcsolodé tereprendezési munkalatok elvégzése,
- a targyl épitési munkak elvégzése, mutargyak, berendezések, eszkozok elhelyezésével, a
jarulékos /kiegészits tevékenységek elvégzésével,
- az atadas-atvételi eljaras lefolytatasa,
- a szikséges szakfeligyeleti/szolgaltatol ugyintézések elvégzése, felilvizsgalatokban valo
kozremtkodés
- ta) és zoldfelilet rendezése, novénytelepitési munkak elvégzése,
- az uto-felilvizsgalati eljarasban torténd kézremikodés és részvétel.

-
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3. Vallalkozo jogai és kotelezettségei

3.1, Vallalkozo koteles a szerz&dés targya szerinti feladat elvégzését és az egyéb szerzodéses
kotelezettségeit szerzOdésszerten, teljes korten, kifogastalan kivitelben, a mindenkor hatalyos
balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozo (szak)hatésagi, valamint a vonatkozo egyeb
eléirasoknak megfelelGen, a lehetd legmagasabb mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridében
teljesitent.

3.2. Villalkoz6 a szerzGdés targya szetint munkak megvalositasa soran elegendd szamu és
megfelel6 szakképesitési, tapasztalt vezetGket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaerét biztosit, amely a Vallalkozd Szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfelel6 és
id6ben torténd teljesitése érdekében sziikséges.

3.3, A munkalatok elvégzéséhez Vallalkozo alvallalkozot jogosult igénybe venni. A szerzédes
teljesitésében a Viallalkoz6 a keretmegallapodasban, illetve az ajanlataban foglaltak szerint, és a Kbt.
138. § (2)-(4) bekezdéseire tekintettel vesz igénybe alvallalkozot.

3.4. Az alvallalkozdi szerzodéseknek meg kell felelnitik Szerzédés kikotéseinek.

3.5. Vaillalkozo koteles a munkavégzésre vonatkozo Szerzodés szerinti  kotelezettségeit
alvallalkozoi felé érvényesiteni az alvallalkozoéival kotott szerzodéseiben, valamint azok betartasat,
betartatasat a helyszini munkavégzés soran ellenérizni és érvényre juttatni.

3.6. A Villalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna; alvillalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felels minden olyan karért is, amely
anélkil nem kovetkezett volna be. Vallalkozo kételes a munkat gy megszervezni, hogy a
munkateriileten dolgozé alvallalkozok egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére valo
teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvallalkozok kizardlag a Vallalkozéval allnak jogviszonyban, igy tole fogadhatnak el utasitasokat,
illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

3.7, Villalkozé elektronikus épitési naplo vezetésére és felelos muszaki vezetS alkalmazasara
koteles. A Felek nevében az alabbi személyek jogosultak az épitési napléba bejegyzést tenni:

Megrendel6 részérdl: Alexa Csaba; Grigor Zsuzsanna
Villalkozo részérdl: Borbird Zoltan, Mirkoczky Tamas

3.8. A naploban kell a megvalositassal és a Megrendel6 helyszini ellen6rzésével kapcsolatos
megjegyzéseket megtenni. A napléba bejegyzést a helyszini képviselettel megbizottak kozul azok
tehetnek, akiknek neve a naploban feltuntetésre kertilt.

3.9.  Villalkoz6 a naploban koteles a megvalositas lényeges kortilményeirdl (pl. allasardl) a
Megrendel6t és a miszaki ellendrt tdjékoztatni és a szitkséges intézkedések megtételére (ide értve
az utasitast 1s) felhivni. Vallalkoz6 koteles a haladékot nem tlirs értesitést a Megrendel6vel
naplébejegyzésen tilmenden is azonnal - révid uton (pl. telefonon, telefaxon, elektronikus
levélben) - kozolni és ezt a naploba bejegyezni.

3.10. A miszaki ellen6r(6k) neve, névjegyzéki szama szakaganként az épitési naploban kézlendo.

3.11. Megtrendel6 megbizottja utjan a munka végzését barmikor megtekinthet, de a
megbizasabol eljaro miszaki ellendr legalabb 8 (nyolc) naponként ellendrzi, észrevételeit az Epités
Naploban kozli.

3.12.  Vaillalkozo koteles gondoskodni a munkateriilet és dolgozoi munka-, tiz-, kornyezet- és
vagyonvédelmérdl, tovabba baleset-, élet- és fert6zés veszély esetén annak azonnali megsziintetése
érdekében, illetdleg karesemény esetén haladéktalanul és 6nalléan intézkedni. E kotelezettségének
megszegésébol, valamint a tevékenységébdl vagy mulasztasabol, illetdleg késedelmébdl eredoen
barkinek okozott minden karért a Vallalkozo felelds.



3.13.  Megrendelé megbizottja Gtjan a munka végzését barmikor ellendrizhety, illetdleg koteles azt
legalibb 8 naponként ellendrizni, észrevételeit az Epitési Naploban kozélni. A napléban kell a
Vallalkozo bejegyzéssel, a Megrendelo helyszini ellenorzésével kapcsolatos észreveteleket
megtenni. A naploba bejegyzést a helyszim megbizottak kozil azok tehetnek, akiknek a neve a
naploban feltintetésre kertlt.

3.14.  Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt, ha olyan jelentéktelen hibakat, hianyokat allapit
meg, amelyek mas hibakkal, hianyossagokkal &sszefliggésben kijavitasukkal, potlasukkal jard
munkak folytan nem akadalyozzak a rendeltetésszert hasznalatot. Nem tagadhato meg az atvétel a
mua olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a
rendeltetésszeri hasznalatot. Az atadas-atvételi eljaras soran Megrendel6 megvizsgalja a Vallalkozo
teljesitésének szakszerGségét és jegyzokonyvbe veszi a hianyokat, hibakat és az ezekhez tartozo
koltsegvetést osszegeket. A Vallalkozo koteles az atadas-atvételi jegyzokonyvben megallapitott
hibakat, hianyossagokat az ott megadott hataridére, sajat koltségén kijavitani.

3.15. A keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras 1. részében Vallalkozé altal benyujtott
WKornyesetvédelmi - fenntarthatosdagi ferv’re vonatkozo szakmai ajanlat és annak teljes tartalma a
Szerzddés részét képezi, és kotelezden alkalmazando annak teljesitése soran, melyet Megrendelo
ellenoriz.

3.16. Vallalkozé6 munkavégzésével a kornyezo zoldfelileteket, eszkozoket, burkolatokat nem
karosithatja, illetve koteles a munkateriilet megkozelitésére szolgalo be- és kihajtd eredeti
allapotanak megorzésére. Az esetlegesen okozott karok helyreallitasi koltségeit a Vallalkozo koteles
viselni.

3.17. Vallalkoz6 koteles a  teljesitéshez szikséges kozmuszolgaltatol, koztertilet foglalasi
engedélyeket beszerezni, azok el6irasai, valamint a Megrendeld utasitasai szerint eljarni.

3.18.  Vallalkozo koteles a kivitelezés megkezdése elott, jol lathaté helyen a kivitelezés utcai
frontjan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti, legalabb 1 (egy) m2-es tablat
elhelyezni. Hianyaban az Epitési Naploban tortént eredménytelen megrendeldi felszolitis utan, a
Megrendel6 jogosult a végszamlabol ezen cimen 100.000, - Ft-ot (egyszazezer forintot) levonni.

3.19. A Vallalkozo1i anyagmozgatas és munkavégzés soran az munkaterulet kornyezetében mar
elkészilt munkalatokat, burkolatokat a leheté legnagyobb koriltekintéssel kell megvédeni az
esetleges karosodastol. Mindennemid  sérulésbol, vagy karokozasbol adodo  helyreallitasi
kotelezettség a Vallalkozo kotelessége. E kotelezettségek megszegésébdl eredd, barkinek okozott
minden kart a Vallalkozé koteles viseli.

3.20.  Vallalkozo a napi munkavégzést kovetden koteles a munkateriletet és az anyag szallitasi
utvonalak kornyezetének tisztitasarol gondoskodni, illetve rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas
allapotba koteles hozni.

3.21.  Vallalkozo koteles tarni a Megrendel6 altal szikségesnek tartott, tovabba a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott ellen6rzési feladatok elvégzését.

3.22.  Vallalkoz6 a dokumentacioban a gazdasagi-muszaki paramétereket, az ellenszolgaltatast és
a teljesitési hatarid6t nem érinté valtozasokat 1s csak a Megrendelo egyetértésével és
hozzajarulasaval hajthat végre.

3.23.  Miel6tt egyes munkarészeket a Vallalkozé beépit (eltakar), kételes a muszaki ellenort és a
Megrendel6t az ellendrzés érdekében elbzetesen - megfelelé id6ben, de legalabb 24 (huszonnégy)
oraval korabban - a beépitéstol értesitent.

4. Megrendel§ jogai és kitelezettségei

4.1.  Megrendel6 szavatolja, hogy a keretmegallapodas szerinti feladatok, valamint a jelen
vallalkozasi szerz6désben vallalt feladatok teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.
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4.2. A szukséges elektromos energia- és vizvételi igény biztositasa a Vallalkozo feladata.

4.3.  Megrendel6 jogosult megbizottja utjan a munka végzését barmikor ellenérizni, illetGleg
észrevételeit az Epitési Naploban kézolni. A naploban kell a Villalkozo bejegyzéssel, a Megrendels
helyszini ellen6rzésével kapcsolatos észrevételeket megtenni. A naploba bejegyzést a helyszim
megbizottak kozil azok tehetnek, akiknek a neve a naploban feltiintetésre kerult.

5. A teljesités megkezdése és a teljesitési hataridd

5.1. A munkaterilet atadasara legkésobb a szerzodés valamennyi fél altali alairasatol (hatalyba
lepés) szamitott 10 napon belil keril sor. '

5.2. A teljesités befejezési hatarideje:
- kivitelezési munkak vonatkozasaban: a munkatertlet atadasatol szamitott 60. nap

- fenntartas: a gyepesitett tertiletek elsé kaszalasaig terjedd idészak (elére lathatélag a
muszaki atadas-atvétel lezarasatol szamitott 30 napos 1dészak)

5.3. A munka megkezdésére Vallalkozd a munkaterilet atadasatol szamitott 1 munkanapon
belal koteles.

6. A teljesités

6.1. A targyl munka kivitelezése, a teljesités egészere kiterjedé miszaki atadas-atvetelt eljaras
sikeres lefolytatisa és a munkatertlet birtokbaadasa mellett, a kovetkezSk egyuttes fennallasa esetén
tekintheté teljesitettnek és adhato ki a Megrendeloi teljesitésigazolas, ha:

- A kivitelezési munkalatok a Megrendel6 altal atadott muszaki dokumentacio és a
Villalkoz6i  drazott koltségvetés alapjan, hiany- és hibamentesen, rendeltetésszert
hasznalatra alkalmas allapotban elkésziiltek és biztonsiagos hasznalatra alkalmas allapotar6l
és arrol a Megrendelé megbizottja Gtjan meggy6z6dott.

- A vallalkozas korébe tartozo eszkozok, felszerelési targyak helyszinre szallitasa, felszerelése,

beuzemelése sikeresen lezarult.

- A vallalkozas targyat képezé feladat teljes atadasi dokumentaciojat (1 pld. eredeti, 2 pld.
masolat), illetve kivitelezési-szerelési nyilatkozatat a Vallalkozé jegyzék szerint atadja.
Nyilatkozataiban a Villalkozo igazolja és szavatolja a hatalyos szabvany szerint eldirt
minossitéssel rendelkezé anyagok és felszerelések felhasznalasat, az eldirasok szerinti
nyomasproba és mérési jegyzokonyvek meglétét és megfeleloséget.

6.2. A Vallalkoz6 koteles - az atadasi dokumentacioban - bizonylatokkal egyttt atadni:

— az elvégezett munkakra vonatkozé Kivitelez61 és Szerelési nyilatkozatokat, a Felelos
muszaki vezeto nyilatkozatanak csatolasaval,

— a munkalatok soran elbontott anyagok jegyzékét tartalmazoé bontast jegyzokonyvet,

— a beépitett anyagok ¢és szerelvények megfeleloségi igazolasat, mindségtanisitod
jegyzokonyveinek csatolasat,

— a kivitelezés soran tortént valtoztatasokat tartalmazo megvalosulasi tervdokumentaciot [2
példany papiralapi megvalosulasi tervdokumentaciot, melyet mellékelni kell elektronikus
adathordozén (cd/pendtive) is (helyszinrajz dwg, vagy dxf. formatumban) Megrendeld
részere|,

—  alezrt Epitési napléoldalak nyomtatott példanyainak mellékelése,

— szukség szerintl szakvéleményeket,



— valamint a feltjitas soran készitett fénykép-dokumentaciot.

6.3.  Felek a munkalatok sikeres atadas-atvételi eljarasatol szamitott 12 (tizenkét) honap elteltevel
uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az uto-felilvizsgalati eljaras megszervezése és elokeészitése
Megrendel6 kitelessége.

7. A villalkozo6i dij és elszamolidsa

7.1. Felek megallapodnak, hogy a Villalkozot szerz6désszert teljesités esetén villalkozoi dij illeti
meg nett6 34 981 622,- Ft + AFA értékben. A vallalkozoi dij a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti
atalanyarnak tekintendd. Az arazott koltségvetési kiiras a Vallalkozo ajanlatanak részét képezi.

Az AFA fizetésre a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezések az iranyadéak.

7.2. Az atalanyar fedezetet nyQjt mindazon elvégzendé munkakra, melyek a szerzodés targyat
képezik. Az atalanyar tartalmazza a beruhazas rendeltetésszeri hasznalatahoz sziikséges és a
szakhatosagok/szolgaltatok  altal  elrendelt 6sszes munkit és az anyagok ellenértékét.
‘T'ébbletmunka elszamolasara Vallalkozo nem jogosult.

7.3. Az ellenértek az igazolt teljesitést kovetéen benyujtott szamla alapjan atutalassal kertl
kiegyenlitésre a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen a Ptk. 6:130.§
(1)-(2) szerinti hataridében. A szerzodéskotés és kifizetés pénzneme: HUE

7.4.  Amennyiben Villalkozo6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétol eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a
szerzOdésben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-
aban foglaltakra.

7.5.  Vallalkozé 2 db részszamla és a végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

1. fizetési ltem (részszamla): a kivitelezési munkalatok szerzédéses értékének 50 “%o-at elérd
megvalosult teljesités esetén a kivitelezési munkalatok szerzodéses értékének 50%-a

2. fizetési utem (részszamla): a kivitelezési munkalatok szerzGdéses értékének 100%-at elérd
megvalosult teljesités, valamint a muszaki atadas-atvételi eljaras lezarisa esetén a kivitelezési
munkalatok szerzédéses értekének 50%-a

3. fizetési utem (végszamla): zoldfelilet fenntartasa munkalatok teljesitése esetén a zoldfelilet
fenntartasa munkarészre eso vallalkozasi dij 100%-a

7.6. A szamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerzodés megvalosult értekét nem haladhatja
meg.
7.7.  Megrendel6 a teljes nett6 — tartalékkeret nélkili — ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé

eléleget biztosit. Eldleg igénybevétele esetén az igényelt eldleg a 2. részszamlaban kertil
elszamolasra, beszamitas Gtjan. Fizetendd dijként a kért eldleggel csokkentett dsszeg tiintethetd fel.

7.8.  Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatarozott mértéka
késedelmi kamatot és behajtasi koltségatalanyt fizet Vallalkozonak.

7.9. A szamla benyujtasa Budapest Féviros XI. Keriilet Ujbuda Onkorményzata nevére, 1113
Budapest, Bocskat ut 39-41. sz. cimre 3 peldanyban kiallitva, teljesitésigazolassal és (rész-) atadas-
atvételi jegyzokonyvvel torténhet. A teljesitési igazolas kiallitasara Buiki Laszlo igazgato jogosult.

7.10.  Szerzodé Felek rogzitik, ¢s a Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy nem jar
ellenszolgaltatas az el nem végzett munkaért, a Vallalkozoi dij az elvégzett munkaval aranyosan
keril kifizetésre a Vallalkozo altal a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pont szerinti eljarasban megadott
egysegarak alapjan.

7.11. A Megrendelo altal befogadott szamla a Vallalkozo K&H Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett
10404027-00028911-00000009 szamu foly6szamlajara térténd atutalas utjan kerdl kiegyenlitésre.
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8. Szerzddést biztosito mellékkotelezettségek

8.1. A Vallalkozo kotbér fizetésére koteles a jelen villalkozasi szerzédésben rogzitett hataridok
olyan okbol bekévetkezd késedelmes teljesitése esetén, amelyért Vallalkozo felelés. A kotbérfizetési
kotelezettség akkor is fennill, ha a Megrendelének kara nem mertlt fel. A kotbér megfizetése
azonban nem mentesiti Vallalkozot a szerz6dés teljesitése, valamint Megrendelé kotbéren feliili
karanak megtéritése alol.

8.2. A késedelmi kotbér Gsszege a késedelem minden napjara a nett6 — tartalékkeret nélkili —
vallalkozasi dfj 1 %-a, de maximum netté — tartalékkeret nélkiili — vallalkozasi dij a 15 %o-a.
Amennyiben a fizetendé késedelmi kothér sszege meghaladja a netté — tartalékkeret nélkiili —
vallalkozasi dij a 15 %o-at, a Megrendelé — a Villalkozéval szembeni kartéritesi kotelezettseég nelkiil
— a szerzGdést azonnali hatallyal felmondhatja, vagy attol elallhat. A kothér a szerzédésszegés
napjan esedékessé valik. Megrendelé a késedelmi kétbér Gsszegét jogosult a Villalkozo altal
kiallitott szamlaba beszamitani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra.
Kotbérfizetési  kotelezettség  esetén Vallalkoz6  koteles kiilon  nyilatkozatban  is  elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben Villalkozo a kétbérfizetési kotelezettségének elismerését
jogszerttlenil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

8.3.  Villalkoz6 a Szerzédés olyan okbdl bekovetkezd meghiusulasanak esetére, amelyért felelGs,
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, amelynek mértéke a Szerzddés tartalékkeret nélkuli nettd
ellenértékének 15 % -a.

8.4.  Vallalkozot a beépitett anyagokra- és berendezésekre, illetve az elvégzett munkara az épitett
elemek vonatkozasaban 24 honap jotallasi kotelezettség terhel.

9. Tartalékkeret

9.1. Tartalékkeret az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervez6i és mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz0lo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 20. §-a szerinti fogalom.

9.2.  Megrendeld tartalékkeretet kot ki, amelynek mértéke a teljes netto villalkozoi dij 5%0-a. A
tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerG és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel.

9.3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapjan a tartalékkeret a szerzodés
teljesitése soran szikségessé valo, a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torveény 6:244. §
(2) bekezdése szerinti potmunka elvégzésére is felhasznalhato, feltéve, hogy a potmunka az épitési
beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz sztikséges.

A tartalékkeret felhasznalasanak lehetséges esetei: A kivitelezés soran jelentkezS olyan indokolt
munka elvégzése, amelyre az atadott muszaki dokumenticioban sehol nem szerepel utalas (pl.
eltakart szerkezetek feltarisa soran jelentkezd, elére nem lathato hiba kijavitasa, a kézmtvek
jovahagyott tervtSl eltérs, tényleges nyomvonalanak a feltirast koveté megallapitisa, egyéb
kapcsolodé feladat elvégzése), és a muszaki ellendr annak elvégzését az épitési naploban jovahagyta.
A rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalat miatt szitkséges potmunkikat Megrendeld a
tartalékkeret terhére jogosult elrendelni.

9.4, Felek a felmeriil6 tartalékkeretet érinté tevékenység értékét az alabbi elvek mentén
hatarozzak meg:

- Vallalkoz6 4ltal bearazott tételes koltségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendo
munkanak megfelel6 tételt,

- TERC ETALON programrendszer,

- vita esetén mérnoki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakérto értékelése



alapjan.

9.5. Az elszamolas tételes felmérés alapjan, a MegrendelGvel egyeztetett egységarakon és
mennyiségekkel torténik, a miiszaki ellendr teljesitésigazolasa alapjan.

9.6.  Potmunka elszamolasa kizardlag a Megrendel6 irisos megrendelése alapjan, elézetes
arajanlat benyujtasa esetén torténhet a tartalékkeret terhére. Potmunkak egységarait az alapajanlat
egységaraibol kiindulva kell meghatarozni.

9.7. A rartalekkeretbdl kifizetésre kertilo ellenszolgaltatasra esé mindenkori AFA a hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6en fizetendd.

9.8. A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének felszanalasara vonatkozo igény eredhet nem
miuszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka elvégzésének a kovetkezményébdl is, amely valamely
esemény, korilmény kikiiszoboléséhez sziikséges a kivitelezés zokkendmentes folytatasanak
céljabol. A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének felhasznalasara vonatkozo vallalkozoi
kezdeményezés esetén a muszaki ellenérnek 1s hozza kell jarulnia a Vallalkozé altal elGterjesztett
tobbletkoltségekre vonatkozo vallalkozo1 igény érvényesitéséhez. Vallalkozo koteles a fenti igényét
haladéktalanul, de legkésobb a kovetelésre okot add korulmények, események a Vallalkozo
tudomasara jutasatol szamitva 5 munkanapon beliil a MegrendelGvel és a muszaki ellenorrel irasban
kozolni. A miszaki ellenérnek nincs joga a vallalkozoi kéveteléseket a Megrendel6 jovahagyasa
nélkil jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat. A Megrendel6 jovahagyasa nélkul a tartalékkeretet
érint6 munka elvégzésének megkezdésére és a tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének
felhasznalasara nem kertilhet sor.

9.9. A tartalékkeret terhére elvégzett munkak elszamolasara a végszamlaban van lehetGség.
10. Felmondas, elallas, megsziintetés

10.1. A Megrendel6 a Vallalkozohoz mtézett irasbeli nyilatkozataval azonnali hatallyal
felmondhatja a szerz6dést, ha a Vallalkozoé sulyos szerz6désszegést kovet el.

Sulyos szerzédesszegésnek mindsil killonosen, ha

a ) a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes és hatalyos
munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzodéssel;

b ) a Villalkozo ellen felszamolasi eljarast a Birosag jogerdsen elrendeli, vagy a Vallalkozo
vegelszamolasat hatarozza el, avagy egyeb olyan koriilmény meriil fel a Vallalkozé
érdekkorében, mely a Szerzodés teljesitését meghiasithatja;

c) a késedelm kotbér osszege elert a munka nettd — tartalékkeret nelkili — szerzédéses
ellenérték 15%-at;

10.2. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetove teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

- a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlentl 25 (huszonot) %-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel,

- a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenil 25 (huszonot) %-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

10.3. A Megrendelé a Szerzédést 15 napos hataridével, a Vallalkozohoz intézett el6zetes irasbeli
értesitést kovetden felmondhatja, ha erre hatdsagi kényszer okot ad.



10.4. A Vallalkozo jogosult a Szerzodést 15 napos hataridével, a Megrendelohoz cimzett elozetes
irasbeli értesitést kovetSen felmondani, ha a Megrendel6 a Vallalkozo a Szerzodés rendelkezéseinek
betartasaval készult, szabalyosan kiallitott, jogosan igényelt Osszegrol szolo szamlajanak
kiegyenlitésével a fizetési hatarid6héz képest 30 napot meghalado késedelembe esik.

10.5. Ha a Megrendel6 célszerutlen vagy szakszerttlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozo felelos. Ha azonban a
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a Szerzodéstol elallhat. Ha
nem 4ll el, 2 Megrendel6 utasitasa szerint a Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.6. A Megrendel6 — a 10.1. pontban foglaltakat ide nem értve — a Szerzédéstol barmikor,
indokolas nélkil elallhat, koteles azonban a Vallalkozo karat megtériteni. Amennyiben a
Villalkozonak a Megrendelé elallasaig a teljesités érdekében koltségei, kiadasai keletkeztek,
(rész)teljesitésigazolas alapjan szamolnak el.

10.7. A 10.1. pontban foglalt esetekben a Vallalkozo kartéritésre nem jogosult.

10.8.  Szerz6d6 felek a szerz&dést annak teljesitése elott kozos megegyezéssel megsziintethetik.

10.9. A Kbt. 143. § alapjan a Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — a szerzodéstol elallhat, ha:

- feltétlenul sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, mely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Villalkozé nem biztosita a Kbt. 138. §{-ban foglaltak betartasat, vagy a
Villalkozoként szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
mely nem fele meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

- az BUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési ehjaras indult vagy az Eurdpai Uniod Birosaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az FEurdépai Unié jogabdl ered6
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

10.10. Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk-ban foglaltak szerint — attol
elillni, ha a szerz6dés megkotését kovetGen jut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaroé ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

10.11. Villalkoz6 a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen nem fizethet, illetve
szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében
merilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokateles jovedelmenek csokkentésére alkalmasak. Tovabba
a Villalkozo a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerint ugyletekrdl a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

10.12. A Szerz6dés tartama nem nyulhat tal a Keretmegallapodas 1id6tartaman.
11. A teljesités alatti karesemény, biztositas

11.1.  Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkaterileten, illetve a Vallalkozo
altal kijelolt kozteruleti gépjarmil vagy gyalogosforgalom szamara biztositott tertileten, vagy a
munkalatokhoz sziikséges anyagok szallitasa soran, gy a Villalkozo a kareseményt, illetve annak
kortlményeit haladéktalanul koteles jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar a Villalkozo, vagy
a Vallalkozd érdekkorébe tartozd személy/alvallalkozé magatartasira vezetheté vissza, Ggy a
Villalkozo kiilén felszolitis nélkil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes
korlien megtéritent.



11.2.  Vallalkoz6 a szerzodés targyara nevesitett felelosség biztositasi kotvénye a szerzodes
mellékletét képezi.

12. Felel6sségbiztositas

12.1.  Vaillalkozé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin koteles legkésdbb a
szerzOdéskotés  1dopontjara  felelosségbiztositasi  szerzédést  kotni vagy  meglévd
felelosségbiztositasat kiterjeszteni a Megrendel6 altal a Kozbeszerzési Eljaras soran el6irt mértéka
és terjedelm felel6sségbiztositasra.

12.2. A Kozbeszerzési Eljaras soran eloirt felelGsségbiztositas mértéke, terjedelme: 10.000.000, -
Ft/év, és legalabb 2.000.000, - Ft/kar.

12.3.  Vallalkoz6 kotelezettsége, hogy a szerzodés teljes i1dotartama alatt rendelkezzen a
felelosségbiztositassal.

12.4.  Vallalkozo haladéktalanul, de legkésobb a szerzédéskotéskor koteles Megrendel6 részére
bemutatni a felelosségbiztositasi szerzédés eredeti példanyat, egy masolati példanyat pedig ezzel
egyidejileg koteles atadni Megrendel6 részére.

13. A Felek képviselete, kapcsolattartas

13.1. A Felek a Szerzédés teljesitésének elosegitése érdekében kapesolattartd személyeket
jelolnek meg az alabbiak szerint:

Kapcsolattarté a Megrendel6 részérdl:

Név: Alexa Csaba

Cim: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. I. em. 103.
Telefon: +361 381-1352

Email: alexa.csaba@ujbuda.hu

Kapcsolattarté a Vallalkozé részérol:

Név: Dibo Eszter Aniko

Cim: 1221 Budapest, Anna utca 9-11.
Telefon: 06-1/219-5382

Fax: 06-1/219-5383

E-mail: info@pannonpark.hu

13.2. A fenti személyek vagy adataik valtozasarél a Felek egymast irasban, el6zetesen,
amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetéen haladéktalanul kotelesek értesiteni.

13.3. A masik fél kapcsolattartoja részére megkuldott minden értesitést és tajékoztatast
mindaddig hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irasban be nem jelenti a
masik félnek a kapcsolattarto személyében vagy adataiban bekovetkezett valtozasokat.

13.4.  Felek rogzitik, hogy egymas kézott minden nyilatkozatot vagy egyeb ertesitést irasban —
tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax utjan — kell eszkozolni, amely akkor tekintheto
szabalyszertinek, ha azt a kapcsolattart6 személyek részére kézbesitették.

13.5. Az e-mail vagy telefax utjan torténé keézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor

valik joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette, arr6l automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.
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13.6. A tértivevényes ajanlott postai kildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt
eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette it (az a feladohoz nem kereste jelzéssel érkezett
vissza), az iratot — az ellenkezd bizonyitasaig — a postal kézbesités masodik megkisérlésének napjat
kovetd otodik munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni.

14. Vitas kérdések rendezése

14.1. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen targyalasok utjan
rendezzenck minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a Szerzodés kereteben vagy a
Szerzddéssel kapcesolatosan felmeriilt. Minden, a Szerz6dés megkoteése utan felmeruld, a Szerzodés
teljesitését akadalyozo kérilményrdl a Felek kolesonosen kotelesek egymist tijékoztatni. Vitajuk
rendezése érdekében mediatori koézremikodést nem vesznek igénybe, jogvitajukat eseti vagy
alland6 vilasztott-birésag elé nem terjesztik.

14.2. Haa Felek a fent meghatarozott médon 15 napon beliil nem tudjik megoldani a Szerz6dés
alapjan vagy ezzel &sszefiiggésben keletkezett vitajukat, igy a Budai Kézponti Kertileti Birosag
kizarolagos illetékességét kotik ki.

15. Egy¢b rendelkezések

15.1.  Szerz6dé felek kifejezik készségiiket, hogy a Szerzddés teljesitése érdekében (kézvetlen
kapcsolat formajiban is) egyuttmukodnek. Ennek érdekében:

- kolesondsen és haladéktalanul egymas tudomasira hozzik azokat az értesiiléseket,
tényeket, koriilményeket, amelyek a szerzédésszer teljesitést akadalyozzak,

- kolesoénosen, illetve killon-killon is megteszik a szikséges intézkedéseket,
nyilatkozatokat stb., amelyek a szerzédésszeri teljesitést akadalyozé korilmények
elharitasa érdekében sziikségesek,

- a vitas kérdéseiket kozvetlentl, tirgyalasok utjan kisétlik meg rendezni, elsésorban
helyszini vagy kozpond képviselsik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok
felettesel utjan.

15.2. Felek a Szerzédést kizardlag irasban, a Kbt. 141. §-aban foglaltakra figyelemmel
modosithatjak.

15.3.  Amennyiben a Szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azza
valna, ugs ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kotelesek ebben az esetben mindent
megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan
rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi
tartalmahoz legkozelebb all.

15.4. Felek a Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a kozbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL tv. (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl szolo torveny (Ptk.), az épitett kornyezet
alakitasirdl és védelmérdl szolé 1997, évi LXXVIIL torvény, valamint a keretmegallapodas
rendelkezéseit tekintik irainyadonak.

15.5. A szerzédésben irt mellékletek, annak elvalaszthatatlan részét képezik.
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15.6. A Szerzodés a Felek altali alairasanak napjan lép hatalyba, és mindkét fél szerzodésszert

teljesitésével megszunik.

15.7.  SzerzGdés egymassal mindenben sz szerint megegyez6 6 (hat) eredeti példanyban késziilt,
amelybdl Villalkozo 2 (kett6), Megrendel6 4 (négy) eredeti példanyt kap.

15.8. A Felek a Szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezat, jovahagyolag alairtak.
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Ujbuda Onkotmanyzata
képviseletében:
dr. Laszlo Imre
polgarmester

PH.

Alairas datuma:
2022. janius honap B nap .
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Villalkozo
Pannon Park Forest Kft.
képviseletében:
Dib6 Eszter Aniko
ugyvezetd
PH.

Alairas datuma:
2022. janius hénap ... nap

Parkfenntarto - Kertészeti
és Szplgaltato Kft. ©WA 87
r !(o?mn 8¢ Uisnith IR1.
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Vallalkozé Villalkozd
Parkfenntartd Kft. VIANOVA 87 Zrt.
képviseletében: képviseletében:
Bublané Latinovics Eszter Szoke Attila Antal
cégvezetd igazgatdsagi tag
PH. PH.

Alairas datuma:
2022. jantus honap ... nap

Ellenjegyzem:

Alairas datuma:
2022. jonius hénap ... nap
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