) 1/1000/6 (2020)
JEGYZOKONYV

a Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkorményzata, mint Palyaztato Biralobizottsaganak (a
tovabbiakban: Bizottsag) 2020. december 1. napjan 09 6ra 30 perces kezdettel megtartott iilésérél.

A pélyaztatas targya:
Kerékparos halézati létesitmények tervezése

A jegyzokonyv felvételének helye: ,
Budapest Fovaros XI. keriilet Ujbudai Polgarmesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai ut 39-41., Microsoft Teams online

Az online bizottsagi tilésen jelen vannak:

- Nemessné dr. Bérczi Szilvia — a Jegyzoi Igazgatdsag mb. igazgatdja, a Bizottsag elnoke,

- Soltész Erika helyett Lovasz Anita — a K6ltségvetési Csoport referense, a Bizottsag tagja,

- Kadi Gergely helyett Hunyadvari Katalin — a Kozlekedési Osztaly munkatarsa, El6készito, a
Bizottsag tagja

- dr. Szende David — a Jogi Csoport referense, a Bizottsag tagja,

- dr. Laczké Kata — a Kozbeszerzési Csoport munkatirsa, a Bizottsag tagja, lebonyolito,

jegyzokonyvvezetd

A Biralobizottsdg elndke megéllapitia, hogy az iilésen megjelent tagok szdma alapjan a Bizottsag
hatarozatképes. Javasolja, hogy a Birdlébizottsag a fenti targyl palyazatasi eljaréasban érkezett palyazatok
értékelését, valamint a dontési javaslatokat vegye napirendre. Bizottsdg a napirendet egyhangilag

elfogadta.

A Lebonyolit6 a Bizottsag elé terjeszti, hogy a fenti targyban a regisztraciot elésegité Osszefoglalé 2020.
november 6-4n keriilt fel az Onkorményzat honlapjara.

A regisztracioknak megfeleléen a Palyazati felhivas és Dokumentacié 2020. november 18-an
huszonhdrom gazdasagi szerepl részére torténé megkiildését kovetden, hataridén beliil hét Palyazo
nyujtotta be a palydzatat. A bontés sordn az alabbi palyazati adatok keriiltek rogzitésre:

1. Palyazo:
Név: Pro Urbe Kft.
Cim: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.
Tervezés és ligyintézés Palyazati ar (Ft)

) . o o netto 2.429.000,-Ft

Engedélyezési ter"vcliokumenta(,:m elkészitése — 1 655.830,-Ft AFA
Borszéki utca (netto Ft.)

brutto 3.084.830,-Ft

. . o o . nettd 1.041.000,-Ft

Kivitelezési tervdokumentamf) elkészitése — Borszéki +281.070,-Ft AFA

utca (netto6 Ft.)

bruttd 1.322.070,-Ft

. . o nettd 5.614.000,-Ft

Engedélyezési tervdo_k%lmentafno elkészitése — +1.515.780,-Ft AFA
Kondorosi ut (netté Ft.)

brutté 7.129.780,-Ft

o . o o nettd 2.406.000,-Ft

Kivitelezési tervdokpz?lentac’lo elkészitése — + 649.620,-Ft AFA
Kondorosi tt(nettd Ft.)

brutt6 3.055.620,-Ft

o itett ellenérték (netté Ft.) — birslati nett6 11.490.000,-Ft

sszesitett ellenérték (netto Ft.) — birdlati ;
B szempont +3.102.300,-Ft AFA




brutt6 14.592.300,-Ft

2. Palyazo:

Név: ( & &
Cim:

Tervezés €s ligyintézes

Palyazati ar (Ft)

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése —
Borszéki utca (nett6 Ft.)

nett6 1.520.000,-Ft
+ 410.400,-Ft AFA
brutté 1.930.400,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése — Borszéki
utca (nett6 Ft.)

netté 880.000,-Ft
+237.600,-Ft AFA
brutté 1.117.600,-Ft

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése —
Kondorosi ut (nett6 Ft.)

nett6 5.590.000,-Ft
+1.509.300,-Ft AFA
brutté 7.099.300,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése —
Kondorosi tt(netto Ft.)

netté 3.960.000,-Ft
+ 1.069.200,-Ft AFA
brutt6 5.029.200,-Ft

Osszesitett ellenérték (netté Ft.) — biralati
szempont

nett6 11.950.000,-Ft
+3.226.500,-Ft AFA
brutté 15.176.500,-Ft

3. Palyazo:

Név: |
Cim:

Tervezés és ligyintézés

Palyazati ar (Ft)

Engedélyezési tervdokumentacid elkészitése —
Borszéki utca (nettd Ft.)

netté 4.970.000,-Ft
+ 1.341.900,-Ft AFA
brutté 6.311.900,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacid elkészitése — Borszéki
utca (netto Ft.)

nett6 2.130.000,-Ft
+575.100,-Ft AFA
brutté 2.705.100,-Ft

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése —
Kondorosi ut (nettd Ft.)

netté 4.970.000,-Ft
+ 1.341.900,-Ft AFA
brutté 6.311.900,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése —
Kondorosi at(nettd Ft.)

netté 2.130.000,-Ft
+575.100,-Ft AFA
brutté 2.705.100,-Ft

Osszesitett ellenérték (nett6 Ft.) — biralati
szempont

netté 14.200.000,-Ft
+ 3.834.000,-Ft AFA
brutté 18.034.000,-Ft




4. Palyazo:

Név:
Cim:

Tervezés és ligyintézés

Palyazati ar (Ft)

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése —
Borszéki utca (nettd Ft.)

netté 2.800.000,-Ft
+ 756.000,-Ft AFA
brutté 3.556.000,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése — Borszéki
utca (netto Ft.)

nett6 1.200.000,-Ft
+324.000,-Ft AFA
bruttd 1.524.000,-Ft

Engedélyezési tervdokumentécio elkészitése —
Kondorosi ut (netto Ft.)

netté 8.000.000,-Ft
+2.160.000,-Ft AFA
brutté 10.160.000,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése —
Kondorosi ut(nett6 Ft.)

nettéd 2.000.000,-Ft
+ 540.000,-Ft AFA
brutté 2.540.000,-Ft

Osszesitett ellenérték (netté Ft.) — biralati
szempont

nett6 14.000.000,-Ft
+ 3.780.000,-Ft AFA
brutté 17.780.000,-Ft

5. Palvazoé:

Név:
Cim:

Tervezés és ligyintézés

Palyazati ar (Ft)

Engedélyezési tervdokumentaci6 elkészitése —
Borszéki utca (nettéd Ft.)

netté 2.800.000,-Ft
+ 756.000,-Ft AFA
brutté 3.556.000,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése — Borszéki
utca (netto Ft.)

netté 1.950.000,-Ft
+526.500,-Ft AFA
brutté 2.476.500,-Ft

Engedélyezési tervdokumentacié elkészitése —
Kondorosi ut (nett6 Ft.)

nett6 8.740.000,-Ft
+2.359.800,-Ft AFA
brutté 11.099.800,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése —
Kondorosi tt(netto Ft.)

netto 4.800.000,-Ft
+1.296.000,-Ft AFA
brutté 6.096.000,-Ft

Osszesitett ellenérték (netté Ft.) — biralati
szempont

nett6 18.290.000,-Ft
+4.938.300,-Ft AFA
brutté 23.228.300,-Ft




6. Palyazo:

Név:

Cim:

Tervezés és ligyintézés

Palyazati ar (Ft)

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése —
Borszéki utca (nettd Ft.)

netté 2.400.000,-Ft
+ 648.000,-Ft AFA
brutté 3.048.000,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése — Borszéki
utca (nett6 Ft.)

nett6é 600.000,-Ft
+ 162.000,-Ft AFA
brutté 762.000,-Ft

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése —
Kondorosi ut (netto Ft.)

netté 7.600.000,-Ft
+2.052.000,-Ft AFA
brutté 9.652.000,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése —
Kondorosi ut(netto Ft.)

nettd 1.900.000,-Ft
+ 513.000,-Ft AFA
brutté 2.413.000,-Ft

Osszesitett ellenérték (nett6 Ft.) — biralati
szempont

netté 12.500.000,-Ft
+ 3.375.000,-Ft AFA
brutté 15.875.000,-Ft

7. Palyazo:

Név:
Cim: o

Tervezés és ligyintézes

Palyazati ar (Ft)

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése —
Borszéki utca (nett6 Ft.)

nett6 1.900.000,-Ft
+5.013.000,-Ft AFA
brutt6 2.413.000,-Ft

Kivitelezési tervdokumentaci6 elkészitése — Borszéki
utca (nett6 Ft.)

netté 1.600.000,-Ft
+432.000,-Ft AFA
brutté 2.032.000,-Ft

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése —
Kondorosi 0t (nett6 Ft.)

nett6 5.700.000,-Ft
+1.539.000,-Ft AFA
brutté 7.239.000,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacié elkészitése —
Kondorosi ut(netté Ft.)

nettd 5.290.000,-Ft
+1.428.300,-Ft AFA
brutté 6.718.300,-Ft

Osszesitett ellenérték (netté Ft.) — biralati
szempont

nett6 14.490.000,-Ft
+3.912.300,-Ft AFA
brutté 18.402.300,-Ft

A palyazatok bontasat kévetéen - a palyazatok a birdlati szempont szerinti sorbarendezése utan — a
legalacsonyabb ellenszolgaltatast megjel6lé palyazat (Pro Urbe Kft.) és a masodik és harmadik

legalacsonyabb ellenszolgaltatast megjelolé Palyazo (¢



valamint a ) kapcsan sem volt sziikség sem hianypotlasra, sem
alkalmassag-igazolas benyujtasara. A benyujtott palyazatok hibamentesek és teljesek.

A biralati szempontot figyelembe véve, a Pro Urbe Kft. nyujtotta be a legalacsonyabb
ellenszolgaltatast megjelol6 palyazatot.

A Bizottsag pénziigyi szakértelemmel rendelkez6 tagja nyilatkozik, hogy a palyazat fedezete (netto
11.490.000,-Ft) Palyaztato rendelkezésére all a 4. melléklet 9. , Kerékparos fejlesztés™ soron.

A palyazatok atvizsgalasa alapjan lebonyolito javasolja, hogy a Palyaztaté nyilvanitsa:
1. az eljarast eredményesnek,
B - ., valamint a

2. az Pro Urbe Kft., a N
__.. palyazatat ervenyesnek €s a palyazokat alkalmasnak a Palyazati

felhlvasban és Dokumentacioban megjelolt feladat ellatasara és a szakmai kovetelmények
teljesitésére, tovabba mint a legalacsonyabb ellenszolgéltatasi megjelolé palyazot, a Pro
Urbe Kft. Kft. a palyaztatasi eljaras nyertesének €s a ‘ az
eljaras masodik helyezettjének, a 1z eljaras harmadik
helyezettjének.

A tobbi palyazé palyazata a felhivasban foglaltaknak megfeleléen nem keriilt elbiralasra.
A Biralobizottsag tagjai 5:0 egyhangt szavazassal meghozzak az alabbi hatarozatot:

A Bizottsag a ,Kerékpdros hilézati létesitmények tervezése” tirgya palyaztatasi eljarasban

elfogadja a lebonyolité megallapitisait és javasolja a Dontéshozénak, hogy nyilvanitsa a

targyi eljarast eredményesnek, a legalacsonyabb ellenszolgiltatist megjelolé palyazok

palyazatat érvényesnek és hirdesse ki a Pro Urbe Kft-t az eljaras nyertesének, a
t az eljaras masodik helyezettjének, és a

eljaras harmadlk helyezettjének.

-t az

JegyzOkonyv lezarva: 2020. december. 1. 09 6ra 45 perckor.

Kmf.

Nemessné dr. Bérczi Szilvia Hunyadvari Katalin Lovasz Anita
ok el6készitd tag

dr. Laczko Kata
lebonyolito
jegyzokonyvvezetod

dr. Szende David
tag

Jovahagyom:







