Iktatészam: 1/1000/7 (2020)
Osszegezés a palyazat eredményérol

1. A Pélyaztato neve és cime: Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda Onkormanyzata
(1113 Budapest, Bocskai ut 39-41.)

2. A palyazat targya: ,,Borszéki utca és Olajbogyé utca hianyzé 400 méteres szakaszan
kerékpariit tervezése a Borszéki koz és az Egér ut kozott”

3. Eredményes volt-¢ a palyaztatas: igen
4. A benyujtott palyazatok szama: 7
5. Birdlati szempont: legalacsonyabb ellenszolgaltatist tartalmazé palyazat

6. Az érvényes palyazatot benyujtok neve, cime és palyazatuknak a biralati szempont szerinti tartalmi
eleme, illetéleg elemei:

Név: Pro Urbe Kift.
Cim: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.

Palyazati ar (Ft)
nett6 2.429.000,-Ft

Tervezés és ligyintézés

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése — Borszéki
utca (nettd Ft.)

+ 655.830,-Ft AFA
brutté 3.084.830,-Ft

Kivitelezési tervdokumentécid elkészitése — Borszéki utca
(nett6 Ft.)

netté 1.041.000,-Ft
+281.070,-Ft AFA
bruttd 1.322.070,-Ft

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése — Kondorosi
ut (netté Ft.)

netté 5.614.000,-Ft
+1.515.780,-Ft AFA
brutté 7.129.780,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése — Kondorosi
ut(netto Ft.)

netté 2.406.000,-Ft
+ 649.620,-Ft AFA
brutté 3.055.620,-Ft

Osszesitett ellenérték (netté Ft.) — biralati szempont

netté 11.490.000,-Ft
+3.102.300,-Ft AFA
brutt6 14.592.300,-Ft

Tervezés és ligyintézés

Palyazati ar (Ft)

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése — Borszéki
utca (netto Ft.)

netté 1.520.000,-Ft
+410.400,-Ft AFA
bruttd 1.930.400,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése — Borszéki utca
(netto Ft.)

nett6 880.000,-Ft
+237.600,-Ft AFA
brutté 1.117.600,-Ft

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése — Kondorosi
ut (nett6 Ft.)

netté 5.590.000,-Ft
+1.509.300,-Ft AFA
brutté 7.099.300,-Ft




Kivitelezési tervdokumentacié elkészitése — Kondorosi
ut(nett6 Ft.)

nettd 3.960.000,-Ft
+1.069.200,-Ft AFA
brutté 5.029.200,-Ft

Osszesitett ellenérték (nett6é F t.) — birilati szempont

nett6 11.950.000,-Ft
+3.226.500,-Ft AFA
brutté 15.176.500,-Ft
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Tervezés €s ligyintézés

Pilyazati ar (Ft)

Engedélyezési tervdokumentacio elkészitése — Borszéki
utca (netto Ft.)

netté 2.400.000,-Ft
+ 648.000,-Ft AFA
brutt6 3.048.000,-Ft

Kivitelezési tervdokumentacid elkészitése — Borszéki utca
(nett6 Ft.)

netté 600.000,-Ft
+ 162.000,-Ft AFA
brutté 762.000,-Ft

Engedélyezési tervdokumentacid elkészitése — Kondorosi
ut (nettd Ft.)

nettd 7.600.000,-Ft
+2.052.000,-Ft AFA
brutté 9.652.000,-Ft

Kivitelezési tervdokumentécié elkészitése — Kondorosi
tit(nettd Ft.)

nettd 1.900.000,-Ft
+ 513.000,-Ft AFA
brutté 2.413.000,-Ft

Osszesitett ellenérték (nett6 Ft.) — birdlati szempont

netté 12.500.000,-Ft
+3.375.000,-Ft AFA
brutté 15.875.000,-Ft

7. Az érvénytelen péalyazatot benytjtok neve, cime és az érvénytelenség indoka: -

8. A Palyazati felhivés és dokumentacio 9. pontjdban foglaltak alapjan el nem biralt palyazatot
jtok neve és cime:
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. Eredményes eljaras esetén a nyertes palyazo neve, cime, az ellenszolgaltatas dsszege:

o

Név: Pro Urbe Kft.
Cim: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.

Pilyazati ar (Ft)
netté 11.490.000,-Ft
+3.102.300,-Ft AFA
brutté 14.592.300,-Ft

Tervezés és ligyintézés

Osszesitett ellenérték (nett6 Ft.) — biralati szempont

10. Eredményes eljaras esetén a nyertes palyazot kovetd, masodik legalacsonyabb ellenszolgaltatést
megjeldl6 palyazo neve, cime, az ellenszolgaltatas Gsszege:
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Cior: T R

Tervezés és ligyintézés

Pilyazati ar (Ft)

6 . oy i o netté 11.950.000,-Ft
sszesitett ellenérték (netté Ft.) — biralati szempont +3.226.500-Ft AFA

bruttd 15.176.500,-Ft

11. Eredményes eljaras esetén a nyertes palyazot kovetd, harmadik legalacsonyabb ellenszolgaltatast
megjeldld palyazo neve, cime, az ellenszolgaltatas osszege:
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Tervezés és igyintézés Palyazati ar (Ft)
; netté 12.500.000,-Ft
Osszesitett ellenérték (netté Ft.) — biralati szempont +3.375.000,-Ft AFA
bruttd 15.875.000,-Ft

12. Eredménytelen eljaras esetén az eredménytelenség indoka: -
13. Eredménytelen eljaras esetén a Palyaztato indit-e 0j eljarast: -
14. A szerz6déskotés id6pontja: elérelathatolag 2020. december 10.

15. Egyéb informaciok: A regisztraciot eldsegité Osszefoglalé 2020. november 6-an kertlt feltoltésre
a Palyaztat6 honlapjara

16. Az eljarast megindito, illet6leg meghirdetd felhivas kozzétételének/megkiildésének napja:
2020. november 18.

17. Az eredményhirdetés, illet6leg a palyazati bsszegezés megkildésének idépontja:
2020. december 3.

18. Az bsszegezés elkészitésének id6pontja:
2020. december 3.

dr. Laczké Kata
lebonyolité nevében
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best, Bocshel
Lavéioim: 1816 Budapest, Pf. 10.






