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Tervezési keretszerzodés

amely létrejott egyrészrél Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata
(székhely: 1113 Budapest, Bocskai t 39-41., adészam: 15735746-2-43, KSH szam:
15735746-8411-321-01, pénzintézet neve és bankszdmlaszama: OTP. Nyrt. Bp.-i
Onkorméanyzati Fiok 11784009-15511001), képviseli: Dr. Laszlo Imre polgarmester
megbizasibél Hintsch Gydrgy alpolgarmester, mint megrendeld (a tovabbiakban:

Megrendeld),

mésrészrél Pannon Engineering Mérnoki Iroda Kft. (székhely: 2040 Budadrs, Voroskd
utca 10.), képviseli: Kiss Csaba tgyvezetS, adoszam: 23072044-2-13, bankszamlaszam:
K&H Bank 20401093-50526581-54561001, cégjegyzékszam: 13-09-142974, mint tervezo (a
tovabbiakban: Tervez8) kozott az alulirott helyen és idSben, az alabbi feltételekkel:

1. A szerz6dés targya

A Megrendeld megrendeli, a Tervezd pedig elvallalja az ajanlatdban részletezett tartalommal
a Budapest F6varos XI. keriilet Ujbuda kozigazgatasi teriiletén az alabbi feladatokat:

,,Burkolat koporéteg csere tervezések Budapest XI. Kkeriilet teriiletén, tobb helyszinen,
kozmiiegyeztetésekkel”

2.  Tervezési dij

2.1. Szerz6d6 felek a szerzédés targyaban rogzitett tervezési feladatok ellenértékeként a
tervezési dijat
14.200.000.- Ft + afa, azaz tizennégymilli-kettészazezer forint + altalanos forgalmi
ad6 keretdsszegben (a tovabbiakban: Keretdsszeg) hatarozzak meg. Az egységarakat az
1. szamu melléklet rogziti.

2.2 Tervezd a dokumentéciot papir alapon 3 példanyban valamint 1 példanyban elektronikus
forméaban CD-re rdgzitve széllitia le dokumentdlt terv és iratlapokkal. Tervezé vallalja az
egyeztetések soran valamint a hianypétlasok cimén felmeriild dokumentumok beszerzését,

illetve elkészitését.

3. Szerzéi jogi kérdések

3.1. Felek rogzitik, hogy a tervdokumentécioban megtestesiil§ szellemi alkotas a tervezd
tulajdona, ily médon a szerzdi jogrol sz616 1999, évi LXXVI. térvény (Szjt.) szerinti
személyhez fiiz8d6 jogok a tervek 1étrejottétdl kezdve megilletik a tervezot.
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3.2. A tervezl a jelen szerzGdés alairasaval az altala — a jelen szerz6dés szerint — készitett
tervek a kivitelezés érdekében torténd korlatlan felhasznalasara a megrendel6nek kizarolagos
engedélyt ad, mely engedély kiterjed a tervek tovabbtervezésére is, nem terjed ki azonban a
tervek publikalasara, illetve barmilyen, nem a létesitmény megvalositasat szolgald
felhasznalasra.

3.3. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a késGbbiek soran a tervek atdolgozasa
vagy tovabbtervezése valna sziikségessé, ugy Megrendel6 jogosult a munkat mastol
megrendelni, a tervek megvaltoztatasa el6tt azonban a Tervez6 véleményét bekéri.

3.4. Tobbletmunka elszdmolédsara Tervez6 nem jogosult, pétmunka csak a jelen szerz6dés
médositasa alapjan végezhetd.

3.5. Tervez6 a tervekért jog- és kellékszavatossagot vallal. Tervezé a hibas, vagy hidnyos
szolgaltatasa esetén mind a kézvetlen, mind a kdvetkezményes, felréhatéan okozott karokért

teljes felel6sséggel tartozik.

4. A teljesités hataridoi

4.1. Felek jelen Szerz6dést hatarozott idétartamra, a Szerz6dés alairasanak napjatol
legkésébb 2023. oktober 30. napjaig terjed6 idGszakra, vagy amennyiben a 2. pontban
rogzitett Keretosszeg ett6l hamarabb kimeriil, annak kimeriilésének napjaig terjedd id6szakra

kétik meg.

4.2. Felek megallapodnak abban, hogy a tervdokumenticié (a tovabbiakban:
Tervdokumentacié) tartalmat, a Tervezd teljesitésének modjat és hataridejét egyedi

megrendelésekben rogzitik.

4.3. Teljesités napja: egyedi megrendelésekben hatarozand6 meg.
4.4. Teljesités modja: kdzvetlen atadas (felek a postai feladast kizarjak)

4.5. Teljesités helye: megrendel6 székhelye.

4.6. Megrendel§ a teljes munkara elGteljesitést el6zetes egyetértés mellett elfogad.

5.  Fizetési feltételek

5.1. Tervez6 a jelen Szerz6dés 1. szamui melléklete szerinti egységaron koételes a
Szerz6dést az adott eseti megrendelésekre vonatkozdan teljesiteni. Amennyiben az egyes
megrendelések Osszesitését kovetéen Megrendelé a 2. pont szerinti Keretosszeg teljes
mértékben kiszamlazasra, kifizetésre kertil, TervezG tobb szamla kiallitasara nem jogosult

akkor sem, ha a Szerz6dés idGtartama még nem telt el.
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52. A szamlazés az egyes megrendelések teljesitését kovetden (a Megrendeld altal
killitott teljesitési igazolas utan) lehetséges. A szamlabefogadas feltétele az adott munkarész
(megrendelés) sikeres hiba- és hidnymentes atadéds-atvétele. A szadmla 4ltalanos alaki és
tartalmi kellékei tekintetében a szamvitelrél sz616 2000. évi C. térvény 167. §-a iranyado.

53. A tervezési dij kifizetése a NAV 4ltal el6irt tartalmi és formai kovetelményeknek
megfeleld szamla Megrendel6 éltali kézhezvételét6l szamitott 30 (harminc) napon beliil
atutalassal torténik Tervezd szamlajara.

5.4. Amennyiben Megrendel§ az ellenérték megfizetésével késedelembe esik, Tervezo a Ptk.
szerinti késedelmi kamat érvényesitésére jogosult.

6. Felek jogai és kotelezettségei

6.1. Felek megallapodnak, hogy jelen SzerzOdést keretszerzédésnek tekintik, a tervezési
munkak elvégzésének szilkségességét, megkezdésének €s befejezésének id6pontjat,
mennyiségét a helyszinek kozos bejarasa utan Megrendeld donti el. Dontését irasos
megrendelések forméjaban kozli a Tervezével. Az elvégzett munkék elszdmolasa a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd, tervezé ajanlatdban (1. szam@ melléklet) rogzitett
egységarakon torténik, a ténylegesen elvégzett munka mennyiségének tételes felmérése és
Megrendel6 4ltali igazolasa alapjan.

6.2. Megrendel6 kizarja a kartéritési (tényleges kar, elmaradt haszon, indokolt koltség stb.)
lehet8séget arra az esetre vonatkozdan, ha a megrendelések értékénck Osszege nem ériel a?2.
pontban rogzitett Keretosszeget. Megrendel$ nem vallal kotelezettséget a 3. pontban rogzitett
Keretosszeg teljes kimeritésére. Tervez6 a megrendelések elmaraddsa miatt Megrendel6 felé

koveteléssel nem élhet.

6.3. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a tervezdi késedelem, TervezOnek
felrohato okbol a 30 naptari meghaladja, gy a megrendeld a jelen szerzédéstol valo elallasra
vélik jogosultta egyéb karigények fenntartisa mellett, a Tervezd karigényének kizarasaval.

6.4. Tervezd a teljesitési hatarid6 késedelmes teljesitése esetén a késedelemmel érintett
idszak minden napjara nettd 10.000 forint késedelmi kotbért koteles megfizetni, de ennek
teljes Osszege legfeljebb a netté ajanlati ar értékének 15 %-ig terjedhet.

Amennyiben késedelmi kotbérrel érintett napok szama eléri vagy meghaladja a 30 naptari
napot, a Megrendel8 a szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja vagy att6l elallhat €s
kévetelheti a meghiusulasi kotbért.

Megrendelé a késedelmi kotbér Osszegeét jogosult a Tervezd altal kiallitott szamlaba
beszamitani. Ha a Tervezd 6nhibajan kiviil késedelembe esik, késedelmi kotbér nem terheli.

6.5. Tervez6 a teljesités Tervezonek felrohaté okbol tortént meghitsuldsa esetén a netto
ajanlati ar 20 %-anak megfelel6 meghitsulasi kotbért koteles megfizetni.

Megrendelé a meghiusulasi kotbér Osszegét jogosult a Tervezd altal kiallitott szamlaba
beszamitani. A meghitsulasi kotbér Osszege a szerzOdés meghitsulasanak idépontjatol
kezd6dGen esedékes.
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6.6. Tervezd a szerz6dés barmely okbol torténd megsziinése esetén a nala 1évé iratokat,
terveket 2 munkanapon beliil atadja a Megrendelének. Az elkészitett munkarészek aranyosan
szamitott dija a Tervez6t a jelen szerz6dés megsziintetése esetén is megilleti.

7. Egyiittmiikodés

7.1. Megrendeld jogosult a tervezési folyamatba folyamatosan betekinteni, a tervezési munkat
és annak el6rehaladéasat rendszeresen ellendrizni, atvizsgalni és minGsiteni, egyeztetett helyen

és id@ben.

7.2. Tervez$ vallalja, hogy szikség esetén konzultaciét hiv Ossze, a tervezési munka
késziiltségétdl fliggd idépontban.

7.3. Megrendeld észrevételeinek megfeleld esetleges modositasokat, kiegészitéseket a tervezd
végrehajtja a szallitasi hataridére. Tervezo teljesitésének csak olyan dokumentacio fogadhato
el, amelyen a Megrendel6 egyeztetett észrevételei atvezetésre keriiltek. A Megrendeld
modositasi igényét a szallitasi hataridd lejarta el6tt legkésébb 14. nappal nyujthatja be irasban
a tervezonek.

7.4. Amennyiben a jelen szerz6dés teljesitése soran tovabbi adatok, informécidk kozlése valik
sziikségessé, illetve a szerz6dés megkitésekor el6re nem latott Uj kérillmények mertilnek fel,
ugy a Megrendel6 — a Tervezd felhivasara — a leheté legrovidebb idén belil a hianyzd
informacidkat, adatokat szolgaltatja, valamint a sziikséges intézkedéseket megteszi.

7.5. Tervezd a terveket a hatdlyos szabvanyok, eldirdsok, jogszabalyok, valamint a
Megrendel§ utasitasai alapjan késziti el és hiba-, és hidanymentesen szallitja le.

7.6. A tervezés id6tartama alatt bekovetkezd jogszabalyvaltozas esetén a tervez6 a munkat a
megvaltozott rendelkezésnek megfeleléen végzi el. A tervek leszallitasat kovetd
jogszabalyvaltozas esetén azonban a médositasok atvezetéséért a Tervezdt dij illeti meg.

8. Zaro6 rendelkezések

8.1. Szerz6d6 felek a szerzédés teljesitése érdekében egyiittmiikodnek, Tervezé a
Megrendel6t a tervezés folyamataba konzultativ formaban bevonja. Megrendelé a munkat

figyelemmel kiséri, ellendrzi.

8.2. Megrendel6 képviseldje, megbizottjai:
Biiki Laszl6 Varosgazdalkodasi igazgato
Teljesitést igazold: Kadi Gergely Kozlekedési Osztaly, osztalyvezets

8.3./ Tervez6 teljes jogkorrel rendelkez6 képviseldje:
Kiss Csaba,



8.4. Szerz6d3 felek a szerz6désbdl szarmazod jogvita esetére kikotik a Budai Kozponti
Keriileti Birosag kizardlagos illetékességeét.

8.5. A jelen szerz6dés médositasa, kiegészitése kizarolag cégszerli aldirds mellett, irdsban
torténhet. A szerz6désnek az ajanlat tartalma alapjan meghatdrozott részét csak abban az
esetben lehet médositani, ha a szerz6déskotést kovetSen - a szerzédéskotéskor eldre nem
lathat6 ok kovetkeztében - beallott koriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél 1ényeges jogos

érdekét sérti.
8.6. Jelen szerz3dés nem szabalyozott kérdéseiben a tervezdi ajanlatban foglaltak, tovabba a
Ptk. és a szakmai jogszabalyok az iranyaddak.

Jelen szerz6dést felek elolvasas és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezét, jovdhagyolag irtak ald. Jelen szerzodés a felek alairasaval 1ép hatalyba és a
hatdrozott idStartam lejartaval, vagy a Keretosszeg kimeriilésével szlinik meg.

Budapest, 2023.

PANNON ENGINEERING
MERNOK1 IRODA KFT.
2040 BUDAORS, VOROSKD U. 10,

Budapest, 2023.

WWW.PE.CO.HU
$YEI Kiss Csaba
Hintsch Gyorgy alpolgdrmester Pannon Engineering Kft.
(Megrendel6) (Tervezo)
Ellenjegyezte: Pénziigyi ellenjegyzd:

dr. Lantos Otté
Pénziigyi és Koltségvetési Igazgato
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