

XIV-83-41/2024

Tervezési keretszerződés

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 15735746-2-43, KSH szám: 15735746-8411-321-01, pénzügyi neve és bankszámlaszáma: OTP. Nyrt. Bp.-i Önkormányzati Fiók 11784009-15511001), képviseli: **Dr. László Imre polgármester** megbízásából **Hintsch György alpolgármester**, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről **Pannon Engineering Mérnöki Iroda Kft.** (székhely: 2040 Budaörs, Vöröskő utca 10.), képviseli: **Kiss Csaba** ügyvezető, adószám: 23072044-2-13, bankszámlaszám: K&H Bank 10401093-50526581-54561001, cégjegyzékszám: 13-09-142974, mint tervező (a továbbiakban: Tervező) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja az ajánlatában részletezett tartalommal a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területén az alábbi feladatokat:

Forgalomtechnikai tervezések Budapest XI. kerület területén, több helyszínen.

2. Tervezési díj

2.1. Szerződő felek a szerződés tárgyában rögzített tervezési feladatok ellenértékéért a tervezési díjat

14 800 000 Ft + áfa, azaz **tizennégymillió-nyolcszáz ezer** forint + általános forgalmi adó keretösszegben (a továbbiakban: Keretösszeg) határozzák meg. Az egységárakat az 1. számú melléklet rögzíti.

3. Szerzői jogi kérdések

3.1. Felek rögzítik, hogy a tervdokumentációban megtestesülő szellemi alkotás a tervező tulajdona, így módon a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szt.) szerinti személyhez fűződő jogok a tervek létrejöttétől kezdve megilletik a tervezőt.

3.2. A tervező a jelen szerződés aláírásával az általa – a jelen szerződés szerint – készített tervek a kivitelezés érdekében történő korlátlan felhasználására a megrendelőnek kizárólagos engedélyt ad, mely engedély kiterjed a tervek továbbtervezésére is, nem terjed ki azonban a tervek publikálására, illetve bármilyen, nem a létesítmény megvalósítását szolgáló felhasználásra.

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a későbbiek során a tervek átdolgozása vagy továbbtervezése válna szükségessé, úgy Megrendelő jogosult a munkát mástól megrendelni, a tervek megváltoztatása előtt azonban a Tervező véleményét bekéri.

3.4. Többletmunka elszámolására Tervező nem jogosult, pótmunka csak a jelen szerződés módosítása alapján végezhető.

3.5. Tervező a tervekért jog- és kellékszavatosságot vállal. Tervező a hibás, vagy hiányos szolgáltatása esetén mind a közvetlen, mind a következményes, felróhatóan okozott károkért teljes felelősséggel tartozik.

Kiss Csaba *Dr. László Imre*

4. A teljesítés határidői

4.1. Felek jelen Szerződést határozott időtartamra, a Szerződés aláírásának napjától legkésőbb **2024. december 1.** napjáig terjedő időszakra, vagy amennyiben a 2. pontban rögzített Keretösszeg ettől hamarabb kimerül, annak kimerülésének napjáig terjedő időszakra kötik meg.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a tervdokumentáció (a továbbiakban: Tervdokumentáció) tartalmát, a Tervező teljesítésének módját és határidejét egyedi megrendelésekben rögzítik.

4.3. Teljesítés napja: egyedi megrendelésekben határozandó meg.

4.4. Teljesítés módja: közvetlen átadás (felek a postai feladást kizárják)

4.5. Teljesítés helye: megrendelő székhelye.

4.6. Megrendelő a teljes munkára előteljesítést előzetes egyetértés mellett elfogad.

5. Fizetési feltételek

5.1. Tervező a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti egységáron köteles a Szerződést az adott eseti megrendelésekre vonatkozóan teljesíteni. Amennyiben az egyes megrendelések összesítését követően Megrendelő a 2. pont szerinti Keretösszeg teljes mértékben kiszámlázásra, kifizetésre kerül, Tervező több számla kiállítására nem jogosult akkor sem, ha a Szerződés időtartama még nem telt el.

5.2. A számlázás az egyes megrendelések teljesítését követően (a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás után) lehetséges. A számlabefogadás feltétele az adott munkarész (megrendelés) sikeres hiba- és hiánymentes átadás-átvétele. A számla általános alaki és tartalmi kellékei tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a irányadó.

5.3. A tervezési díj kifizetése a NAV által előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül átutalással történik Tervező 10401093-50526581-54561001 számú számlájára.

5.4. Amennyiben Megrendelő az ellenérték megfizetésével késedelembe esik, Tervező a Ptk. szerinti késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.

6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződést keretszerződésnek tekintik, a tervezési munkák elvégzésének szükségességét, megkezdésének és befejezésének időpontját, mennyiségét a helyszínek közös bejárása után Megrendelő dönti el. Döntését írásos megrendelések formájában közli a Tervezővel. Az elvégzett munkák elszámolása a Szerződés elválaszthatatlan részét képező, tervező ajánlatában (1. számú melléklet) rögzített egységáron történik, a ténylegesen elvégzett munka mennyiségének tételes felmérése és Megrendelő általi igazolása alapján.

6.2. Megrendelő kizárja a kártérítési (tényleges kár, elmaradt haszon, indokolt költség stb.) lehetőséget arra az esetre vonatkozóan, ha a megrendelések értékének összege nem éri el a 2. pontban rögzített Keretösszeget. Megrendelő nem vállal kötelezettséget a 3. pontban rögzített Keretösszeg teljes kimerítésére. Tervező a megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet.

Stef *Vin*

6.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tervezői késedelem, Tervezőnek felróható okból a 30 naptári meghaladja, úgy a megrendelő a jelen szerződéstől való elállásra válik jogosulttá egyéb kárigények fenntartása mellett, a Tervező kárigényének kizárásával.

6.4. Tervező a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett időszak minden napjára nettó 10.000 forint késedelmi kötbért köteles megfizetni, de ennek teljes összege legfeljebb a nettó ajánlati ár értékének 15 %-ig terjedhet.

Amennyiben késedelmi kötbérrel érintett napok száma eléri vagy meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy attól elállhat és követelheti a meghiúsulási kötbért.

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Tervező által kiállított számlába beszámítani. Ha a Tervező önhibáján kívül késedelembe esik, késedelmi kötbér nem terheli.

6.5. Tervező a teljesítés Tervezőnek felróható okból történt meghiúsulása esetén a nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni.

Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a Tervező által kiállított számlába beszámítani. A meghiúsulási kötbér összege a szerződés meghiúsulásának időpontjától kezdődően esedékes.

6.6. Tervező a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a nála lévő iratokat, terveket 2 munkanapon belül átadja a Megrendelőnek. Az elkészített munkarészek arányosan számított díja a Tervezőt a jelen szerződés megszüntetése esetén is megilleti.

7. Együttműködés

7.1. Megrendelő jogosult a tervezési folyamatba folyamatosan betekinteni, a tervezési munkát és annak előrehaladását rendszeresen ellenőrizni, átvizsgálni és minősíteni, egyeztetett helyen és időben.

7.2. Tervező vállalja, hogy szükség esetén konzultációt hív össze, a tervezési munka készültségétől függő időpontban.

7.3. Megrendelő észrevételeinek megfelelő esetleges módosításokat, kiegészítéseket a tervező végrehajtja a szállítási határidőre. Tervező teljesítésének csak olyan dokumentáció fogadható el, amelyen a Megrendelő egyeztetett észrevételei átvezetésre kerültek. A Megrendelő módosítási igényét a szállítási határidő lejárta előtt legkésőbb 14. nappal nyújthatja be írásban a tervezőnek.

7.4. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során további adatok, információk közlése válik szükségessé, illetve a szerződés megkötésekor előre nem látott új körülmények merülnek fel, úgy a Megrendelő – a Tervező felhívására – a lehető legrövidebb időn belül a hiányzó információkat, adatokat szolgáltatja, valamint a szükséges intézkedéseket megteszi.

7.5. Tervező a terveket a hatályos szabványok, előírások, jogszabályok, valamint a Megrendelő utasításai alapján készíti el és hiba-, és hiánymentesen szállítja le.

7.6. A tervezés időtartama alatt bekövetkező jogszabályváltozás esetén a tervező a munkát a megváltozott rendelkezésnek megfelelően végzi el. A tervek leszállítását követő jogszabályváltozás esetén azonban a módosítások átvezetéséért a Tervezőt díj illeti meg.

Szerző *Vin*

8. Záró rendelkezések

8.1. Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, Tervező a Megrendelőt a tervezés folyamatába konzultatív formában bevonja. Megrendelő a munkát figyelemmel kíséri, ellenőrzi.

8.2. Megrendelő képviselője, megbízottjai:

Büki László Városgazdálkodási igazgató.

Teljesítést igazoló: Kádi Gergely Közlekedési Osztály, osztályvezető.

Kapcsolattartó: Visztra István

8.3./ Tervező teljes jogkörrel rendelkező képviselője:

Kiss Csaba.

8.4. Szerződő felek a szerződésből származó jogvita esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.


8.5. A jelen szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag cégszerű aláírás mellett, írásban történhet. A szerződésnek az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét csak abban az esetben lehet módosítani, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.


8.6. Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a tervezői ajánlatban foglaltak, továbbá a Ptk. és a szakmai jogszabályok az irányadóak.


Jelen szerződést felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba és a határozott időtartam lejártával, vagy a Keretösszeg kimerülésével szűnik meg.

Budapest, 2024.

Budapest, 2024. 03. 01.
PANNON ENGINEERING
MÉRNÖKI IRODA
 2040 BUDAÖRS, VÖRÖSKÖVŐ UTCA 10.
 WWW.PE.CO.HU




Dr. László Imre polgármester megbízásából
Hintsch György alpolgármester
 (Megrendelő) 2024 MÁRC 14.






Kiss Csaba
Pannon Engineering Kft.
 (Tervező)

Ellenjegyezte:

Pénzügyi ellenjegyző:



Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
 jegyző

 jegtanácsosa



dr. Lantos Otto
 Pénzügyi és Költségvetési Igazgató
 2024 MÁRC 12.



XIV-83/24
ERK 10021/24

PANNON ENGINEERING MÉRNÖKI IRODA KFT.
2040 BUDAÖRS, VÖRÖSKŐ U. 10.

pannon.engineering@gmail.com

TÁRGY: Árajánlat
TERVSZÁM:
ÜGYINTÉZŐ: Kiss Csaba
HIVATKOZÁSI SZÁM:

CÍMZETT:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Igazgatóság
Büki László igazgató úr részére

Budapest
Bocskai út 39-41.
1113

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 8.		
iktatószám:	XIV-83-33	2024
2024 FEBR 2 1.		
előszám:	mellettkel:	előadó:
XIV-83-32	db	S.K
124		

Tisztelt Igazgató Úr!

Emailben érkezett árajánlat kérésükre ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Árajánlat
„Forgalomtechnikai tervezések Budapest XI. kerület területén, több helyszínen”
témában

Mérnöknap díja: 160.000 Ft + 27 % ÁFA / mérnöknap
Határidő: 2024. december 1.
Egyéb feltételek: árajánlat kérés szerint

Budaörs, 2024. február 15.

Megkeresésüket ezúton is megköszönve, üdvözlettel:

PANNON ENGINEERING
MÉRNÖKI IRODA KFT
2040 BUDAÖRS, VÖRÖSKŐ U. 10.
WWW.PE.CO.HU

Kiss Csaba
Kiss Csaba
ügyvezető

U.I.
4
2
9

